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ADENDA AL ACUERDO MARCO REGULADOR DE LAS RELACIONES DE LA SOCIEDAD “VALENCIA
PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA” CON EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS (ADIF), PARA LA ENCOMIENDA DE LA DIRECCION Y EJECUCION DE LA
DESCONTAMINACION DE LOS SUELOS, EN RELACION CON LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTG CONSTRUCTIVO DE RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA. CANAL DE ACCESO.
FASE |1 DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD LEVANTE. MADRID — CASTILLA LA
MANCHA — COMUNIDAD VALENCIANA - REGION DE MURCIA

VALZNGIA PARQUZ C=NTRAL

En Hmﬁ)ﬁ, a/\{)\ derNw de 2009

REUNIDOS

DE UNA PARTE, D. ANTONIO GONZALEZ MARIN, actuando en su calidad de Presidente
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), y de
conformidad con lo dispuesto en fos articulos 16.1.k}, 23.2.a) y 24
de la Entidad, aprobado por RD 239572004, de 30 de diciembre.

Y DE OTRA PARTE, D. JOSE SALVADOR MARTINEZ CISCAR, actuando en representacién de
la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A., en su
calidad de Director General, en virtud de mandato otorgado al
efecto por el Consejo de Administracion de la sociedad, en su
sesion de fecha 18 de junio de 2009,

Los intervenientes, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para la
celebracion de ta presente Adenda,

EXPONEN

Que el Consejo de Administracion de “Valencia Parque Central Alta Velocidad
2003, SA", en adelante la Sociedad, en su sesion ordinaria celebrada el 26 de
abril de 2007, acordd la suscripcién de un Acuerdo Marco regulador de las
relaciones de la Sociedad con Adif, para la encomienda entre ellos de la
realizacién de estudios, proyectos y obras correspondientes a las actuaciones
derivadas del Convenio de 26 de Febrero de 2003.
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VI.

Vil.

Que en fecha 1 de febrero de 2008, la Sociedad suscribid con Adif el Acuerdo
Marco a que se refiere el Expositivo anterior, en los términos acordados por el
Consejo de Administracion de la Sociedad en su sesion de 26 de abril de 2007,
anteriormente mencionada.

Que en la Cldusula Primera del citado Acuerdo Marco, se establece que, mediante
la suscripcidn de adendas al mismo, se determinardn las condiciones para la
realizacion de cada una de las actuaciones encomendadas, que serdn
complementarias de las condiciones generales que se fijan en el propio Acuerdo
Marco. Las condiciones que se recojan en las diferentes adendas al Acuerdo
Marco, deberan versar sobre las condiciones técnicas de ejecucién de su objeto,
los plazos de ejecucion del mismo, los costes y las condiciones de pago.

Que, con fecha 8 de julio de 2008, se suscribid la “Adenda al acuerdo marco
regulador de las relaciones de |a Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad
2003 SA con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias {Adif), para la
encomienda de la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto
constructivo de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Canal de Acceso. Fase Ili
del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad Levante. Madrid — Castilla la
Mancha - Comunidad Valenciana - Regidn de Murcia, asi como para la
encomienda de la direccion de las obras, la asistencia técnica a la direccidn, la
coordinacién de seguridad y salud laboral y la asistencia para el control
medioambiental de dichas obras, previstas en el convenio suscrito, el 26 de
febrero de 2003, entre el Ministerio de fomento, la Generalitat Valenciana, el
Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF, para la remodelacién de la Red Arterial
Ferroviaria de Valencia".

Que con fecha 28 de noviembre de 2008, Adif adjudicd Ilas obras
correspondientes al proyecto constructivo de la Red Arterial Ferroviaria de
Valencia. Canal de Acceso. Fase Il del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad
Levante. Madrid — Castilla la Mancha — Comunidad Valenciana — Regién de
Murcia.

Que, para el correcto desarrollo de las obras, se hace necesario realizar la
descontaminacidn de los suelos en los que dichas obras tienen lugar, debiendo
ser financiadas por la Sociedad segln el acuerdo undécimo del Convenio de 26
de Febrero de 2003 que establece que, los recursos econdmicos que se obtengan
como consecuencia del desarroflo urbanistico de su ambito de actuacién se
aplicaran a la ejecucidn, entre otras, del soterramiento del Canal de Acceso.

Que, en fecha 18 de junio de 2009, el Consejo de Administracion de la Sociedad
acordd facultar a D. José Salvador Martinez Ciscar para suscribir con ADIF la
presente adenda al anteriormente citado Acuerdo Marco de 1 de febrero de
2008, Adenda por la que se regula la direccién y ejecucion de la
descontaminacion de los suelos para la realizacién de las obras correspondientes
al Proyecto Constructivo de Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Canal de Acceso.
Fase Il del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid -
astilla 1a Mancha - Comunidad Valenciana — Region de Murcia.
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Viil.  Que, con fecha 15 de junio de 2009, el Presidente de Adif prestd conformidad a
fa suscripcién con la Sociedad de la presente adenda.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, reconociéndose capacidad
suficiente para ello, acuerdan suscribir 1a presente Adenda, con sujecion a lo dispuesto
en las siguientes

CLAUSULAS

Primera. Objeto

Constituye el objeto de 1a presente Adenda al Acuerdo Marco suscrito el 1 de febrero de
2008, establecer los términos y condiciones para la financiacién y encomienda a Adif de
la ejecucién y direccion de la descontaminacion de los suelos en los que se desarrollan
las obras correspondientes al Proyecto Constructivo de Red Arterial Ferroviaria de
Valencia. (anal de Acceso. Fase I del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid — Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Region de Murcia,
correspondiente al Soterramiento del (anal de Acceso a la Estacion Central, previstas en
el Convenio de 26 de Febrero de 2003.

Las condiciones para {a realizacién de fas obras encomendadas serdn las que se fijan en
esta Adenda, que serdn complementarias de las condiciones generales del propio
Acuerdo Marco.

Segunda. Ejecucion de la prestacion

La realizacién de cada uno de los trabajos objeto de esta Adenda serd llevada a cabo
por Adif, bien directamente, o bien a través de terceros.

Caso de optar por su ejecucidn a través de terceros, Adif tramitard los expedientes de
contratacién relativos a la realizacién de los trabajos y serd competente para seleccionar
al contratista al que se encomiende la ejecucion del contrato, ajustando su actividad a
lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Ptiblico y en el articulo 13 de su Estatuto.
Los contratos que Adif celebre con terceros para la ejecucién de estos trabajos, no
deberan contravenir ni en plazo ni en precio lo sefalado en las siguientes (ldusulas.

En todo caso, Adif deberd informar puntualmente a la Sociedad de la identidad del

contratista, asi como del contenido del Contrato que vaya a celebrar con éste {costes,
especificaciones técnicas, plazos y garantias) y de sus incidencias si las hubiere.
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Tercera. Financiacion

La Sociedad se compromete y obliga a abonar a ADIF o, en su caso, a los terceros
contratados, los importes que se deriven de la ejecucion de la prestacion objeto de esta
adenda.

Cuando se opte por la formula de pago directo por la Sociedad al adjudicatario, se
precisara el consentimiento previo de éste. En ese caso, la Sociedad abonara el precio
de los trabajos realizados directamente al adjudicatario dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Los importes maximos a abonar ascienden a Ias siguientes cantidades (IVA incluido}:

Concepto
Ejecucion de la descontaminacion 4.881.638,82 €
Direccién 1.600,00 €
Total 4.883.238,82 €

Los pagos parciales de [as cantidades acordadas en el parrafo anterior, se realizarén en
el plazo de sesenta dias, a contar desde {a fecha en la que Adif presente a la Sociedad,
debidamente formalizadas, la documentacién de la ejecucion de los trabajos
encomendados.

Cuarta. Piazo de Ejecucién

Para las actuaciones que Adif desarrolle a través de terceros, la realizacién de las
mismas, se llevara a cabo en el plazo que se establezca en el correspondiente contrato
0 contratos entre Adif y la empresa o empresas adjudicatarias de la prestacién a
realizar, o, en su caso, en el plazo resultante de la o las ampliaciones del mismo
debidamente aprobadas, siempre de acuerdo con lo establecido en los respectivos
Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares que han de regir dichos contratos.

Si Adif optase por realizar la direccidn de obra directamente, el plazo para la misma
sera el que corresponda a la realizacién de la propia obra hasta la definitiva recepcién
de la misma y total liquidacién del contrato de obra celebrado con terceros.

Quinta. Obligaciones de Adifen la realizacién de la actuacion encomendada en virtud
de la presente Adenda

Adif asumira la direccion de los contratos que celebre con terceros, para la realizacién
de la actuacion que se le encomienda por la presente Adenda, siendo el tnico
responsable del control 'de calidad de las actuaciones y de las consecuencias que se
deriven de sus actuaciones durante 1a ejecucion del contrato.
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A este respecto, la Sociedad se reserva, en todo caso, el ejercicio de los mecanismos de
control y coordinacién necesarios en relacion con la ejecucién de esta Adenda.

Asimismo, la Sociedad sera puntual y periddicamente informada por Adif de la marcha
de los trabajos en las fases de ejecucidn de las obras y de sus modificaciones.

Sexta. Moadificacion de los aspectos técnicos o econdmicos

En caso de que fuese necesario llevar a cabo modificaciones en |a ejecucién de las obras
que afecte al objeto de la presente Adenda, ya se trate de modificaciones de cardcter
técnico o de caracter econdmico, Adif se obliga a informar de las mismas a Ia Sociedad,
con caracter previo y de manera detallada, sefialando las causas y la justificacién de esa
necesidad, asi como del contenido, del coste y de cualquier otra circunstancia
relevante.

Séptima. Obligaciones de la Sociedad

Sera obligacién de la Sociedad el abono del importe de la ejecucién de la actuacién
encomendada, todo ello en los términos y condiciones fijadas en la presente Adenda, y
segtin los compromisos de financiacién contenidos en el Convenio de 26 de Febrero de
2003.

Qctava. Causas de Resolucion

Ademds de las previstas en el (6digo Civil, serdn causas que motiven la resolucién de Ia
presente Adenda las siguientes:

- El mutuo acuerdo entre Adif y la Sociedad.

- la disolucion o extincion de cualquiera de las entidades firmantes de esta
Adenda, salvo en el caso de que se cree otra entidad, que se subrogue en los
derechos y obligaciones de la entidad disuelta o extinta.

- El impago injustificado del importe de los trabajos realizados en ejecucién de la
actuacion encomendada por medio de esta Adenda. En caso de concurrir esta
causa de resolucidn, la Sociedad deberd indemnizar a ADIF por los dafios y
perjuicios que el retraso en el pago le hubiera irrogado.

- El incumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos adquiridos
en virtud de la presente Adenda.
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Novena. Entrada en vigor y duracién

La presente Adenda entrard en vigor en la fecha de su firma, extendiéndose su vigencia
hasta la finalizacién de las actuaciones que constituyen su objeto y el cumplimiento
fntegro de las obligaciones asumidas por las partes.

Y para que asi conste y surta efectos legales oportunos, ambas partes firman la presente
Adenda al Acuerdo Marco de fecha 1 de febrero de 2008, en todas sus hojas, por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha “ut supra”.

Por el Administrador de Infraestructuras Por la Sociedad Valencia Parque Central
Ferroviarias Alta Velocidad 2003, S.A.

j{f
!
D. José Salvadér Martinez Ciscar

D. Antonio GO

s
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