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1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto fijar los requerimientos para la realización del objeto del
contrato lo constituye la ejecución de las obras contenidas en el informe de caracterización detallado dentro del apartado
de propuesta de actuaciones en relación con foso de hidrocarburos localizado en la parcela 104 incluida en las Obras
de Urbanización del Parque Central de Valencia Zona de Russafa-Malilla, encaminado a extraer y eliminar el
hidrocarburo libre sobrenadante al nivel freático existente en el subsuelo producido por las filtraciones, en tanto en
cuanto se considera un foco secundario de contaminación

Abreviaturas utilizadas en este pliego

Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA

TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

RD 9/2005 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de los suelos contaminados

2. ÁMBITO DE TRABAJO

Los trabajos de caracterización de exploración básica de calidad ambiental que realizó la empresa EMGRISA, en la
Zona Russafa, del ámbito del Parque Central de Valencia, detectaron una zona impactada superficialmente por
hidrocarburos, a Este de la Nave 2, situada en la finca 104-104c (ver figura 1). Dicho foso, se encuentra lleno de
hidrocarburos pesados, y podría constituir un foco de contaminación actualmente, pues en el piezómetro S7, realizado
a pocos metros del mismo, se ha detectado la presencia de hidrocarburo en fase libre sobrenadante (producto libre), y
afección a lo largo de la perforación (ver informe de referencia PD538003-221 VPC Finca 104-104C 25.3-15_R0).

Figura 1: Ámbito de la finca 104-104C y localización de foso de hidrocarburos al Este de la Nave 2

A consecuencia de ello, se realizaron trabajos de caracterización ambiental detallada por la empresa UTE
CONSULMINA-GEOCISA para determinar el alcance de la afección detectada tanto en el suelo como en las aguas de
nivel freático.

De las conclusiones derivadas del informe de caracterización ambiental detallada, se debe eliminar el producto libre
sobrenadante al nivel freático existente en el subsuelo (entorno del piezómetro S7), en tanto en cuanto se considera un
foco secundario de contaminación, que es el servicio cuya contratación se regula en este Pliego.
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 Con objeto de cumplir con la legislación vigente (Anexo IV del RD 9/2005), se debe elaborar una evaluación
de riesgos para cuantificar los índices de riesgo que la afección detectada pueden generar sobre potenciales
receptores (actuales y futuros)4

 En el caso de que se obtengan índices inaceptables, tendrán que abordarse medidas de descontaminación,
definiéndose los niveles objetivo que será necesario alcanzar para asegurar la ausencia los receptores en el
Análisis de Riesgos.

 Si éstos se mantienen por debajo de los límites aceptables, se recomienda establecer un plan de control y
seguimiento de las aguas subterráneas que permita valorar la evolución temporal y espacial de las
concentraciones de los hidrocarburos detectados.

3. TAREAS A REALIZAR

Bajo la dirección y supervisión de la Sociedad, deberán realizarse todas aquellas tareas que sean necesarias para acometer
el objeto del trabajo y en las condiciones técnicas que se relacionan a continuación.

TRABAJOS DE GABINETE

Se elaborará un proyecto de remediación de eliminación de la fase libre mediante una serie de inyecciones de un
producto surfactante indicado para productos pesados, que reduciría la tensión superficial del contaminante y
aumentaría su disponibilidad hidráulica, con lo que se facilita su extracción por medio de bombeo.

El sistema propuesto se ha considerado sobre la base de la recomendación de la UTE CONSULNIMA-GEOCISA,
empresa que realizó los trabajos de caracterización ambiental detallada. El diseño estimado será contrastado mediante
la ejecución de ensayos hidráulicos necesarios para evaluar aspectos como el radio de influencia, el caudal de extracción
o las bombas idóneas para la remediación. Estos trabajos estarán repercutidos en el precio de la oferta de los licitadores.

El Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud para
estos trabajos.

TRABAJOS DE CAMPO

Se ha estimado realizar pozos de inyección para suministrar un producto surfactante, que  aumentará la movilidad del
hidrocarburo, reduciendo su tensión superficial y aumentando la superficie de hidrocarburo expuesto a la acción
bacteriana, con lo que se facilita su extracción por medio de pozos bombeo.

Con la técnica empleada se conseguirá también movilizar la fase hidrocarburada absorbida en el suelo pasándola en
flotación con la fase sobrenadante.

La técnica se complementará con un sistema de extracción que bombeará el hidrocarburo del subsuelo conduciéndolo
a un sistema de tratamiento en superficie, constituido, en líneas generales, por un decantador y un separador de
hidrocarburos en el que se separará el hidrocarburo de la fase acuosa.

Se plantea un tratamiento a través de tres (3) pozos de inyección que se construirán aguas arriba del piezómetro S7, en
la zona que en la actualidad está ocupada por el cubeto (se parte de la base de que en el momento de iniciar estas tareas
ya habrá sido extraído), y de cuatro (4) pozos de bombeo que se instalarán aguas abajo de S7 para, además de extraer el
hidrocarburo, generar una barrera hidráulica que garantice que la pluma de afección no se movilice aguas abajo.

La ubicación aproximada de estos pozos se muestra en la figura siguiente:
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Figura 2: Localización de los pozos de inyección y bombeo.

ANALÍTICA

Según la evolución de los trabajos de remediación se tomarán muestras de agua y de suelo para el seguimiento de los
objetivos establecidos en el proyecto de descontaminación que se debe redactar, y se revisará la presencia o no de fase
libre de hidrocarburo en el agua en los puntos de exploración establecidos en el informe de caracterización ambiental
detallada (piezómetros de determinación del alcance de la descontaminación). Estos trabajos estarán repercutidos en el
precio de la oferta de los licitadores.

El laboratorio para la realización de las determinaciones analíticas deberá estar acreditado con las Normas NEN-EN-
ISO-17025:2005 por el organismo de Acreditación Holandés RvA (RAAD VOOR ACCREDITATIE) y validado por
el organismo de Acreditación Español ENAC.

INFORME Y DIAGNÓSTICO.

El Informe técnico de resultados incluirá la siguiente información:

- Descripción de los objetivos del informe y del área de estudio.
- Descripción de la estrategia de descontaminación diseñada y ejecutada (trabajos realizados) para la caracterización

del emplazamiento con relación a la naturaleza y el alcance la remediación prevista.
- Resultados de la remediación, incluyendo:

a) Estimación en superficie y volumen de la zona descontaminada por la pluma de producto libre en el agua.
b) Planos del emplazamiento a escala adecuada, en los que se representen claramente los puntos de muestreo,

los resultados analíticos, así como perfiles medioambientales que representen la problemática de la zona,
su disposición y el comportamiento de los elementos que hayan aparecido. Se adjuntará una reproducción
de estos planos en tamaño A3.

c) Listado de las muestras de agua y suelo analizadas, incluyendo las determinaciones analíticas llevadas a cabo
en cada una de ellas.

d) Comparativo de los parámetros analizados de las aguas y de los suelos afectados antes y después de la
remediación.

Pozo de inyección

Pozo de bombeo

Dirección y sentido
de flujo subterráneo
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e) Informe de valorización de riesgos tras el proceso de descontaminación.

Los trabajos de descontaminación deberán incluir, en todo caso, los siguientes conceptos:
- Supervisión ambiental por parte de una Entidad Colaboradora en materia de calidad ambiental de la Comunidad

Valenciana, acreditada como Organismo de Inspección en el área de suelos potencialmente contaminados y aguas
subterráneas asociadas, conforme a la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17020, con un Sistema de Gestión Integrado
certificado en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales conforme las normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001.

- Registro de los trabajos realizados mediante partes de campo que incluyan el perfil litológico de cada punto de
muestreo, número de muestras, etc.

- Toma de muestras de suelos y/o aguas subterráneas asociadas.
- Análisis de las muestras en laboratorio acreditado con la Norma NEN-EN-ISO/IEC 17025, para evaluar la

remediación propuesta y, en su caso, adoptar las medidas correctoras para conseguir los objetivos establecidos en
el correspondiente proyecto de remediación.

- Topografía de los puntos de muestreo.
- Redacción y edición del proyecto de remediación y del informe final de resultados.

4. ENTREGA DEL TRABAJO

El consultor entregará los trabajos en el plazo señalado en el Pliego de Condiciones Particulares y efectuará las
correcciones necesarias indicadas por la dirección de los trabajos o que sea resultante de la comprobación por la
dirección de los trabajos de que la documentación presentada cumple las determinaciones de este Pliego, las de la oferta
del adjudicatario y que la documentación es la adecuada desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo. De
toda la documentación se entregarán:

- 3 ejemplares en soporte papel en tamaño fácilmente reproducible que incluirá adicionalmente a sus formatos en
tamaño original una versión de los planos en DIN A-4 o A-3.

- 3 ejemplares en soporte informático que incluya: en sus formatos originales, tanto de la parte gráfica como de la
escrita, compatibles con la ofimática al uso en la Sociedad (planos en formato DWG y DXF, hoja de cálculo tipo
Excel, bases de datos tipo Access, editor de textos tipo Word, diseño asistido por ordenador tipo Autocad, imágenes
en formato PPT, JPG o TIFF…); y toda la información unificada en formato PDF.

5. PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS

Se debe presentar una oferta económica global de los trabajos. Adicionalmente se indicarán los precios unitarios
ofertados según la relación de unidades de obra indicadas en la tabla del Anexo, admitiendo a estudio la propuesta de
mediciones que pudiera proponer las empresas invitadas respecto a la indicada en dicha tabla.

6. REUNIONES DE TRABAJO

Las reuniones de trabajo entre la dirección de los trabajos y el contratista se efectuarán en la sede de la Sociedad con la
frecuencia que se establezca o cuando sean convocadas por aquella. Deberán asistir aquellos miembros del equipo cuya
presencia sea útil y necesaria, y posteriormente levantarán acta o memorándum de lo tratado. El mismo requerimiento
se aplicará en el caso de reuniones necesarias para la ejecución de los trabajos que tengan lugar entre la dirección, el
adjudicatario y terceros.

Valencia, a 2 de diciembre de 2015

El Director General de
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA

J. Salvador Martínez Ciscar
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ANEXO: PRESUPUESTO A CUMPLIMENTAR

Nº
ORDEN DESIGNACIÓN UNIDAD MEDICIÓN

PREVISTA

MEDICIÓN
PROPUESTA
LICITADOR

PRECIO
UNITARIO IMPORTE

CAP-1. DISEÑO DE LA
REMEDIACIÓN

1.1 Redacción del proyecto de
remediación, incluidas las
tasas y el visado
correspondiente. ud. 1

Subtotal

CAP-2. TRABAJOS DE
REMEDIACIÓN

2.1 Instalación de pozos de
bombeo e inyección. ud. 1

2.2 Instalación y puesta en marcha
del sistema de tratamiento. ud. 1

2.3 Operación inicial del sistema
de tratamiento mes 1

2.4 Operaciones posteriores del
sistema de tratamiento mes 2

2.5 Gastos de consumo
energético mes 3

2.6 Gastos de consumo de agua mes 3

2.7 Gastos de desmantelamiento
de la obra ud 1

Subtotal

TOTAL PRESUPUESTO


