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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS  

de Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. 

PODER ADJUDICADOR NO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) 

 

 

EXPEDIENTE 18/07-01 

 

TÍTULO 

 

OBRAS DEL PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE SOLA-
RES DE LA FASE 1 A DEL PAI PARQUE CENTRAL  

 

PRESUPUESTO SIN IVA 1.522.695.34 € 

IVA 319.633,09 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO: 1.841.695,43 € 

 

 

Procedimiento ABIERTO con VARIOS CRITERIOS de adjudicación basados 
en el principio de MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO. 

CONTRATO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 

 

 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: El Consejo de Administración de la  

Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. 

C/ San Vicente Mártir 171 – 1er Piso 46007 Valencia.  

que ha delegado la licitación del presente contrato en el Director de la Sociedad 
y la adjudicación en la Comisión Ejecutiva según acuerdo del consejo de Admi-

nistración del 23/01/2019.  

Correo habilitado para comunicaciones: sociedad @valenciaparquecentral.es 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Ejecución de las obras del proyecto (título del proyecto): Proyecto Refundido II de Habilitación 
de Solares de la Fase 1 A del PAI Parque Central 

Expediente: 18/07-01 

Fecha de aprobación del proyecto: 27 de julio de 2018 

Regulación armonizada: No 

Clasificación CPV: 45200000 Trabajos Generales de Construcción de Inmuebles y obras 
de ingeniería civil 

 

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

El contrato completará la urbanización de la Fase 1 A del Programa de Desarrollo de la Actuación 
Integrada (PAI) Parque Central, aprobado por Ayuntamiento de Valencia el 27 de junio de 2014, 
proporcionando las infraestructuras necesarias para que las fincas resultantes de la reparcelación 
alcancen las características urbanas de solar.  

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

3.1 Presupuesto base de licitación [artículos 100 y 233.1.d) LCSP] 

Por tratarse de un contrato de obras, es el que figura en el proyecto. 

 

 Importe (€) 

Importe sin IVA: 1.522.062,34 €

IVA (21 %): 319.633,09 €

Presupuesto base de licitación: 1.841.695,43 €

 

3.2 Desglose del presupuesto base de licitación en relación con los costes laborales 

X No procede el desglose, puesto que el coste de los salarios no forma parte del precio 
total del contrato [artículo 100.2 LCSP]. Se aplicará esta regla cuando el importe de los 
costes salariales sea inferior al 50 % del presupuesto base de licitación o cuando no se 
aplique el mismo convenio colectivo sectorial a más del 50 % del personal necesario 
para ejecutar el contrato. 

 

 

 
Procede este desglose: 
Costes salariales (IVA incluido): …….. € (….. % del PBL)  
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4. VALOR ESTIMADO [artículo 101 LCSP] 

4.1 Importe del valor estimado del contrato 

 

VALOR ESTIMADO Importe (€) 

Importe de las obras (Presupuesto base de licitación), sin IVA (€): 1.522.062,34 €

Importe máximo por modificaciones previstas, sin IVA (€): 0 €

Importe de los suministros, sin IVA (€) 0 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, sin IVA (€): 1.522.062,34 €

 

4.2. Método de cálculo del valor estimado [artículo 101.5 LCSP] 

Para calcular el valor estimado se ha partido del proyecto técnico aprobado y de que no se prevén 
causas de modificación del mismo, sin perjuicio de lo previsto en las cláusulas 26 y 40.2.b). 

 

5. DIVISIÓN EN LOTES [artículo 99 LCSP] 

 No es posible; Justificación: 

X La naturaleza o el objeto del contrato no lo permiten [artículo 99.3 LCSP].. 

 Otra causa 

 

 Sí es posible; pero no se divide en lotes. Justificación: 

 La división en lotes conlleva el riesgo de restringir injustificadamente la competen-
cia [artículo 99.3.a) LCSP]...  

 La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el ob-
jeto del contrato dificulta o pone en riesgo su correcta ejecución, ya sea desde el 
punto de vista técnico o por la naturaleza de su objeto [artículo 99.3.b) LCSP]. En 
este caso se completará la justificación en el expediente. 

 

 

 Otra causa: 

 Sí es posible; y se divide en lotes, que se identifican a continuación: 

 

6. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

A los efectos del artículo 35 de la LCSP, la relación de documentos que revisten carácter con-
tractual enumerada en la Cláusula 6 está jerarquizada, en el orden en que aparecen. 

X Jerarquizada. 

 No Jerarquizada. 
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7. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

X Ordinaria. 

 Urgente: (Se acompañará la correspondiente declaración de urgencia). En este 
caso, los plazos mencionados en este pliego para la licitación, adjudicación y for-
malización del contrato se reducirán a la mitad, con las excepciones previstas en el 
artículo 119.2 de la LCSP. 

 

 

 

8. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

8.1 Requisitos de solvencia 

X Contrato de valor estimado ≥ 500.000€. Se acreditará mediante el certificado de encon-
trarse debidamente clasificado en los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apar-
tado 8.2 del cuadro de características  

 Contrato de valor estimado < 500.000€. Se acreditará indistintamente, mediante el certifi-
cado de encontrarse debidamente clasificado en los grupos, subgrupos y categorías seña-
lados en el apartado 8.2 del cuadro de características o mediante los documentos acredi-
tativos de los requisitos especificados a continuación.  

 

 Los exigidos supletoriamente, a falta de especificación, en los artículos 87.3 y 88.3 
de la LCSP. 

 

 Los que se especifican a continuación (de entre los criterios de solvencia económica 
y financiera -artículo 87- y técnica -artículo 88-  de la LCSP). 

 

Solvencia económica y financiera [artículo 87 LCSP]: 

 Volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) últimos 
concluidos deberá ser …… €. 

 

 El importe exigido será, como máximo, una vez y media el valor estimado del contrato (sin IVA), en contratos 
de duración no superior a un año, y una vez y media el valor  anual medio del contrato (sin IVA), en contratos 
de duración superior a un año.  

 El patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida 
la obligación de aprobación de las cuentas anuales será no inferior a --------- €. 

 

 La ratio entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico para el que 
esté vencida la obligación de aprobación de las cuentas anuales no inferior a 
……….. €.  

En todo caso, se cumplimentará el ANEXO II de este pliego. También se podrá solicitar la acreditación median-

te la presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 

que corresponda. Si no hubiese vencido el plazo de presentación y no se encuentran depositadas, deberán presen-

tarse acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de administración competente. Los empresa-

rios individuales no inscritos en el Registro Mercantil deberán acreditarlo mediante la presentación de los libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
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Solvencia técnica o profesional: [artículo 88 LCSP] 

 La relación de obras ejecutadas en los cinco (5) últimos años debe sumar un volumen de 
obra anual, en el año de mayor ejecución, no inferior a …….. €.. 

 

En su defecto, se aplicará el artículo 88.3 de la LCSP 

Las obras deben ser del mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes.  

Los certificados de buena ejecución indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisarán si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término.  

Asimismo, se cumplimentará el ANEXO III.1 de este pliego, que deberá estar firmado por 
el representante legal de la empresa y que deberá acompañarse de los documentos acredita-
tivos correspondientes.. 

Para el cumplimiento de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El importe de los contratos se calculará con exclusión del IVA.  

- Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una unión temporal de empresas 
(UTE), se computará el importe de aquél en proporción a la participación de dicha empresa en la citada 
UTE.  

- Cuando las empresas liciten agrupadas en UTE se considerarán indistintamente los contratos de cual-
quiera de las empresas constituyentes de la UTE para alcanzar los porcentajes del valor estimado fija-
dos.  

Para empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga unaantigüedad inferior a cinco 
años, no le es aplicable lo establecido en este punto.[artículo 88.2 LCSP  

 

 El personal técnico del que la empresa dispone para ejecutar el contrato está formado por 
un número de titulados. 

 

- No inferior a --- con la titulación universitaria de máster o equivalente. 
- No inferior a --- con la titulación universitaria de grado o equivalente. 

Se cumplimentará el formulario, incluido en el ANEXO III.2 de este pliego, que deberá estar firmado por el 

representante legal de la empresa y que deberá acompañarse de los documentos acreditativos ( curriculum )corres-

pondientes. 

 

 La plantilla media anual de la empresa durante los tres (3) últimos años no será inferior 

a  ---   

Para acreditar este extremo deberá presentarse una declaración jurada del representante legal de la empresa en la 
que se exprese el valor de la plantilla media anual de los últimos tres (3) años.  
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 La maquinaria, material y medios personales del que dispondrá para ejecutar el contrato 
cumplirá los mínimos establecidos en el ANEXO III  . 

 

Se exigirá a los licitadores declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa de disponer de los mismos al tiempo de la presentación de las ofertas cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. (Esta relación no 
resulta compatible con la relación de medios que en su caso se exija como compromiso de 
adscripción de medios).  

[Enumeración concreta de medios] 

-  

-   

 Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al 
ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones téc-
nicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas 
medidas. [artículo 88.d LCSP] 

 

 

El licitador deberá aplicar en la ejecución del contrato, al menos, las siguientes medidas que se 
estiman necesarias para su ejecución, bastando para la acreditación de este extremo incluir una 
declaración responsable del representante legal de la empresa indicando la disposición para la 
ejecución del contrato de dichas medidas, incluyendo, en su caso, documento acreditativo de 
estar en posesión de los certificados correspondientes.  

[Enumeración concreta de medidas] 

 

8.2 Clasificación 

 

GRUPOSUBGRUPO TIPO DE OBRA CATEGORÍA

RD 1098/2001 

G 6 Obras viales sin Cualificación Específica 4 

I 9 Instalaciones Eléctricas sin Cualificación Específica 3 

 8.3 Integración de la solvencia 

Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se 
establece la responsabilidad solidaria de todos ellos [artículo 75 LCSP] 

X Sí  No 

 

8.4 Concreción de las condiciones de solvencia [artículo 76 LCSP] 

1. Obligación de adscribir medios personales o materiales: 

 No se exige. 
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X 
Sí se exige, mediante compromiso en la declaración responsable complementaria al 
DEUC conforme al modelo que se adjunta en el ANEXO I de este pliego 

 

2. Obligación de especificar los nombres y la cualificación profesional del personal respon-
sable de ejecutar la prestación: 

 No se exige. 

X Sí se exige, especificándola de la siguiente forma: 

- Los indicados en el PPT, mediante la presentación del curriculum  

 

8.5 Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación [artículo 65.2 LCSP] 

X Ninguna en especial. 

 La siguiente habilitación. 

 

(El licitador deberá aportar el documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitación.) 

 

8.6 Gestión medioambiental [artículos 88 y 94 LCSP] 

 No se exige. 

X Se exige la presentación de certificados de gestión medioambiental de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado 8 de la Cláusula 17 de este pliego. 

 

9. GARANTÍAS 

Se constituirán a disposición de: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. NIF: 
A97320907  

 

9.1 Provisional [artículo 106.2 LCSP]  

 No se exige. 

 

X Sí se exige. Importe: (hasta el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido) y se 
justifica por:  

Se requiere garantía provisional como elemento de solvencia financiera adicional que 
pueda garantizar, al ser una obra, el pago de suministros y subcontratistas que se requie-
ran en la ejecución. 

 

9.2 Definitiva [artículo 107.1 y 107.3 LCSP] 

 No se exige. 
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X Sí se exige. Importe: El 5 % del precio final ofertado, IVA excluido. 

 

9.3 Complementaria [artículo 107.2 LCSP] 

 No se exige. 

X Sí se exige 5 % del importe del precio final ofertado, IVA excluido  

 Por circunstancias especiales. (debe especificarse) 

X Si la oferta del adjudicatario hubiera resultado inicialmente incursa en presunción de 
anormalidad.. 

 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

10.1 Preponderancia de criterios 

1. Entre criterios cualitativos y criterios relacionados con el precio: 

Criterios cualitativos: 53,25 % 

Criterios relacionados con el precio: 46,75 % 

 

2. Entre criterios según la forma de evaluarlos: 

Ponderación de los criterios que dependen de un juicio de valor (POT) (< 50 %): 45 % 

Ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas (POF) (> 50 %): 55 % 

 

11. PUNTUACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE 
UN JUICIO DE VALOR ESCALA 

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. Escala de puntuación aplicable: 

 

Criterios que dependen de un juicio de valor 
Extensión Má-
xima en nº de 

páginas 
Escala 

1. Memoria, programa de trabajos y plazo de ejecución 25 50 

2. Plan de calidad 5 10 

3. Programa de actuaciones medioambientales 5 15 

4. Memoria de seguridad y salud 5   5 

5. Tecnología e I+D+i 5   5 

6. Memoria de minimización de impacto a los usuarios 10 15 
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12. UMBRAL MÍNIMO EN LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN 
DE UN JUICIO DE VALOR 

 No se exige. 

X 
Se establece el umbral mínimo del 50 % de la puntuación en el conjunto de los criterios 
cualitativos [artículo 146.3 LCSP]. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son 
los que dependen de un juicio de valor (archivo electrónico o sobre nº2). 

 

13. PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

Escala de puntuación aplicable: 

 

 

Criterios evaluables mediante fórmulas 

 

% Importe en pre-
supuesto del pro-

yecto 

Escala 

 

1. Proposición económica: precio (PEmax)  85  

2. Mejoras  15  

2.1. Ejecución de servicios afectados (PSAmax) 2,5% 5  

2.2. Ejecución de trabajos de arqueología (PTAmax) 2,5% 5  

      2.3 Ejecución de trabajos en la mediana resultante (PTMmax) 2,5% 5  

 

Dentro de la puntuación máxima total para mejoras establecida en la tabla anterior, la puntuación 
máxima individual de cada mejora será la que proporcionalmente corresponda al importe de la 
partida equivalente en el proyecto, redondeada a un decimal. 

 

14. OFERTAS CON VALORES ANORMALES 

 El establecido en el artículo 85 del RCAP.. 

Se reducirán en un tercio los porcentajes establecidos [artículo 85.5 del RCAP]: 

 Sí  No 

En caso afirmativo se justifica por: 

 

X El de la Cláusula 27 de este pliego con el siguiente umbral de temeridad (UT): 2,5% 

 

Seguimiento pormenorizado de ofertas incursas en presunción de anormalidad (artículo 149.7 
LCSP) 
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X Establecimiento de un 20 % como límite por incumplimiento del programa el trabajo, 
de acuerdo con la Cláusula 41.4.b). 

 Otra: (definir). 

 

15. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN 

Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 

 General de dos (2) meses. 

X Otro (especificar): 4 meses. [artículo 158.2 LCSP] 

 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

En el caso de tratarse de un contrato con plazo de ejecución: 

X Plazo máximo de ejecución: 14 meses. 

 Plazos parciales: meses 

A los solos efectos de redactar el programa de trabajos ofertado, se deberá considerar 
que las  obras comenzarán en el mes de … de ……… 

 

17. REVISIÓN DE PRECIOS 

X 
No procede revisión de precios, conforme al artículo 103 de la LCSP, dado que el plazo 
es inferior a los 24 meses. 

 
Sí procede revisión de precios, de acuerdo con la justificación del órgano de contratación 
y conforme a los artículos 103 a 105 de la LCSP y concordantes del RCAP. 

- JUSTIFICACIÓN:  

- TIPO:  

- FÓRMULA (Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre) 

 

18. ABONOS A CUENTA [artículo 198.3 LCSP] 

 No proceden. 

X Sí proceden, en las condiciones previstas en el artículo 155 y 156 del RCAP. 

 

19. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

Razón Social: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.  

CIF A97320907 

Domicilio Social: C/ San Vicente Mártir, 171; Piso 1º; 46007 Valencia 

Email: sociedad@valenciaparquecentral.es 
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Observaciones: La facturas se deberán remitir por correo electrónico, en formato pdf, firmadas 
digitalmente por la persona con poderes a tal efecto de la empresa adjudicataria y en el con-
cepto incluirán el nº de expediente, la descripción del mismo, el periodo facturado y/o nº de 
certificación a la que corresponde 

 

20. COMPROBACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADO-
RES 

 No proceden. 

X Sí procede, por establecerse en este pliego [artículo 217.1 LCSP]. En este caso, tendrá la 
consideración de condición especial de ejecución del contrato el cumplimiento por el 
contratista de las obligaciones previstas en el artículo 217.1 de la LCSP  

 Sí procede, por obligación legal [artículo 217.2 LCSP] al tratarse de un contrato de obras 
cuyo valor estimado supera los 5 millones de euros y en el que el importe de la subcon-
tratación es igual o superior al 30 % del precio del contrato. En este caso, será condición 
especial de ejecución del contrato el cumplimiento por el contratista de las obligaciones 
siguientes: 

 

 

- Pagar a los subcontratistas, en los términos del artículo 216 de la LCSP. 

- Informar al órgano de contratación de que, en estos contratos, se ha alcanzado un im-
porte de subcontratación igual o superior al 30 % del precio del contrato. 

- Informar al órgano de contratación del cumplimiento de esas obligaciones de pago. 

 

21. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Se aplicará lo siguiente respecto de las condiciones especiales de ejecución: 

 

21.1 Relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social 

Se exigirá al menos una [artículo 202.2 LCSP]. 

Se exigirán al contratista y a los subcontratistas [artículo 202.4 LCSP]. 

1. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 
20 %. 

Se exige: 

X Sí  No 

  

2. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de 
nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector de la 
construcción, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo per-
mita 

Se exige: 

X Sí  No 
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3. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad o en 
situación o riesgo de exclusión social igual o superior al 1 %, siempre que la disponibilidad 
del mercado laboral de la construcción lo permita. 

Se exige: 

X Sí  No 

 

4. Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos labora-
les. 

Se exige: 

X Sí  No 

 

21.2 Otras condiciones especiales de ejecución 

1. Adscripción de medios específicos [artículo 76.2 LCSP] 

Se exige: 

 Sí X No 

 

En caso afirmativo, deberán adscribirse los medios personales y materiales especificados en el 
ANEXO III de este pliego. 

 

2. Adaptación del proyecto a la normativa técnica vigente 

Se exige: 

X Sí  No 

 

3. Se exige seguro a todo riesgo de construcción [artículo 202 LCSP]  

Se exige: 

X Sí  No 

 

En caso afirmativo: 

 Suma asegurada: 3.000.000 €. 

X Otra cantidad: 1.500.000 € 

 

4. Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales [artículo 202 LCSP] 

Se exige: 

X Sí  No 
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En caso afirmativo: 

X Suma asegurada: 2.000.000 €. 

 Otra cantidad: --------------------------- € 

 

Riesgos específicos asegurados: 

 

5. Se exige confidencialidad [artículo 133.2 LCSP]  

Se exige: 

X Sí  No 

 

En caso afirmativo: 

X Plazo cinco (5) años 

 Otro plazo: ---- años 

 

22. PENALIDADES 

22.1 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución [artículo 192.1 
LCSP] 

X Sí  No 

 

22.2 Por cumplimiento defectuoso [artículo 192.1 LCSP] 

X Sí  No 

 

22.3 Por incumplir criterios de adjudicación [artículo 145 LCSP] 

X Sí  No 

 

En caso afirmativo 

X Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

 El criterio o criterios que se especifican a continuación: 

- 

 

22.4 Por demora en el plazo de ejecución 

X Por incumplimiento de plazo. Las previstas en el artículo 193 de la LCSP.. 

 
Por incumplimiento de la obra ejecutada a origen. Las previstas en la Cláusula 41 de este 
pliego. 
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22.5 Por demora en el plazo para presentación del plan de seguridad y salud [artículo 
193.5 LCSP] 

X Sí  No 

 

22.6 Otras penalidades [artículo 193 LCSP] 

1. Por incumplir las condiciones para la subcontratación [artículo 215.2 y 3 LCSP]: 

X Sí  No 

 

2. Por incumplir la obligación de proporcionar al órgano de contratación la información sobre 
las condiciones de subrogación en los contratos 

 Sí (solo cuando exista ese deber de subrogación, de acuerdo con el apartado 26 del cua-
dro de características). 

X No 

 

3. Por incumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sec-
ción 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013; cuando el contrato se financie con fondos europeos. 

 Sí X No 

 

23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

23.1 Modificaciones previstas [artículo 204 LCSP] 

Se prevén: 

 Sí X No 

 

En caso afirmativo: 

- Descripción precisa de los supuestos en que podrá modificarse el contrato: 

- 

- Porcentaje máximo de modificación:   % (máximo 20 % del precio inicial del contrato). 

- Precios unitarios: Los previstos en el proyecto de obras. 

 

24. CESIÓN DEL CONTRATO 

Conforme al artículo 214 de la LCSP, este contrato podrá ser cedido  

X Sí; siempre que se cumplan los requisitos del artículo 214 de la LCSP. 

 No. 
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25. SUBCONTRATACIÓN 

Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente 
por el propio licitador o por una de las empresas de la UTE [artículo 75.4 LCSP]: 

 Sí. 

- Justificación: 

- 

- Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:: 

- 

X No 

 

26. OBLIGACIONES LABORALES SOBRE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE 
TRABAJO [artículo 130 LCSP] 

X 
No procede, al no estar impuesta en una norma legal, un convenio colectivo o un 
acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. 

 
Sí procede. Identificación de la norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación 
colectiva de eficacia general:. 

- 

 

27. FACULTADES DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y OFICINAS DEL 
CONTRATISTAS 

El órgano de contratación ostenta la facultad de inspección de las actividades desarrolladas por 
el contratista durante la ejecución del contrato en los términos establecidos el artículo 190 de la 
LCSP. 

 

X 
En este contrato el ejercicio de esta facultad no se extiende a la inspección de las instala-
ciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus activida-
des. 

 
En este contrato el ejercicio de esta facultad sí se extiende a la inspección de las instala-
ciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus activida-
des en base a los siguientes motivos: (justificación) 

- 

 

28. PLAZO DE RECEPCIÓN 

X Un (1) mes.  [Nº] …. meses. Justificación: 

- 
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29. PLAZO DE GARANTÍA 

X Un (1) año a partir de la recepción [artículo 243.3 LCSP]. 

 Otro (especificar y justificar): … años. 

- 

 

30. CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO [artículo 243 
LCSP] 

X Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción. 

 
Dentro del plazo de 5 meses, si el valor estimado de la obra supere los doce millones de 
euros, en atención a la complejidad técnica del contrato. 

 



 

 

889a-428a-0fa9-f295.docx 
           

 

  

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.  C/ San Vicente Mártir, 171 (Estación Valencia Joaquín Sorolla) Piso 1º  46007 Valencia   NIF A97320907 
℡ Telf. 96 351 08 88     � Fax 96 394 02 74      www.valenciaparquecentral.es   sociedad@valenciaparquecentral.es 

CLAUSULADO:  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. OBJETO DEL CONTRATO 

Se establece en el apartado 1 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CON-
TRATO 

Se establece en el apartado 2 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES 

Se establece en el apartado 3 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 4. VALOR ESTIMADO [artículo 101 LCSP] 

Se establece en el apartado 4 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 5. DIVISIÓN EN LOTES [artículo 99 LCSP] 

Se establece en el apartado 5 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 6. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Además de las obligaciones adicionales asumidas por el contratista al formular su oferta, ten-
drán carácter contractual los siguientes documentos: 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). 

- El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP). 

- Los cuadros de precios. 

- Los planos. 

- La memoria del proyecto, conforme al artículo 128 del RGLCAP. 

- El programa de trabajos aceptado por el órgano de contratación. 

- El documento de formalización. Al suscribir este documento, el contratista firmará igual-
mente todos los demás a que se hace referencia en este apartado. 
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Cláusula 7. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se establece en el apartado 7 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 8. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El contrato objeto de este pliego tendrá la consideración de contrato privado, conforme al ar-
tículo 26.1.b) de la LCSP. 

El contrato se regirá, en lo que se refiere a su preparación y adjudicación, por lo dispuesto en el 
Título I del Libro Tercero de la LCSP. Asimismo le será aplicable: 

- En materia medioambiental, social o laboral, lo previsto en el artículo 201 de la LCSP,  
- Lo previsto en el artículo 202 de la LCSP sobre condiciones especiales de ejecución, 
- Lo establecido en los artículos 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato,  
- Los artículos 214 a 217 de la misma Ley sobre cesión y subcontratación,  
- Los artículos 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación 
- y las condiciones de pago establecidas en los apartados 4º del artículo 198, 4º del artículo 

210 y 1º del artículo 243, todos ellos de la LCSP. 
Los actos dictados en relación con los aspectos del contrato relacionados en los párrafos ante-
riores podrán ser impugnados ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado. De modo 
que los litigios surgidos como consecuencia de los efectos y extinción del contrato serán resueltos 
por los órganos de la Jurisdicción Civil. A tal efecto, las partes se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia, con renuncia a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles. 

 

Cláusula 9. COMUNICACIONES ENTRE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y 
LOS LICITADORES 

Todas las notificaciones, información y aclaraciones relativas a esta licitación se realizarán a través 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Las notificaciones posteriores a la adjudicación del contrato se realizarán igualmente por medios 
electrónicos, bien mediante notificación a la dirección de correo electrónico habilitada y notifi-
cada. 

 

Cláusula 10. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE [artículo 63 LCSP] 

Es accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 

 

Cláusula 11. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES 

Esta licitación tiene carácter electrónico. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores 
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los 
mismos por medios electrónicos. 
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En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a 
través de los medios descritos. 

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. Las ofertas deberán enviarse a través de la “Herramienta de 
Preparación y Presentación de Ofertas”. No se admitirán proposiciones que no estén presentadas 
en dicho plazo. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de 
acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que 
podrán encontrar en el siguiente enlace:  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 

En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los 
sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de 
Ofertas”, que se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local 
siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia. 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contrata-
ción del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía 
de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas - Guía del 
Operador Económico) disponibles en el anterior enlace. 

Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente, a los efec-
tos de la correcta utilización de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” ya 
mencionada, y de poder solventar cualquier duda de funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante 
cualquier dificultad técnica que surja de la utilización de la citada “Herramienta de Preparación y 
Presentación de Ofertas”, deberán ponerse en contacto con el buzón de soporte a usuarios: lici-
tacionE@minhafp.es. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correcta-
mente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circuns-
tancia, el licitador presente en formato digital el documento incluido en el fichero erróneo. El 
documento presentado posteriormente no podrá tener ninguna modificación respecto al original 
incluido en la oferta. Si el órgano de contratación comprueba que el documento ha sido modifi-
cado, la oferta del licitador será excluida. 

En caso de producirse alguna discrepancia entre los datos incorporados manualmente por el lici-
tador en la Plataforma de Contratación del Sector Público y los que se recojan en cualquier do-
cumento anexado, se tendrán en cuenta los datos incorporados manualmente a la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

Todos los archivos electrónicos o sobres deberán ir firmados electrónicamente por el represen-
tante del licitador. 

Asimismo, toda la documentación contenida en cada uno de los archivos electrónicos o sobres 
deberá ser firmada manual o electrónicamente. 

Las proposiciones se presentarán redactadas en castellano o, en su caso, acompañadas de traduc-
ción jurada, en el lugar y dentro del plazo señalado en el anuncio publicado en el Perfil de Con-
tratante del órgano de contratación, en el Boletín Oficial del Estado y en su caso, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (en adelante BOE y DOUE, respectivamente). 
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Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no puede presentar su oferta dentro 
del plazo, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de presentación de las ofertas, para 
todos los licitadores por igual. 

 

Cláusula 12. CONFIDENCIALIDAD 

Cuando, conforme al artículo 133 de la LCSP, los licitadores deseen designar como confidenciales 
alguno o algunos de los documentos aportados, deberán hacerlo constar en el propio documento 
de forma sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que claramente lo refleje. A falta de 
esta indicación, el órgano de contratación no estará obligado a recabar el parecer del licitador 
antes de divulgar tales documentos. 

La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta. Únicamente podrá 
extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos 
que sean públicamente accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta, respetándose en todo 
caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 

Cláusula 13. INCOMPATIBILIDADES PARA LA LICITACION [artículo 70.1 LCSP] 

En la declaración responsable el licitador hará constar que no le afecta la causa de incompatibili-
dad regulada en el artículo 70.1 de la LCSP. 

Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas que la inte-
gren. 

 

CAPÍTULO II. PREPARACION DEL CONTRATO 

Cláusula 14. ENUMERACIÓN DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES 
QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN 

Las personas o entidades que deseen tomar parte en este procedimiento de licitación deberán 
presentar sus proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, estruc-
turada en los archivos electrónicos o sobres siguientes: 

- Archivo electrónico o sobre nº 1: Será el de la documentación administrativa y de sol-
vencia. 

- Archivo electrónico o sobre nº 2: Será el de la documentación relativa a los criterios 
evaluables mediante juicio de valor. 

- Archivo electrónico o sobre nº 3: Será el de la oferta económica y mejoras. 

 

Cláusula 15. APERTURA DE PROPOSICIONES 

1. Apertura archivo electrónico o sobre nº 1. 

La mesa de contratación calificará la documentación recibida e incluida en el archivo electrónico 
o sobre nº 1 “Documentación administrativa y de solvencia”, a efectos de comunicar por medios 
electrónicos, a la dirección de correo electrónico aportada por la empresa, los defectos u omisio-
nes subsanables que aprecie, concediendo un plazo de tres días hábiles para su subsanación. 
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La mesa de contratación, conforme al artículo 157 de la LCSP, una vez calificada la documenta-
ción a que se refiere el archivo electrónico o sobre nº 1, y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, determinará las empresas que se ajustan a los criterios 
de selección previstos en el Pliego, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licita-
ción, las rechazadas y sobre las causas del rechazo. 

 

2. Apertura archivo electrónico o sobre nº 2. 

Conforme al artículo 157.3 de la LCSP, en los veinte (20) días siguientes a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas, la mesa de contratación abrirá el archivo electrónico o sobre nº 2, 
cuyo contenido se entregará al servicio técnico correspondiente para que, una vez analizado, pre-
sente a la mesa una propuesta de valoración. 

 

3. Apertura archivo electrónico o sobre nº 3. 

Una vez evaluados los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, se procederá, 
en el lugar y día señalados en el anunció de licitación, a la apertura del archivo electrónico o sobre 
nº 3 presentado por los licitadores que no hayan sido excluidos en las fases previas a esta. 

En ese acto se hará constar que, antes de comenzar el mismo, la valoración de los criterios que 
depende de un juicio de valor de cada oferta ha sido ya realizada y puesta a disposición de los 
miembros de la mesa de contratación y que se ha hecho pública (todo ello a efectos de lo exigido 
por el artículo 146.2 de la LCSP y del artículo 30.3 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo). 

 

Cláusula 16. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN AD-
MINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA 

El archivo electrónico o sobre nº 1 deberá contener los siguientes documentos: 

 

1. Una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo 
único de contratación (DEUC) que deberá estar firmada por el representante del licitador 
y que se ajustará al artículo 140.1.a) de la LCSP. 

Este modelo de declaración está disponible en la dirección:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

El DEUC deberá cumplimentarse atendiendo a las instrucciones que se recogen en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que 
se establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación 
(DEUC), y en la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa (JCCA) sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contrata-
ción (DEUC) previsto en la nueva Directiva de contratación pública. 

La recomendación de la JCCA está disponible en la dirección: 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf 

 

2. La declaración responsable complementaria de la DEUC, que se ajustará al mo-
delo establecido en el ANEXO I de este pliego. 
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3. El documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional, cuando 
sea exigida. 

 

4. En su caso, el compromiso de constituirse en unión temporal de empresas (UTE), 
que indicará los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de 
cada uno [artículo 69.3 LCSP]. Este documento deberá estar firmado por los representan-
tes de cada una de las empresas componentes de la unión. 

 

5. Dirección electrónica a efectos de notificaciones: El licitador incluirá sus datos y 
designará una dirección de correo electrónico en la que se realizarán todas las notificacio-
nes relacionadas con este procedimiento de contratación. Tal designación implicará el re-
conocimiento de que dicha dirección electrónica está bajo control del interesado, y que 
éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la dirección electrónica así desig-
nada. La designación de la dirección de correo electrónico se realizará en la forma y en el 
documento disponible para los licitadores en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

 

6. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: 

Las empresas extranjeras deberán acompañar una declaración de someterse a la jurisdic-
ción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, y una declaración de re-
nuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras entidades de confor-
midad con el artículo 75 de la LCSP, cada entidad deberá presentar, asimismo, una declaración 
responsable separada en la que figure la información correspondiente. 

Igualmente, cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una UTE, cada 
uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, mediante 
la presentación de la declaración por parte de cada uno de ellos del DEUC. La declaración res-
ponsable complementaria será igualmente suscrita por los representantes de las empresas que 
concurran en compromiso de UTE. 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento del procedimiento, la mesa o 
el órgano de contratación les podrá solicitar que aporten la documentación acreditativa de los 
datos indicados en las declaraciones responsables. De no cumplimentarse adecuadamente el re-
querimiento en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado injustificadamente su oferta, pro-
cediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se 
hubiera constituido, siendo igualmente de aplicación a este supuesto los demás efectos que se 
recogen en el artículo 150.2 de la LCSP. 

En ningún caso se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la 
proposición económica del licitador. Si esto se produjera, el licitador quedará excluido. 
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Cláusula 17. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

Los licitadores, cuando la mesa o el órgano de contratación lo soliciten, y el adjudicatario, en todo 
caso, deberán presentar los documentos que se enumeran a continuación; si bien no estarán obli-
gados a hacerlo en los casos previstos en el artículo 140.3 de la LCSP (inscripción en el RO-
LECE). 

La certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresa Clasificadas del Sector Público 
(ROLECE) deberá acompañarse de una declaración responsable en la que el licitador manifieste 
que las circunstancias reflejadas en ella no han variado. 

 

1. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad 

Los empresarios individuales deberán presentar fotocopia legitimada notarialmente del 
documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente 
[artículo 21 RGLCAP]. 

Los empresarios que fueran personas jurídicas presentarán la escritura, los documentos 
de constitución, los estatutos o el acto fundacional en la forma establecida en el artículo 
84 de la LCSP. 

 

2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bas-
tante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad 
o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente [artículo 140.1 a) LCSP]. El poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil en los casos en que se exija por el Regla-
mento del Registro Mercantil. 

Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de 
sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también 
ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento de apoderamiento 
sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá 
ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda. 

 

3. Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibición de contratar 

Se aportarán los certificados acreditativos de que el licitador está al corriente de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como, en su caso, los relativos a la con-
tratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación 
de exclusión social y el plan de igualdad. Deberán aportar, igualmente, cualquier otro do-
cumento que se estime necesario para acreditar las demás circunstancias a que se refiere 
la declaración de no estar incurso en prohibición de contratar. 

 

4. Uniones Temporales de Empresas. 

Cada una de las empresas que licite en UTE deberá acreditar su personalidad, capacidad, 
representación y no estar incursa en prohibiciones de contratar, así como estar al corriente 
de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y, en su caso, el cumplimiento de 
las relativas a las personas con discapacidad y el plan de igualdad. 
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5. Documentación que acredite la solvencia. 

Cuando se exija clasificación, deberá presentarse el correspondiente certificado, expe-
dido por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Hacienda o testimonio no-
tarial del mismo. 

La clasificación de las UTE se determina mediante la acumulación de las características 
de cada uno de los integrantes. 

Cuando el licitador acredite su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras en-
tidades deberá aportar los documentos siguientes: 

- Los que acrediten la solvencia que por sí posea el licitador y la parte de solvencia que 
integra con medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos 
en el pliego. 

- Una declaración responsable de que las empresas con las que integra su capacidad, en 
la que manifiesten no estar incursas en prohibición de contratar, junto con el certificado 
de que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- El compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los medios 
necesarios durante la ejecución del contrato, respondiendo solidariamente de la ejecu-
ción del contrato cuando así se exija en este pliego. Antes de la formalización del con-
trato, este documento deberá elevarse a escritura pública. 

 

6. Adscripción de medios personales o materiales. 

Se presentarán los documentos que acrediten la disponibilidad de los medios a cuya adscripción 
se haya comprometido el licitador, conforme a lo exigido en este pliego. 

 

7. Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación. 

Deberá aportarse el documento acreditativo de que el licitador cuenta la habilitación que, en su 
caso, exija este pliego. 

 

8. Gestión medioambiental 

Dado que el contrato supone la ejecución de obras cuya realización supone una alteración de las 
condiciones medioambientales existentes, el licitador deberá acreditar tener implantado un Sis-
tema de Gestión Medioambiental, en desarrollo del Reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de 
marzo de 2001, o certificado por la Norma UNE/EN/ISO 14001 u otra norma equivalente; 
mediante fotocopia legitimada notarialmente de la declaración medioambiental validada o del 
certificado de gestión medioambiental expedido por organismo independiente acreditado. 

En el caso de UTE, todas y cada una de las empresas que conformen la unión temporal deberán 
acreditar estar en posesión de sus respectivos certificados en relación con el párrafo anterior. En 
consecuencia, no será admisible la oferta presentada por una UTE si cualquiera de las empresas 
que la conforman carece del correspondiente certificado acreditativo. 

 

9. Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en 
situación de exclusión social. 
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Los licitadores certificarán mediante la declaración responsable complementaria al DEUC, que 
se incluye en el ANEXO I de este pliego, el número global de trabajadores de plantilla y el número 
de trabajadores con discapacidad. 

 

10. Plan de igualdad. 

Los licitadores certificarán mediante la declaración responsable complementaria al DEUC, que 
se incluye en el ANEXO I de este pliego, si, en su caso, cuentan con un plan de igualdad. 

 

11. Documentación adicional exigida a las empresas comunitarias no españolas o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

Las empresas comunitarias no españolas o de Estados miembros signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo deberán acreditar que, en el Estado en que estén establecidas, se 
encuentran habilitadas para realizar la prestación de que se trate y, en su caso, conforme a la 
legislación en dicho Estado, cuentan con la autorización especial exigible o pertenecen a la orga-
nización correspondiente [artículo 67 LCSP]. 

Cuando no estén clasificadas, estas empresas deberán justificar que tienen la solvencia que habría 
sido necesaria para obtener la clasificación exigida por el pliego, para lo que podrán presentar: 

- El certificado comunitario de clasificación, acompañado de la documentación complementa-
ria que fuera precisa [artículo 97 LCSP]. 

- La documentación acreditativa de la solvencia, conforme al artículo 86 de la LCSP. 

Se aplicará el artículo 97 de la LCSP en lo relativo a los certificados comunitarios de empresa 
autorizadas para contratar. 

 

12. Documentación adicional exigida a las empresas no comunitarias 

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe expe-
dido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio 
de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas 
en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos, además deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la 
condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mun-
dial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada o, en caso 
contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP [artículo 10 
RGLCAP]. 

Estas empresas deberán acreditación además que tienen abierta sucursal en España, con designa-
ción de apoderados o representantes para sus operaciones, y que están inscritas en el Registro 
Mercantil [artículo 68.2 LCSP]. 

 

 

13. Declaración responsable sobre la viabilidad del proyecto constructivo. 
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Los licitadores deberán presentar una declaración responsable sobre la viabilidad de la ejecución 
del proyecto constructivo. La declaración se incluye en la declaración responsable complementa-
ria del DEUC, que se adjunta en el ANEXO I de este pliego. 

 

14. Garantía provisional. 

Cuando sea exigible, deberá aportarse la documentación acreditativa de haber constituido la ga-
rantía provisional [artículo 106 LCSP]. 

 

Cláusula 18. GARANTÍAS 

Se establece en el apartado 9 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 19. GASTOS DE PUBLICIDAD, POR NO ADJUDICACIÓN O CELEBRA-
CIÓN DEL CONTRATO O POR DESISTIMIENTO 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el importe 
máximo de 3.000 euros. [67.2.g) RCAP] 

Si se decide no adjudicar o no celebrar el contrato, o se desiste del procedimiento se compensará 
a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, con el límite máximo, para cada uno 
de ellos, del tres por mil del presupuesto base de licitación. [Artículo 152.2 LCSP] 

 

CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 20. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del contrato se realizará atendiendo a la mejor relación calidad-precio, aplicando 
criterios cualitativos y un criterio relacionado con los costes, como el precio. 

Se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP. 

 

Cláusula 21. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2. DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

Los formatos, características y extensión máxima de los documentos del archivo electrónico o 
sobre nº 2 responderán a los siguientes requisitos de obligado cumplimiento: 

- Formato: 

• Tamaño de hoja: A4  (Únicamente podrán entregarse en una hoja de mayor tamaño al 
A-4, con un máximo de 5 páginas, los siguientes documentos: el organigrama, el pro-
grama de trabajos, un plano explicativo de la concepción global de la obra o aquellos 
documentos cuyo contenido no podría visualizarse en dicho formato. A efectos del 
cómputo del número total de páginas admitidas como integrantes del documento, estas 
páginas de distinto tamaño serán consideradas, cada una, como un A-4.) 

• Tipo de letra: Arial. 

• Tamaño de letra: 11 pto. 

• Márgenes mínimos: 2,0 cm. 
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• Interlineado mínimo: Sencillo. 

• Extensión máxima de cada documento: Lo indicado en el apartado 11 del cuadro de 
características. 

En ningún caso, se incluirán, en este archivo electrónico o sobre, datos que permitan inferir la 
proposición económica del licitador, ni datos o documentos que deban incluirse en el archivo 
electrónico o sobre nº 3 (Oferta económica y mejoras). Si eso se produjera, el licitador quedará 
excluido. 

Se incluirá un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar y de cada una de 
sus partes, ordenado con arreglo a los siguientes apartados: 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN, PROGRAMA DE 
TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La memoria descriptiva será la base para explicitar el contenido del programa de trabajos. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades más significativas de la obra, enumerando 
los procesos constructivos y los elementos que incorporarán los mismos. 

Reflejará la planificación de las actuaciones necesarias ordenándolas desde un punto de vista tanto 
físico como temporal. 

Expondrá las características de los medios técnicos, haciendo referencia, en su caso, a las pres-
cripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento. 

La memoria deberá contener, al menos: 

- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 
contrato. En este documento se designará, al menos, el perfil de los técnicos titulados que 
el contratista propone como jefe de obra y jefe de instalaciones. 

- La concepción global de la obra (evitando copiar la memoria del proyecto). 

- La descripción de todas las actividades importantes o complejas, particularmente las que 
requieran replanteo y autorización de las compañías suministradoras o concesionarias de 
servicios públicos afectados y de los procesos constructivos propuestos. 

- El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada activi-
dad. 

- La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su 
caso. 

- El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares. 

- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales. 

- El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 

- Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y segu-
ridad previstas. 

- Las zonas previstas para préstamos y vertederos. 
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- Relación de las unidades o partes de la obra que se realizarán mediante subcontratación. A 
los efectos establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP, el licitador no está obligado a con-
cretar el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. 

 

El programa de trabajos se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

- Se justificarán los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo, que 
garanticen el plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados 
adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria. 

- El programa de trabajos deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como 
máximo, el reseñado en el apartado 16 del cuadro de características y de modo que contenga 
la inversión de ejecución mensual (sin IVA) sobre la base del presupuesto base de licitación 
que figura en el apartado 3 del cuadro de características. 

- Contendrá, al menos, la siguiente información: 

• Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el 
desarrollo de las obras. 

• Duración estimada de cada actividad. 
• Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador consi-

dere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 
• Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 
• Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitación que 

figura en el apartado 3 del cuadro de características. 

Plazo de ejecución. Cada licitador expresará formalmente el plazo de ejecución que, según su 
programa de trabajos, estima necesario para la ejecución de la obra. Dicho plazo será igual o 
menor que el plazo máximo que figura en el apartado 16 del cuadro de características y deberá 
coincidir exactamente con el reflejado en el programa de trabajos presentado por el licitador. 
Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su programa de tra-
bajos y se encuentren incluidos en el apartado 16 del cuadro de características. Se justificará, en 
su caso, la reducción del plazo total de la obra. En el programa ha de considerarse el tiempo de 
replanteo con las empresas suministradoras y la tramitación de las autorizaciones administrativas 
de las instalaciones eléctricas. 

 

2. PLAN DE CALIDAD 

El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los traba-
jos en caso de resultar adjudicatario. 

Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra, que incluirá, al 
menos, los siguientes aspectos: 

- Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los traba-
jos y normativa técnica aplicable. 

- Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 

- Organización y organigrama del control de calidad. 
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3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Los licitadores expondrán los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a la obra, la 
propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con 
inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos. En particular, 
deberán incluir un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá presentar 
mejoras de actuación medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. Se identificarán 
especialmente las potenciales actividades generadoras de impactos y se especificarán las medidas 
correctoras o compensatorias propuestas para ellas. 

En dicho programa se incluirán la organización y el organigrama correspondientes a las actuacio-
nes medioambientales y se indicarán las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos 
del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares, así como para las siguientes 
operaciones: 

- Replanteo. 

- Ubicación y explotación de préstamos y vertederos. 

- Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria. 

- Control de accesos temporales. 

- Control de movimiento de maquinaria y utilización de equipos de lavado de ruedas auto-
máticos. 

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras. 

- Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación. 

Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en 
más de un 50 %, o son reutilizables, o tienen un grado de reciclabilidad superior a un 50 %, 
conforme a certificación emitida por un laboratorio u organización que no forme parte del mismo 
grupo de empresas al que pertenezca aquél, deberán cumplir las especificaciones técnicas del 
proyecto, así como el PPTP y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento. 

 

4. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicarán: 

- La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, re-
cursos preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autóno-
mos. 

- Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

- Los procesos de formación e información a desarrollar. 

- El análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a 
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia, etc. 

- El análisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su 
ejecución como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes. 

Esta memoria tendrá como anexo los certificados de haber establecido un sistema interno de 
seguridad laboral del licitador y de los subcontratistas propuestos, con indicación de su conte-
nido. 
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5. TECNOLOGÍA E I+D+i 

El licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en particular, 
la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de 
I+D+i, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra y cuya justificación 
pueda ser debidamente documentada. Dicha justificación podrá realizarse mediante la acredita-
ción de esos proyectos de I+D+i de la empresa. 

 

6. MEMORIA DE MINIMIZACIÓN DE IMPACTO A LOS USUARIOS 

En esta memoria se incorporarán el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimi-
zar las molestias a los usuarios, así como al conjunto de personas y bienes aledaños de las obras. 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Sociedad. Dicha memoria 
expondrá al menos los siguientes apartados: 

- Análisis de la movilidad de los ciudadanos y de los usuarios de los transportes públicos 
en las zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras y las medidas que se 
proponga incorporar para mejorarla.  

- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones importantes al tráfico 
urbano y al movimiento de viajeros, medios de transporte públicos, automóviles y moto-
cicletas a y desde la estación Joaquín Sorolla y a las estaciones de Bailén y Jesús del Metro 
y los medios que se propongan al objeto de disminuir su impacto. 

- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta 
intensidad de tráfico (fines de semana, períodos vacacionales, etc.), en su caso. 

- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, mejora del entorno, comunicación, etc., 
que se consideren adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la 
obra. 

En esta memoria se podrá incorporar la documentación gráfica necesaria para la mejor compren-
sión de las propuestas. 

 

Cláusula 22. ELEMENTOS PARA VALORAR LOS CRITERIOS QUE DEPENDEN 
DE UN JUICIO DE VALOR 

 

Se valorarán, en todos los apartados con la ponderación establecida en el apartado 11 del cua-
dro de características, los siguientes aspectos: 

- Adaptación de cada uno de los documentos al contenido indicado en la Cláusula 20 de 
este pliego. 

- Coherencia de todos los documentos. 

- Particularización a la obra. 

 

Se valorarán, para cada apartado, los siguientes aspectos: 

1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
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Para el programa de trabajos y la memoria constructiva de cada propuesta se puntuará la justifi-
cación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos; su coherencia; el buen cono-
cimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno donde será ejecutada la obra y de 
cualquier otro condicionante externo, así como la garantía de suministros de los materiales. 

Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y 
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo 
de ejecución y los plazos parciales previstos. 

Así mismo, se valorará: 

- El grado de detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar. 

- La aportación de estudios específicos no incluidos en el proyecto de construcción, así 
como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él. 

- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan ser, 
por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos. 

 

2. PLAN DE CALIDAD 

Para cada propuesta, se valorará el mayor alcance de la calidad a obtener en la ejecución de la 
obra, así como los controles de calidad que propongan realizar durante la ejecución de la obra. 

 

3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Para cada propuesta se valorarán las propuestas de medidas de gestión medioambiental y de los 
productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de 
unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la disponibilidad de instruccio-
nes de trabajo, la organización física de la obra, la localización de vertederos, la identificación de 
requisitos legales, los sistemas de buena gestión medioambiental propuestos y la adopción de 
medidas de prevención de incendios forestales, así como en las medidas correctoras o compen-
satorias planteadas. 

Las medidas medioambientales se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutili-
zación en más de un 50 %, conforme a certificación emitida por un laboratorio u orga-
nización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el licitador. 
Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como el 
pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumpli-
miento. 

b) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de recicla-
bilidad superior a un 50 %, conforme a certificación emitido por un laboratorio u orga-
nización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el licitador. 
Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como el 
pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumpli-
miento. 

c) Si en la ejecución de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestión am-
biental de tierras y materiales de obra, restauración paisajística; reducción en la genera-
ción de residuos; disminución de la contaminación por vertidos, acústica, atmosférica o 
del suelo; reducción del impacto visual, cultural o sociológico; limitación de impacto 
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sobre fauna y flora local; disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de 
energías renovables. 

d) Si durante la ejecución de la obra se contempla la adopción de medidas de prevención 
de incendios forestales. 

 

4. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para la memoria de seguridad y salud de cada propuesta se valorará el sistema interno de seguri-
dad y salud que se proponga aplicar en la obra, en particular: 

- La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recur-
sos preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

- Los procesos de formación e información a desarrollar. 

- La revisión del estudio de seguridad y salud con indicación de sus deficiencias y posibles 
mejoras. 

- Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a orga-
nizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

- Si la ejecución de la obra se realizará en un marco de gestión de la prevención según la 
normativa internacional, española o europea. 

 

5. TECNOLOGÍA E I+D+I 

Se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución 
de la obra. 

En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido 
desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de 
la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 
Dicha justificación podrá realizarse mediante la acreditación según la serie de normas UNE 
16600. 

Así mismo, se valorarán tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de los trabajos 
por parte de Valencia Parque Central y el Ayuntamiento de Valencia. 

 

6. MEMORIA DE MINIMIZACIÓN DE IMPACTO A LOS USUARIOS Para cada 
propuesta se valorarán: 

- Los estudios de tráfico y esquemas de movilidad de las carreteras y caminos afectados en 
cada una de las fases de la ejecución de los trabajos 

- La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas y carre-
teras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las restricciones a la 
circulación de la DGT y/o del correspondiente departamento de movilidad urbana del Ayun-
tamiento de Valencia. 

- Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con evitar 
que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 



 

 

 

 

 

- 36 - 

Cláusula 23. PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPEN-
DEN DE UN JUICIO DE VALOR 

Para evaluar los criterios que dependen de un juicio de valor de una propuesta, se analizarán y 
puntuarán los aspectos de la misma que se relacionan en el apartado 11 del cuadro de caracterís-
ticas., según los criterios descritos en la Cláusula 22 de este pliego y se redondeará al segundo 
decimal. 

En la valoración de las ofertas no se tomará en consideración la documentación que exceda de la 
extensión máxima fijada en el apartado 11 del cuadro de características de este pliego para cada 
uno de los apartados. 

En cada apartado, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de ese apartado 
y al resto de ofertas se le asignará una puntuación proporcional mediante la siguiente fórmula: 

 

PTi = VTiVTmax ∗ CT 
Donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

CT = Puntuación máxima 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (VTj) se 
obtendrá como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los apartados definidos 
en el apartado 11 del cuadro de características de este pliego. Todas las puntuaciones serán re-
dondeadas al segundo decimal. 

 

Cláusula 24. UMBRAL MÍNIMO DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DE-
PENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

Se excluirán las ofertas cuya puntuación total no alcance el umbral mínimo definido en el apartado 
12 del cuadro de características. 

 

Cláusula 25. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3. PROPOSICIÓN ECONÓ-
MICA Y MEJORAS 

Este sobre incluirá los siguientes documentos; 

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

Se ajustará al modelo que figura en el ANEXO IV de este pliego. La oferta económica se reali-
zará sobre el presupuesto base de licitación del proyecto. 

2. MEJORAS: COMPROMISOS DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS, 
DE EJECUCION DE TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA Y DE ADECUACIÓN EN EL 
RESTO RESULTANTE DE LA MEDIANA.  

Se ajustará al modelo que figura en el ANEXO IV de este pliego. 
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Cláusula 26. PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS 

1. Puntuación de la proposición económica (PE) 

Para determinar la puntuación económica de una oferta (PEj) se procederá del siguiente modo. 

Se considerarán los importes de todas ofertas económicas admitidas, donde la oferta económica 
(OEj) será el presupuesto de ejecución ofertado, IVA excluido, (PEOj) e incluido en el archivo 
electrónico o sobre nº 3. 

Se considerará como referencia el presupuesto base de licitación, si bien, a los efectos de puntuar 
la proposición económica, se le descontará el IVA (PBLsin IVA); y se denominará también oferta 
tipo de la Sociedad(OEPBL). 

Se ordenarán todas las ofertas económicas admitidas (incluida la oferta tipo de la Sociedad), de 
mayor a menor, y se excluirán todas aquellas ofertas económicas propuestas por los licitadores 
que superen la oferta tipo de la Sociedad. Se calculará la baja de cada oferta económica (BOj) de 
la siguiente manera: 

 

�
� = 100 ∗ �1 − 
��
����� 

Donde: 

BOj=Baja de la oferta económica del licitador 

OEj= Oferta económica del licitador o presupuesto de ejecución ofertado, IVA excluido 
(PEOj). 

OEpbl =Oferta tipo de la Sociedad 

Se determinarán las ofertas con valores anormales de acuerdo con el criterio establecido en el 
apartado 14 del cuadro de características, a las cuales será de aplicación el procedimiento estable-
cido en el artículo 149.4 de la LCSP. Aquellas que, habiendo incurrido en presunción de anorma-
lidad, el órgano de contratación no haya considerado suficientemente justificadas, quedarán ex-
cluidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. 

Se calculará la puntuación económica de las ofertas (PEi), de la siguiente forma: 

- Se asignarán la puntuación máxima establecida en el apartado 14 del cuadro de caracte-
rísticas (PEmax) a la oferta económica mínima (OEmin) que no haya sido rechazada 

- Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Sociedad(OEPBL). 
- Se calculará la puntuación económica de cada oferta (PEj) por interpolación lineal entre 0 

puntos para una oferta igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta más econó-
mica (OEmin), de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

��� = �
����� ∗ ����� 

 

Donde: 

PEj=  Puntuación económica de la oferta, que será redondeada al segundo decimal. 

BOj=  Baja de la oferta. 

Bmax=  Baja de la oferta más económica. 
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PEmax= Puntuación máxima de la proposición económica establecida en el apartado 14 del 
cuadro de características. 

 

2. Puntuación del compromiso de ejecución de los servicios afectados (PSA) 

Se asignará la máxima puntuación establecida en el apartado 13 del cuadro de características 
(PSAmax) al licitador que se comprometa a ejecutar, a su costa, todas las modificaciones de los 
servicios afectados (detectados, no detectados y sus modificaciones), con la conformidad del ti-
tular del servicio y asumiendo cualquier diferencia que, eventualmente, pueda imponer el titular 
del servicio por normativa u otra causa. 

Se asignarán 0 puntos a la oferta que no se comprometa a lo establecido en el párrafo anterior. 

Este compromiso tendrá como límite el 2,5 % del precio inicial del contrato, descontando a estos 
efectos la partida prevista en el proyecto para la reposición de servicios. 

Cuando el contratista justifique que la diferencia entre los precios del proyecto y los precios so-
portados o que deba soportar es superior al 2,5 % del precio inicial del contrato, podrá solicitar 
que se tramite una modificación del contrato que incorpore los nuevos precios en la parte co-
rrespondiente a dicho exceso. 

 

3. Puntuación del compromiso de ejecución de los trabajos de arqueología (PTA) 

Se asignará la máxima puntuación establecida en el apartado 13 del cuadro de características 
(PTAmax) al licitador que se comprometa a ejecutar, a su costa, todos los trabajos de arqueología 
(detectados, no detectados y sus modificaciones), con la conformidad de los servicios competen-
tes de la Comunidad Autónoma y asumiendo cualquier diferencia que eventualmente se pueda 
producir por exigencias del servicio competente de la Comunidad Autónoma, por normativa u 
otra causa. 

Se asignarán 0 puntos a la oferta que no se comprometa a lo establecido en el punto anterior. 

Este compromiso tendrá como límite el 2,5 % del precio inicial del contrato. 

Cuando el contratista justifique que la diferencia entre los precios del proyecto y los precios so-
portados o que deba soportar es superior al 2,5 % del precio inicial del contrato, podrá solicitar 
que se tramite una modificación del contrato que incorpore los nuevos precios en la parte co-
rrespondiente a dicho exceso. 

 

4. Puntuación del compromiso de ejecución de trabajos en el resto de la mediana 
resultante (PTM) 

Se asignará la máxima puntuación establecida en el apartado 13 del cuadro de características 
(PTMmax) al licitador que se comprometa a ejecutar, a su costa, todas las modificaciones de los 
servicios afectados (detectados, no detectados y sus modificaciones), con la conformidad del ti-
tular del servicio y asumiendo cualquier diferencia que, eventualmente, pueda imponer el titular 
del servicio por normativa u otra causa. 

Se asignarán 0 puntos a la oferta que no se comprometa a lo establecido en el párrafo anterior. 

Este compromiso tendrá como límite el 2,5 % del precio inicial del contrato, descontando a es-
tos efectos la partida prevista en el proyecto para la reposición de servicios. 
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Cuando el contratista justifique que la diferencia entre los precios del proyecto y los precios so-
portados o que deba soportar es superior al 2,5 % del precio inicial del contrato, podrá solicitar 
que se tramite una modificación del contrato que incorpore los nuevos precios en la parte co-
rrespondiente a dicho exceso. 

 

Cláusula 27. OFERTAS CON VALORES ANORMALES 

Para la determinación de las ofertas con valores anormales o desproporcionados se aplicarán los 
criterios establecidos en el apartado 14 de cuadro de características. 

Conforme al artículo 149.4 de la LCSP, se rechazarán las ofertas que vulneren la normativa sobre 
subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
labora, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sec-
toriales vigente. 

En el caso de establecerse un umbral de temeridad, se considerarán ofertas con valores anormales 
las que la baja del presupuesto de ejecución ofertado (IVA excluido) supere la baja media en más 
del umbral de temeridad (UT) 

 

a. Para un número n de ofertas económicas admitidas menor que cinco (5):  
 

�� �
� ≥ �� + !" → 
��  es presuntamente anormal 

 

Siendo: 

BOj = Baja de la oferta. 

OEj = PEO j = Oferta económica o presupuesto de ejecución ofertado, IVA excluido. UT = 
Umbral de temeridad establecido. 

BM = Baja media de los presupuestos de ejecución ofertados, calculada de la siguiente manera, 
donde n es el número total de ofertas económicas admitidas de acuerdo con los requisitos de 
admisión de este pliego. 

 

�� = 1$ ∗ % �
�
&'(

&')
 

 

b. Para un número n de ofertas económicas admitidas mayor o igual que cinco (5):  
 

�� �
� ≥  �* + !" → 
�� es presuntamente anormal o desproporcionada 

 

Siendo: 

BOj = Baja de la oferta. 

OEj = PEOj = Oferta económica o presupuesto de ejecución ofertado, IVA excluido. UT = 
Umbral de temeridad establecido. 
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BR = Baja de referencia de los presupuestos de ejecución ofertados, calculada de la siguiente 
manera: 

 

Primero se obtendrá σ para el número n de ofertas admitidas de acuerdo con los requisitos de 
admisión de este pliego: 

 

+ =  ,∑ �
�. − $ ∗ ��.&'(&') $ /
).
 

 

Siendo: 

BOj = Bajas de las ofertas económicas de los licitadores admitidos. 

BM = Baja media de los presupuestos de ejecución ofertados: 

n = Número total de ofertas económicas admitidas. 

Segundo, de entre las mencionadas n ofertas, se seleccionarán aquellas n’ ofertas cuyas bajas 
cumplan la condición: 

|�
� − ��| ≤  + 

 

En tercer lugar se calculará el valor de la baja de referencia (BR) teniendo en cuenta exclusiva-
mente las n’ ofertas seleccionadas: 

�* = 1$2 ∗ % �
3
3'(2

3')
 

Siendo: 

BOh = Bajas de las ofertas económicas de los licitadores admitidos y seleccionados por cumplir 
la condición |BOj-BM|≤ σ 

n’ = Número total de ofertas económicas admitidas y seleccionadas por cumplir la misma con-
dición 

 

Si conforme a los criterios anteriores, alguna oferta presentara valores anormales, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 149 de la LCSP en cuanto a las justificaciones exigibles y a la adjudicación 
del contrato. 

El licitador dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha en 
que reciba la solicitud, para presentar sus justificaciones también por escrito, de forma electró-
nica. 

Si, transcurrido este plazo, la mesa de contratación no hubiera recibido dicha justificación, se 
considerará que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, el licitador será excluido. 

La exclusión de ofertas anormalmente bajas, en ningún caso tendrá efectos sobre los cálculos ya 
realizados del valor de la baja media o de referencia. 
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Admitidas las justificaciones, se procederá a evaluar las ofertas económicas de todos los licitado-
res cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presunción de 
anormalidad por su bajo importe). 

Para las empresas pertenecientes a un mismo grupo se estará a lo establecido en el artículo 149 
de la LCSP. 

Los licitadores presentarán una declaración responsable en la que relacionarán aquellas otras em-
presas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 
42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación o, en su lugar, 
manifestarán expresamente que no se presentan proposiciones por otras empresas del grupo. El 
modelo de declaración se incluye en la declaración responsable complementaria al DEUC, que 
se adjunta en el ANEXO I de este pliego. 

 

Mecanismos para el seguimiento pormenorizado de ofertas incursas en presunción de 
anormalidad (artículo 149.7 LCSP) 

Para el seguimiento pormenorizado de la ejecución del contrato adjudicado a una oferta incursa 
en presunción de anormalidad se establecen los mecanismos recogidos en el apartado 14 del 
cuadro de características. 

 

Cláusula 28. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS OFERTAS 

Dado que la ponderación de la puntuación de criterios evaluables mediante fórmulas es, en todo 
caso, superior a la ponderación de la puntuación de criterios que dependen de un juicio de valor, 
no será necesaria la constitución del comité de expertos regulado en el artículo 146.2.a) de la 
LCSP. La valoración global de las ofertas se realizará del siguiente modo: 

 

Se asignará una puntuación global a cada propuesta (PGj) de la siguiente forma: 

 

�45 = �"5 ∗ �
" + �65 ∗ �
6�
" + �
6  

 

Donde: 

PGj =Puntuación global de la oferta 

PTj = Puntuación de los criterios de la oferta cuantificables mediante juicio de valor 

PFj = Puntuación de los criterios de la oferta cuantificables mediante fórmulas  

POT =Ponderación de los criterios evaluables mediante un juicio de valor, establecido en el 
apartado 12 del cuadro de características. 

POF =Ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas, establecido en apartado 12 
del cuadro de características. 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 150 de la LCSP y 22 del Real Decreto 817/2009, la 
mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no 
hayan sido declaradas anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de ad-
judicación señalados en este pliego o en el anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos informes 
técnicos estime pertinentes. 
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Cláusula 29. ADJUDICACIÓN, NOTIFICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y GARAN-
TÍAS. 

Se aplicarán los artículos 150, 151 y 153 de la LCSP. 

El plazo para la adjudicación se establece en el apartado 15 del cuadro de características de este 
pliego. 

Para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación: 

- La escritura de constitución de UTE, cuando hubiera licitado con el compromiso de consti-
tuirla. 

- Cuando haya justificado su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras empresas, 
la escritura pública en la que se formalice dicho compromiso. No se considerará justificada 
la solvencia cuando en la escritura figuren estipulaciones de las que se derive que, en el caso 
de adjudicarse el contrato al licitador, éste no dispondría efectivamente de los medios nece-
sarios para ejecutar el contrato. 

Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, se reajustará la garantía definitiva y, en su caso, la complementaria, antes de la formaliza-
ción y en los quince días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo de modificación. 

 

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 30. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Al tratarse de un contrato de obra, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por 
el Director facultativo [artículo 62.2 LCSP]. 

El órgano de contratación, a través del Director facultativo, podrá dirigir, inspeccionar y com-
probar la correcta ejecución del contrato. 

En caso de ampliación del plazo de ejecución, le corresponde también emitir un informe donde 
se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista [artículo 195 
RCAP). 

 

Cláusula 31. DELEGADO DE LA OBRA 

El delegado de la obra del contratista deberá ser el técnico titulado, con experiencia acreditada en 
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato, que figure en la relación nominal 
de los medios personales y materiales a aportar por el contratista. No obstante, el órgano de 
contratación podrá, en todo momento, exigir la sustitución del delegado de la obra, o autorizarla, 
a solicitud del contratista. 

El contratista se obliga a adoptar las medidas necesarias para habilitar a su representante y apo-
derado a fin de que mediante firma digital puedan comunicarse con el órgano de contratación. 
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Cláusula 32. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

El acta de comprobación del replanteo se levantará conforme al artículo 237 de la LCSP y a las 
cláusulas 24, 25, y 26 del PCAG. 

 

Cláusula 33. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

En el plazo desde la notificación de la adjudicación y hasta 7 días naturales tras la firma del 
contrato, el contratista presentará al órgano de contratación el plan de seguridad y salud en el 
trabajo. El coordinador de seguridad y salud informará en el plazo de siete días naturales sobre 
la procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, 
para lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a 
siete días naturales. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo será 
de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el 
párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las 
mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. Cuando así se prevea en 
el pliego dicho incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad diaria de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros de precio del contrato. 

 

Cláusula 34. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total y de los plazos parciales, en su caso, 
fijados para ejecutar el contrato. 

Todos estos plazos se contarán a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación 
del replanteo. 

El contratista presentará un programa de trabajos que desarrolle el presentado en su proposición 
[artículo 144 del RCAP y cláusula 27 PCAG). Este programa de trabajos no podrá modificar 
ninguna de las condiciones contractuales y, por tanto, coincidirá con el plazo total, camino crítico 
y plazos parciales ofertados, en su caso. 

Una vez aprobado el programa de trabajos, el contratista podrá solicitar de la Dirección faculta-
tiva de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley. 

El programa de trabajos aprobado podrá ser modificado en los casos siguientes: 

 

- Por acuerdo del órgano de contratación, cuando la modificación esté justificada por razo-
nes de interés público y dentro de los límites establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 

- A instancia del contratista, si desea desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
en el programa de trabajos aprobado. Deberá contar con la previa conformidad de la Direc-
ción facultativa de la obra, que podrá denegarla justificadamente por razones de conveniencia 
para la buena marcha de la propia obra. 

- Por retrasos en la ejecución de la obra que hagan necesaria una ampliación del plazo total 
fijado para su ejecución: 
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• Cuando el retraso en la ejecución se produzca por motivos no imputables al 
contratista, éste podrá solicitar que se le conceda una ampliación del plazo con-
forme al artículo 195 de la LCSP y 100 del RCAP. En este caso, se acordará un 
nuevo programa de trabajos. 

• Cuando el retraso en la ejecución se produzca por motivos imputables al con-
tratista y el órgano de contratación le conceda una ampliación de plazo, se acor-
dará un nuevo programa de trabajos. Asimismo, se aplicarán al contratista las 
penalidades previstas en el artículo 193.3 de la LCSP (0,60 euros diarios por cada 
1.000 euros de precio del contrato, aplicados al período en que se hubiera tenido 
que ampliar el plazo de ejecución pactado y considerando que el precio del con-
trato es el presupuesto vigente, IVA excluido). Si el órgano de contratación apre-
ciara que la causa del retraso se debe, sólo en parte, a motivos imputables al 
contratista, podrá, justificándolo debidamente, reducir la penalidad en la canti-
dad que proceda hasta 0,10 euros diarios por cada 1.000 euros de precio del 
contrato. 

Al acordar la ampliación del plazo, el órgano de contratación se pronunciará, previo informe del 
responsable del contrato, sobre los motivos a que se deba dicha ampliación y sobre la procedencia 
o no de penalizar al contratista. 

 

Cláusula 35. RÉGIMEN DE PAGOS 

El pago del precio se efectuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 198,199 y 240 de la 
LCSP y las normas y disposiciones que los desarrollan. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las 
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección facultativa de la obra, 
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en 
cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones aprobadas, mayor 
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas solo 
devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del RCAP. 

 

Cláusula 36. REVISIÓN DE PRECIOS 

Se establece en el apartado 17 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 37. ABONOS A CUENTA [artículo 198.3 LCSP] 

En caso de establecer la posibilidad de los abonos a cuenta en el apartado 18 del cuadro de 
características, en el momento en que el contratista incumpla injustificadamente el programa de 
trabajos o una orden del Director facultativo de la obra, éste podrá descontar lo anticipado sin 
ajustarse al plan de devolución previsto. 

 

Cláusula 38. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

Según lo indicado en el apartado 19 del cuadro de características. 
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Cláusula 39. COMPROBACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS O SUMINIS-
TRADORES 

Se establece en el apartado 20 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 40. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Todas las condiciones especiales de ejecución exigidas en apartado 21 del cuadro de característi-
cas tendrán, además, la calificación de obligaciones esenciales, por lo que el incumplimiento será 
causa de potestativa de resolución del contrato [artículo 211 LCSP] 

Se aplicará lo siguiente respecto de las condiciones especiales de ejecución: 

 

1. Relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social 

La mención a la media nacional del sector de la construcción, relativa al porcentaje de personal 
femenino, se entenderá referida a los datos de la encuesta de población activa a diciembre del 
año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. 

Para conocer la disponibilidad del mercado laboral de la construcción se estará a lo que el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) certifique sobre la existencia de demandas de empleo feme-
nino y de personas con discapacidad en la construcción para cubrir los puestos de trabajo nece-
sarios para la ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y 
transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que 
no existen demandantes de tales características para cubrir dichos puestos de trabajo. 

Respecto de la ejecución de la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de 
riesgos laborales, y sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se 
entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución de la 
obra y en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución 
definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislación 
sobre prevención de riesgos laborales. 

 

2. Otras condiciones especiales de ejecución 

a) Adscripción de medios específicos [artículo 76.2 LCSP] 

El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los 
medios necesarios para su ejecución y, en particular, los medios personales y materiales que 
específicamente se exijan en este pliego. 

 

b) Adaptación del proyecto a la normativa técnica vigente 

Cuando se determine en el apartado 21.2.2 del cuadro de características, el adjudicatario es-
tará obligado a asumir, a su costa, la ejecución de las obras conforme a las adaptaciones que, 
en su caso, requiera el proyecto para cumplir la normativa técnica vigente a fecha de licitación 
del contrato. 

Esta obligación tendrá como límite el 5 % del precio inicial del contrato. 

Cuando el contratista justifique que la diferencia entre los precios del proyecto y los precios 
soportados o que deba soportar es superior al 5 % del precio inicial del contrato, podrá 
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solicitar que se tramite una modificación del contrato que incorpore los nuevos precios en la 
parte correspondiente a dicho exceso. 

 

c) Seguro a todo riesgo de construcción [artículo 202 LCSP] 

Antes de la formalización del contrato y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá 
tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma asegurada que se deter-
mine en el apartado 21 del cuadro de características. 

El adjudicatario se comprometerá a mantener una póliza de seguro, en las condiciones des-
critas, desde la firma del contrato hasta la finalización del periodo de garantía establecido en 
este pliego. 

Cuando el adjudicatario haya concurrido en UTE el seguro ha de ser suscrito por la UTE o 
por todas las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe 
exigido. 

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión a este contrato del seguro a todo riesgo 
de construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cu-
bierta la suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente 
certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bas-
tante. 

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo, se verificará el cumplimiento de 
esta obligación. 

 

d) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales [artículo 202 LCSP] 

Antes de la formalización del contrato y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá 
tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por la suma asegurada que se determine en 
el apartado 21 del cuadro de características. 

El adjudicatario se comprometerá a mantener una póliza de seguro, en las condiciones des-
critas, desde la firma del contrato hasta la finalización del periodo de garantía establecido en 
este pliego. 

Los daños asegurados serán, como mínimo, los especificados en el apartado 21 del cuadro 
de características. La Sociedad deberá figurar como asegurado adicional sin perder su condi-
ción de tercero. 

Cuando el adjudicatario haya concurrido en UTE el seguro ha de ser suscrito por la UTE o 
por todas las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe 
exigido. 

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión a este contrato del seguro de respon-
sabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta 
la suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente certifica-
ción expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante. 

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo, se verificará el cumplimiento de 
esta obligación. 
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e) Confidencialidad [artículo 133.2 LCSP] 

Cuando así se hubiera establecido en el apartado 21 del cuadro de características, el contra-
tista estará obligado a guardar confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que él conozca con 
ocasión de su ejecución. Dicho deber de confidencialidad existirá, en todo caso, respecto de 
toda aquella información que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal. 

 

f) Cumplimiento de obligaciones respecto del subcontratista 

El contratista deberá cumplir las obligaciones de pago con los subcontratistas, e informar al 
órgano de contratación de que se ha alcanzado un importe de subcontratación igual o supe-
rior al 30 % del precio del contrato o informarle del cumplimiento de sus obligaciones de 
pago; siempre que se haya establecido la procedencia de la comprobación de pagos a sub-
contratistas o suministradores. 

Corresponde al contratista controlar la observancia de todas las condiciones especiales de 
ejecución del contrato por parte de los subcontratistas, cuyos datos se computarán conjun-
tamente con los de aquel, a los efectos del cumplimiento. 

Esta acreditación se realizará mediante una declaración responsable acompañada de los do-
cumentos probatorios pertinentes, que serán remitidos por el adjudicatario al órgano de con-
tratación junto con la comunicación previa del subcontrato, conforme al modelo recogido 
en el ANEXO V de este pliego. 

 

Cláusula 41. PENALIDADES 

Se prevén las siguientes penalidades: 

 

1. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución [artículo 192.1 
LCSP] 

Cuando en este pliego se hayan calificado como condición especial de ejecución algunas de las 
obligaciones establecidas para el contrato, su incumplimiento dará lugar a la imposición al con-
tratista de las siguientes penalidades: 

- Como regla general, su cuantía será un 1 % del precio del contrato, salvo que, motivada-
mente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5 % o hasta el máximo legal del 10 %, respectivamente. 
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. El 
importe total de las penalidades no podrá superar el 50 % del precio del contrato. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la 
LCSP. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse 
por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo 
caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 
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2. Por cumplimiento defectuoso [artículo 192.1 LCSP] 

Si así se hubiera previsto en el apartado 22 del cuadro de características, podrán imponerse al 
contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación. Estas penalidades se suje-
tarán al siguiente régimen: 

- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano de contratación 
que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibi-
das [artículo 243.2 LCSP]. 

- Se impondrán con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en 
cuanto a la reparación de tales defectos. 

- Como regla general, su cuantía será un 1 % del precio del contrato, salvo que, motivada-
mente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5 % o hasta el máximo legal del 10 %, respectivamente. 
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. El 
importe total de las penalidades no podrá superar el 50 % del precio del contrato. 

 

3. Por incumplir criterios de adjudicación [artículo 145 LCSP] 

Cuando así se haya previsto en el apartado 22 del cuadro de características, podrán imponerse al 
contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicación. Estas penalidades estarán sujetas 
al siguiente régimen: 

- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano de contra-
tación que, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir 
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran 
sido relevantes para la adjudicación. 

- Se considerará que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 
% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, 
resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada. 

- Como regla general, su cuantía será un 1 % del precio del contrato, salvo que, motivada-
mente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5 % o hasta el máximo legal del 10 %, respectiva-
mente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gra-
vedad. El importe total de las penalidades no podrá superar el 50 % del precio del con-
trato. 

 

4. Por demora [artículo 195 LCSP] 

a) En el plazo de ejecución. 

Para imponer estas penalidades se procederá en la forma siguiente: 

- Antes de conceder la ampliación del plazo se dará audiencia al contratista, para que en el 
plazo de 10 días exponga los motivos por los que estime que dicho retraso no le es impu-
table. 

- A continuación, se solicitará que emita informe el responsable del contrato [artículo 
195.2 LCSP]. 
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- El órgano de contratación concederá, en su caso, la ampliación del plazo, con imposi-
ción de penalidades si estimara que la demora es imputable al contratista. 

 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de da-
ños y perjuicios a que pueda tener derecho la Sociedad, originados por la demora del contra-
tista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 195.2 de la LCSP. 

Si este pliego se hubieran establecido plazos parciales para determinadas partes de obra, el in-
cumplimiento de dichos plazos por causa imputable al contratista podrá ser también objeto de 
penalización cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo 193.5 de la LCSP. 

 

b) En el cumplimiento de programa de trabajos. 

Igualmente, podrán imponerse las penalidades señaladas en el citado artículo 193 de la LCSP 
cuando, una vez realizada la relación valorada mensual, el importe total de la obra ejecutada a 
origen sea inferior en más de un 30 % respecto de la prevista en el programa de trabajos aprobado 
por la sociedad. 

Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen: 

- Cuando el Director facultativo de la obra tramite la relación valorada de un mes en el que 
se cumpla que el importe total de la obra ejecutada a origen es inferior en más de un 30 % 
respecto de la prevista en el programa de trabajos aprobado por la Sociedad, lo hará constar 
en un escrito que se acompañará con la remisión de la relación valorada al contratista a 
efectos de su conformidad o reparos. 

- Si el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas, se dará de plazo al 
contratista un mes desde la notificación de dicho escrito para que ajuste la obra ejecutada a 
la prevista en el programa de trabajos aprobado. Si transcurrido dicho mes sigue siendo el 
importe total de la obra ejecutada a origen inferior en más de un 30 % respecto de la prevista 
en el programa de trabajos, se impondrán las correspondientes penalidades. 

- Dichas penalidades se impondrán con independencia de la obligación que incumbe al 
contratista de ajustar sus trabajos al programa de trabajos aprobado. 

- Como regla general, su cuantía será un 2,5 % de la diferencia entre la obra que de acuerdo 
con el programa de trabajos debiera estar ejecutada ese mes y la que realmente está ejecu-
tada. Dicha penalidad se impondrá todos los meses en los que se produzca el referido des-
fase superior al 30 %. El total de las penalidades no podrá superar en ningún caso el 50 % 
del presupuesto del contrato. 

- Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto 
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al ar-
tículo 194.2 de la LCSP. 
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5. Otras penalidades [artículo 193 LCSP] 

 

Cuando se establezca en el apartado 22 del cuadro de características, estas penalidades deberán 
ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía será un 1 % del precio del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5 % o hasta el máximo legal del 10 %, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad. 

 

Cláusula 42. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

A los efectos establecidos en el artículo 203 de la LCSP, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de modificar el contrato [artículo 190 LCSP]. 

El contrato sólo podrá ser modificado de conformidad con lo dispuesto en la LCSP, y de acuerdo 
con el procedimiento regulado en su artículo 191, con las particularidades previstas en su artículo 
207 y de acuerdo con el procedimiento reglamentario. Las modificaciones así acordadas por el 
órgano de contratación serán obligatorias para el contratista. 

Además, resultará de aplicación a las modificaciones contractuales lo establecido en el artículo 
242 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 
de la LCSP. 

El contratista acepta que no está facultado para ejecutar trabajos adicionales distintos de los pac-
tados, salvo que estén amparados por un expediente de modificación. En consecuencia, el con-
tratista renuncia a reclamar cualquier compensación por trabajos adicionales no amparados por 
un expediente de modificación debidamente aprobado por el órgano de contratación. 

A los efectos del artículo 213.4 de la LCSP, se entenderá que el contratista rechaza la modificación 
contractual propuesta por la Sociedad cuando no responda a dicha propuesta en el plazo de 5 
días hábiles, salvo que la Sociedad le conceda un plazo mayor. 

 

1. Modificaciones previstas [artículo 204 LCSP] 

a) Supuestos. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, los supuestos en que podrá 
modificarse este contrato serán los indicados en el apartado 23 del cuadro de características. 

b) Alcance y límites. 
En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que, como máximo, podrán afectar las 
modificaciones del contrato, se estará a lo dispuesto esta cláusula, teniendo en cuenta el límite 
máximo del 20 % del precio inicial previsto en el artículo 204.1 de la LCSP. 

c) Procedimiento. 
Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones 
del contrato que se produzcan, se estará a lo dispuesto en el artículo 207 de la LCSP. 

Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al redactor del 
proyecto para que, en un plazo de tres días, formule las consideraciones que tenga por con-
veniente. 
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En todo caso, la tramitación exigirá la autorización del órgano de contratación para iniciar 
el correspondiente expediente y la aprobación del expediente y del gasto. 

 

2. Modificaciones no previstas [artículo 205 LCSP] 

Las modificaciones no previstas en este pliego, solo podrán realizarse cuando la modificación en 
cuestión cumpla los requisitos y el procedimiento previstos en los artículos 205 a 207 de la LCSP. 

 

Cláusula 43. CESIÓN DEL CONTRATO 

Se establece en el apartado 24 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 44. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista estará obligado a comunicar, anticipadamente y por escrito, la intención de celebrar 
subcontratos, conforme al artículo 215.2.b de la LCSP, de acuerdo con el modelo que se recoge 
en el ANEXO V de este pliego. 

El cumplimiento del requisito de la comunicación previa se entiende sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación por el contratista 
de estar al corriente de las obligaciones tributarias. 

Independientemente de lo establecido en las condiciones especiales de ejecución, el contratista 
estará obligado, a solicitud del órgano de contratación, a remitirle a este: 

- Los documentos que justifiquen la celebración del subcontrato y las condiciones de estos. 

- El justificante de cumplimiento de pagos a los subcontratistas una vez terminada la presta-
ción dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
215 de la LCSP, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3 de la LCSP, con sujeción 
a lo siguiente: 

 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la 
LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será un 5 % del importe del subcontrato, salvo que, moti-
vadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 
en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10 % o hasta el máximo legal del 50 %, respectiva-
mente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la grave-
dad. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previs-
tas en el párrafo anterior serán obligatorias para el órgano de contratación cuando el valor esti-
mado del contrato supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación 
sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas. 
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Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos previstos en 
la Cláusula 40 de este pliego. 

 

Cláusula 45. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 

1. Gastos de ensayo 

Conforme a la cláusula 38 del PCAG, la Dirección facultativa de la obra puede ordenar ensayos 
y análisis de materiales y unidades de obra hasta un importe máximo del 1 % del presupuesto de 
la obra. A estos efectos, se entenderá que el presupuesto de ejecución de la obra es el resultado 
de aplicar al presupuesto de ejecución material el coeficiente de adjudicación. 

 

2. Señalización de la obra 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir 
las órdenes sobre instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas 
[cláusula 23 del PCAG]. 

También estará obligado el contratista a instalar, a su costa, los carteles de obra que, cumpliendo 
las especificaciones del Ministerio de Fomento, le ordene el Director facultativo de la obra. 

 

3. Información al público sobre la obra 

Serán a cuenta del contratista los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y 
finalización de la obra mediante vallas tipo y mediante la publicación del anuncio tipo en el pe-
riódico de mayor difusión de la Comunidad Autónoma correspondiente y en otro periódico de 
gran difusión en la provincia. 

Igualmente serán a cuenta del contratista los gastos para la edición y difusión, al mismo tiempo 
que la puesta en servicio de la obra, de un folleto tipo en el que se informe sobre la finalización 
de la obra, sus características y su futura utilización. 

Los gastos a que se refiere este apartado no podrán superar un 5 por 1.000 del precio del con-
trato. 

 

4. Gastos de formalización del contrato 

Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el contratista entregará a la Sociedaduna 
copia de la misma. Los gastos de formalización serán a cuenta del contratista. 

 

5. Tasas e impuestos 

Serán a cuenta del contratista todos los tributos de cualquier índole que graven las operaciones 
necesarias para la ejecución de la obra y, en particular, las tasas por prestación de los trabajos 
facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y cualquier otra que 
resulte de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen, así 
como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, para el caso en que éste sea exigi-
ble. 
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La tasa por dirección de obras se calculará tomando como base el presupuesto de ejecución ma-
terial. 

 

Cláusula 46. DAÑOS A TERCEROS 

El contratista responderá conforme al artículo 196 de la LCSP de los daños ocasionados a terce-
ros como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 

Cláusula 47. OBLIGACIONES LABORALES 

1. Pago de salarios [artículo 122.2 LCSP] 

Se hace constar la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los traba-
jadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

 

2. Subrogación en contratos de trabajo [artículo 130 LCSP] 

Se establece en el apartado 26 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 48. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Cuando se hubiera exigido al contratista una determinada adscripción de medios o la especifica-
ción de los nombres o cualificación del personal, la sustitución de tales medios no podrá realizarse 
sin la previa autorización del órgano de contratación. A tal fin, el contratista deberá remitir, al 
Director facultativo, una justificación de los nuevos medios o un historial profesional de las nue-
vas personas propuestas. 

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se comprome-
terán expresamente mediante documento escrito a no divulgar información relacionada con el 
mismo durante su duración. 

 

Cláusula 49. FACULTADES DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y OFICINAS 
DEL CONTRATISTAS 

Se establece en el apartado 27 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 50. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por el órgano de contratación, de 
oficio o a solicitud del contratista, de conformidad con los artículos 208 de la LCSP y 103 del 
RCAP. 

Acordada la suspensión, el órgano de contratación abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este con sujeción al punto 2 del artículo 208 de la LCSP. 
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CAPÍTULO V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 51. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

En cualquier momento y, en todo caso, una vez que el importe certificado acumulado sea igual 
o superior al 90 % del precio vigente del contrato, el Director facultativo de la obra comprobará 
el cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones: 

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

 - El mantenimiento del seguro a todo riesgo de construcción. 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil. 

- Las obligaciones de carácter social. 

- El cumplimiento no defectuoso del contrato. 

- El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 

- El cumplimiento del resto de las condiciones especiales y obligaciones esenciales de 
ejecución, en particular el cumplimiento por el contratista de la obligación de pago a 
los subcontratistas. 

Conforme a lo establecido en la Cláusula 41 de este pliego, según sea el resultado de esta com-
probación se decidirá lo que proceda en cuanto a la imposición de las penalidades previstas en 
dicha cláusula. 

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 243 de la LCSP. 

La Sociedad estará facultada para efectuar recepciones parciales de aquellas partes de la obra en 
las que concurran los requisitos exigidos por el artículo 243.5 de la LCSP. 

 

Cláusula 52. PLAZO DE RECEPCIÓN 

Se establece en el apartado 28 del cuadro de características de este pliego. 

 

Cláusula 53. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será el señalado en el apartado 29 del cuadro de características y comenzará 
a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total. 

Durante el plazo de garantía se aplicará lo establecido en el artículo 167 del RCAP en cuanto a 
las obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Sociedad de, en caso de 
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de garantía 
serán a cuenta del contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. 
Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la 
Sociedad, si bien esta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación. 
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Cláusula 54. CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO [ar-
tículo 243 LCSP] 

Se aplicará el artículo 243 de la LCSP y demás normas y disposiciones que lo desarrollan. 

La certificación final se expedirá con base en la medición de la obra realmente ejecutada por el 
contratista y ella se recogerá, además: 

- El exceso de mediciones que cumpla los requisitos del artículo 242.4 de la LCSP. 

- Los precios nuevos fijados contradictoriamente conforme al artículo 242.4 de la 
LCSP. En este caso la certificación final debe acompañarse de la correspondiente acta 
de precios contradictorios firmada por el Director facultativo de la obra. 

 

Cláusula 55. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Se devolverá la garantía definitiva conforme al artículo 111 de la LCSP. En todo caso, antes de 
devolver la garantía será necesario comprobar, en su caso, que el contratista ha cumplido las 
obligaciones de pago con los subcontratistas. 

 

Cláusula 56. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 a 
213 de la LCSP y específicamente para el contrato de obras en los artículos 245 y 246 de la LCSP. 

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.f) de la LCSP, se 
considerarán incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales los siguientes: 

- Los incumplimientos de las obligaciones que se hubieran calificado como condiciones 
especiales de ejecución del contrato en este pliego. 

- La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa 
de la Sociedad. 

- La interrupción o abandono de las obras sin causa justificada ni autorización. 

- La renuncia expresa a la realización de la obra en los términos contratados. 

- La ejecución de las obras en términos diferentes a los que figuran en los documentos 
contractuales. 

- La ejecución gravemente deficiente de las obras. 

- La desobediencia a las órdenes dadas por la Sociedad. 

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del programa 
de trabajos del contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir 
del plazo de ejecución de la obra. 

- El incumplimiento de los plazos establecidos para presentar el plan de seguridad y 
salud en el trabajo. 

- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo 
empresarial al que pertenece el contratista. 

- El incumplimiento de los importes acumulados de obra ejecutada previstos en el pro-
grama de trabajos aprobado que hayan motivado una penalización del 5 % del presu-
puesto del contrato conforme se señala en la Cláusula 41 de este pliego. 
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTA-
RIA AL DEUC 

 

D./Dª ......................................................,con DNI...............................en nombre 
de................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con domicilio en 
............................................. provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el perfil de 
contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., para la adjudicación del contrato 
de obras de Nº Expediente 18/07.01 y título “Obras del Proyecto Refundido IIde Habilitación 
de Solares de la Fase 1 A del PAI Parque Central”, certifica mediante esta declaración responsable 
los siguientes extremos: 

 

1. Incompatibilidad en la preparación del contrato: 

 

a) En la preparación del contrato: 

Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.1 de la LCSP 

 Sí  No 

 

La causa de incompatibilidad se refiere a que ni el licitador ni las empresas vinculadas al mismo 
han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos prepara-
torios del contrato o han asesorado al órgano de contratación durante la preparación del proce-
dimiento. 

2. Adscripción de medios personales y materiales 

(Rellenar, solo en caso necesario, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del cuadro de 
características) 

El licitador se comprometa a adscribir al contrato el personal técnico siguiente: 

- 

- 

(relación de personal, con indicación de la titulación, el cargo en el organigrama de la obra y los años de experien-
cia) 

 

3. Trabajadores con discapacidad 

CERTIFICA que: 

- El número global de trabajadores de plantilla es de: ……… 

- El número de trabajadores con discapacidad es de: ……. 

- En el caso de tener 50 o más trabajadores de plantilla: 



 

 

 

 

 

 

 cuenta con un 2 % de trabajadores con discapacidad. 

 

 ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo 
efecto presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con 
las medidas concretas aplicadas. 

 

4. Plan de igualdad 

CERTIFICA que: 

- Tiene más de 250 trabajadores en su plantilla: 

 Sí  No 

 

- Y, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad de mujeres y hombres, cuenta con un plan de igualdad: 

 Sí  No 

 

5. Viabilidad del proyecto constructivo 

DECLARA que la ejecución del proyecto constructivo es viable 

 Sí  No 

 

6. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECE no han experimentado 
variación 

DECLARA que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECE no han experi-
mentado variación desde la fecha de la certificación del ROLECE presentada a esta licitación. 

 Sí  No 

 

7. Pertenencia o no a grupo empresarial 

DECLARA que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno 
de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la 
licitación 

 Sí  No 

 

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial: 

 

 

 

En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEXO II. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
D./Dª ......................................................,con DNI...............................en nombre 
de................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con domicilio en 
............................................. provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el perfil 
de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., para la adjudicación del 
contrato de servicios de Nº Expediente 18/07.01 y título “Obras del Proyecto Refundido IIde 
Habilitación de Solares de la Fase 1 A del PAI Parque Central”, declara responsablemente los 
siguientes datos: 
 
Entidad: 
 
A) VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO: 
 

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (SIN IVA) 
 
Año 
 
Año 
 
Año 
 
 
B) PATRIMONIO NETO EN EL BALANCE DE CUENTAS ANUALES: 
 

PATRIMONIO NETO 
 
Año 
 
C) RATIO ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL BALANCE DE CUENTAS ANUA-
LES: 
 

RATIO ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS 
 
Año 
 
 
 
 
En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEXO III. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
D./Dª ......................................................,con DNI...............................en nombre de................................................... (propio o de la empresa a quien re-
presente) con domicilio en ............................................. provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano 
de contratación) del día ... de .......... de ..., para la adjudicación del contrato de servicios de Nº Expediente 18/07-01 y título “Obras del Proyecto 
Refundido IIde Habilitación de Solares de la Fase 1 A del PAI Parque Central”, declara responsablemente los siguientes datos: 
 
 
1. FORMULARIO . Trabajos ejecutados en el curso de los cinco (5) últimos años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que 
corresponde el contrato. 
 
 

Nº de 
Título del trabajo (1) Provincia 

Administración 
Fecha Presupuesto Plazo Observaciones (2) 

 

orden Contratante 
 

       

         
 
Notas: 
 
(1) Solamente deben incluirse los contratos que sean imprescindibles para alcanzar las condiciones de solvencia exigidas. 
En esta casilla se indicará, entre otros aspectos, si la referencia es de subcontratista o colaborador. 



 

 

 

 

 

 

2.- PERSONAL DIRECTIVO Y JEFES DE EQUIPO QUE SE EXIGE VINCULAR AL CONTRATO. [Cuadro a cumplimentar por la Administración]. 
 

Equipo (1) 

 

Función Titulación (2) 

 Experiencia Experiencia específica  

 
Dedicación al 

contrato (3) 
mínima (años) (materia) 

 
      
        
Delegado del Contrato       
      
(Otros, sin vinculación a un equipo      
específico)       
      
………………………………………………      
………...       
        

 

 

     

 
  
  
  

.................................  
Jefe de equipo 

     

................................. 
      
       

        
.................................  

Jefe de equipo 
     

................................. 
      
       

        
.................................  

Jefe de equipo 
     

................................. 
      
       

        
 
Notas: 
 
(1) Los equipos expresados son equipos mínimos y se ajustan a las necesidades del contrato. 
(2) Titulación exigida, aceptándose las equivalentes. 
(3) Dedicación mínima exigida % por semana. 

(FECHA y FIRMA) 
  



 

 

 

 

 

 

3. RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS PERSONALES EXIGIDOS PARA EJECUTAR EL CONTRATO. [Cuadro a cumplimentar por la Administra-
ción]. 
 

   
Experiencia 

Experiencia   

Equipo (1) Función Titulación (2) específica 
Dedicación al 

contrato (3) 
 

(años) 
 

   
(materia) 

  
      

       

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

........................................... 
      
      

...........................................       
       
 
Notas: 
 
(1) Los equipos expresados son equipos mínimos y se ajustan a las necesidades del contrato. 
(2) Titulación exigida, aceptándose las equivalentes. 
(3) Dedicación mínima exigida % por semana. 

 (FECHA y FIRMA) 
 

  



 

 

 

 

 

 

4.FORMULARIO. Relación de medios personales propios o contratados adicionales que intervendrá en los trabajos 
 
 

Equipo (1) Función Titulación  
Experiencia  Experiencia específica  

mínima (años) 
Empresa (2) 

(materia) 
 

     
       

...........................................
      
      

...........................................      
       

...........................................
      
      

...........................................      
       

...........................................
      
      

...........................................      
       

...........................................
      
      

...........................................      
       

...........................................
      
      

...........................................      
       

...........................................
      
      

...........................................      
       
 
 
Notas:  
(1) Los equipos expresados en cada caso deberán ajustarse a las necesidades del contrato. 
(2) En caso de UTE o subcontrata, empresa a la que pertenece el técnico indicado. En caso de profesional libre indicar “colaborador” 
(3) Tiempo, especificando la unidad de medida, de trabajo real en el contrato 
 

(FECHA y FIRMA) 
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ANEXO IV.  PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y MEJORAS 

 

D./Dña   ...................................................... ,   con   DNI............................................................ en 

nombre de .......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) 
con domicilio en ............................................. provincia de ............... , enterado del 
anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... 
de ……., para la adjudicación del  contrato  de  obras  Nº Expediente 18/07.01 y título “Obras 
del Proyecto Refundido IIde Habilitación de Solares de la Fase 1 A del PAI Parque Central”,, 
se compromete a ejecutar el contrato, de acuerdo con lo siguiente: 

 

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 

Se oferta: 

- Presupuesto de ejecución de .....................€ [en cifra, IVA excluido] 

- Importe del IVA ..........................€ [en cifra] 

- Presupuesto de ejecución ofertado con IVA de .....................€ [en cifra, IVA incluido] 

 

2. COMPROMISO DE EJECUCION DE SERVICIOS AFECTADOS 

Se compromete a ejecutar, a su costa, todas las modificaciones de los servicios afectados (detec-
tados, no detectados y sus modificaciones), con la conformidad del titular del servicio y asu-
miendo cualquier diferencia que, eventualmente, pueda imponer el titular del servicio por nor-
mativa u otra causa: 

 Sí  No 

 

3. COMPROMISO DE EJECUCION DE TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA 

Se compromete a ejecutar, a su costa, todos los trabajos de arqueología (detectados, no detectados 
y sus modificaciones), con la conformidad de los servicios competentes de la Comunidad Autó-
noma y asumiendo cualquier diferencia que eventualmente se pueda producir por exigencias del 
servicio competente de la Comunidad Autónoma, por normativa u otra causa: 

 Sí  No 

 

5. COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL RESTO DE ME-
DIANA RESULTANTE 

 Sí  No 

 

En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

 

La proposición económica y los compromisos adquiridos presentados por una UTE deberá estar 
firmada por los representantes de todas las empresas componentes de la unión temporal, con 
expresión del porcentaje de participación. 

 

 



 

889a-428a-0fa9-f295.docx 
           

 

  

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.  C/ San Vicente Mártir, 171 (Estación Valencia Joaquín Sorolla) Piso 1º  46007 Valencia   NIF A97320907 
 ℡ Telf. 96 351 08 88     � Fax 96 394 02 74      www.valenciaparquecentral.es   sociedad@valenciaparquecentral.es  

ANEXO V.1. MODELOS DE NOTIFICACION DE SUBCONTRATACIÓN 

1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN 

 

D. .........................., con DNI...................., en su propio nombre, o como representante legal de la 

empresa .......................... adjudicataria del  contrato  de  obras  Nº Expediente 18/07.01 
y título “Obras del Proyecto Refundido IIde Habilitación de Solares de la Fase 1 A del PAI Par-
que Central”, pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 
215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que, 
para la prestación indicada, tengo la intención de subcontratar con las siguientes entidades y 
porcentajes: 

 

Indicar: 

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en el subcontrato, 
con indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso, clasifi-
cación, justificativa de la aptitud para realizar o ejecutar parte del servicio. 

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas. 

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio 
del contrato principal. 

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el presente 
subcontrato sobre el precio del contrato principal. 

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pac-
tado. 

 

Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos 
de suministros derivados del contrato de servicio adjudicado se cumplirán los requisitos estable-
cidos en el artículo 216 de la LCSP. 

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han acreditado 
mediante declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en las prohibicio-
nes de contratar, conforme el art. 71 de la LCSP y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, demostrará men-
sualmente hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y asimismo se han comprometido a no sub-
contratar actividad alguna del contrato con empresas incursas en alguna de las prohibiciones para 
contratar con las entidades públicas que recoge el citado artículo. 

 

 

 

En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 



 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEXO V.2. MODELOS DE NOTIFICACION DE SUBCONTRATACIÓN 

 

2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN 

D./Dña   ...................................................... ,   con   DNI................................. en nombre de 
......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con domicilio  
en  ...................... provincia  de  .............,  adjudicataria del  contrato  de  obras  Nº Expe-
diente 18/07.01 y título “Obras del Proyecto Refundido IIde Habilitación de Solares de la Fase 
1 A del PAI Parque Central”publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) 
del día ... de .......... de ...., certifica mediante esta declaración responsable los siguientes 
extremos:  

 

- Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % del 
precio del contrato y se está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de pago a los 
mismos. 

- Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de ejecu-
ción del contrato. 

 

- Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 

□ Contratos con las empresas subcontratistas. 

□ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas. 

□ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en lo que 
respecta a este contrato. 

 

 

 

 

 

En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 

 

(Lugar, fecha y firma del representante) 


