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1. ANTECEDENTES

El 10 de septiembre de 2009 el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad Valencia Parque
Central Alta Velocidad 2003 SA suscribieron un Acuerdo Marco para el desarrollo
urbanistico de la Actuacion Parque Central por el que el Ayuntamiento encarga a la
Sociedad la realizacion de los trabajos técnicos previos necesarios para la adopcion del
Acuerdo municipal por el que se acuerde la gestion directa para el desarrollo y ejecucion
de la actuacion Integrada/Unidad de Ejecucion A.4-1 “Parque Central” a la Sociedad. En
virtud de este acuerdo la sociedad queda encargada de realizar las contrataciones de
servicios que se requieran en orden a elaborar el Proyecto de Urbanizacién integrante de
la alternativa técnica del Programa de Actuacion Integrada de la citada Unidad de
Ejecucion; la Proposicion Juridico-Econémica y el Proyecto de Reparcelacion.

El Proyecto de Urbanizacién se redactd en este contexto, como consecuencia del
Concurso Internacional para el Disefio y Redaccion del Proyecto Parque Central (exp.
07/13), convocado por Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA y que finalmente
se adjudico a la UTE Gustafson Porter Limited — Borgos Pieper Limited - Nova Ingenieria y
Gestion SL - Grupotec servicios de ingenieria SL en fecha 25 de enero de 2011.

En el citado PU, la ejecuciéon completa de la urbanizacién contenida en el mismo
presenta la singularidad de estar condicionada por la gradual desafectacion de los
suelos ferroviarios, que constituyen aproximadamente la mitad de la superficie del
ambito. La citada desafectacion, se debe producir de forma coordinada con el
desarrollo de la operacion de soterramiento del ferrocarril. Por todo ello y en atencion a
esta disponibilidad gradual de los terrenos, se prevé que la ejecucion material de la
urbanizacion se ejecute por etapas conforme se alcancen los hitos principales de la
mencionada operacién Asi, cada una de las instalaciones e infraestructuras de la
urbanizacion se ha disefiado para poder dar servicio a cada fase resultante.

Las obras de urbanizacion del ambito se programan en tres fases:
Fase 1 A:

Ambito de urbanizacion:

La fase 1A desarrolla la parte del Parque Central delimitada por las calles Filipinas, Peris y
Valero, y la playa de vias, las parcelas P-7 y P-8 situadas en la entrada sureste del parque,
las parcelas P-3 y P-6 ubicadas en el entorno de la estacion Joaquin Sorolla y la parcela P-
9 en la calle Peris y Valero.

Fase 1 B:

Ambito de urbanizacion:

Constituido por los terrenos del ambito del PRI que se encuentran junto al canal de vias
ferroviarias, al sur del viaducto de Giorgeta. Tras la ejecucion de las obras de
urbanizacion de esta fase adquiriran la condicidon de solar las parcelas 13, 16, 17, 19
(parcialmente), 22 a 43 y ES. Ademas de las parcelas de uso educativo-cultural (3),
recreativo-deportivo y de equipamiento administrativo.
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Fase 2:

Ambito de urbanizacion:

Constituido por los terrenos ferroviarios del ambito del PRI que no se pueden desafectar
de forma inmediata por ser necesarios, bien para la explotaciéon de los servicios
ferroviarios actuales o en situaciones provisionales o transitorias, o bien para la ejecucion
de las obras ferroviarias. Tras la ejecucion de esta fase se completara el Parque Central,
se suprimira el viaducto de Giorgeta, se ejecutara el bulevar Garcia Lorca y adquiriran la
condicion de solar las siguientes parcelas del PRI: 4, 5,10, 11, 12, 15, 18, 19 (parcial), 20 y
21.

La delimitacion de las tres fases de urbanizacion viene recogida graficamente en el plano
siguiente.

FASE 1A FASE 1B
FASES DE ‘ N
URBANIZACION ’ 4 <

-
\ J §III0 9
S & T

FASE 2

Figura 1. Fases de Urbanizacion.

Fuente: Proyecto de Urbanizacion refundido de la unidad de ejecucion A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

Este proyecto de urbanizacion global define la totalidad de las obras en €l comprendidas
y establece un conjunto de bases comunes a todos los proyectos de ejecucion que
posteriormente se desarrollen para cada fase, a fin de lograr la debida coherencia de la
urbanizacion del ambito desarrollado en cuanto a su concepcion global y su vision
unitaria. Asi, tiene en cuenta en su desarrollo las fases en que se podra ejecutar debido a
los condicionantes existentes derivados de la ejecucion de las obras ferroviarias,
estableciendo las estrategias en el desarrollo de la ejecucion de las obras por fases, las
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bases comunes en la medicién y abono, asi como las calidades generales de las distintas
unidades de obra que servirdn de base para efectuar los correspondientes canones de
urbanizacion entre las distintas unidades de ejecucion.

El PU dota a todas las parcelas resultantes de todas las condiciones urbanisticas exigibles
para la condicion de solar. Esto quiere decir que cuando el PU esté totalmente
ejecutado, todas las parcelas seran solares aptos para conseguir la licencia de obras
pertinente para su edificacion.

Pero como ya se ha explicado anteriormente, existen tres fases de ejecucion de las obras.
Esto implica que habra que considerar que las parcelas que se habiliten para fase 1A,
deben tener justificado su funcionamiento contando con la falta de la ejecucion de la
urbanizacion de la fase 1B y fase 2.

Las parcelas que quedan en situacion central dentro de grandes areas urbanizadas no
presentan incidentes, ni necesidad de justificacion, dado que al urbanizarse su entorno, la
accesibilidad, seguridad y conexiones queda asegurada. Las parcelas que precisan esta
justificacion son las parcelas que quedan muy cerca de los limites que separan las fases,
dado que esta distancia de separacion, junto a otras circunstancias del entorno, sera
determinante para permitir las condiciones de accesibilidad, seguridad, suministros,...etc.,
qgue posibiliten que parcelas cuyo entorno esté urbanizado, puedan ser solares aptos
para edificar (habilitados) o no.

Con fecha 8 de junio de 2017 se presenta ante el Ayuntamiento de Valencia el “Proyecto
Constructivo de Habilitacion de Solares Fase 12 del PAI Parque Central, el cual ha sido
informado por los diferentes servicios municipales.

Con fecha 28 y 30 de noviembre de 2017 se remitieron los informes municipales al
proyecto para realizar las subsanaciones, correcciones o modificaciones oportunas. En
enero de 2018 se redacta el proyecto Refundido, el cual nuevamente es informado por
los diferentes servicios municipales, remitidos por el Servicio de Obras de Infraestructura
con fecha 29 de marzo y 5 de abril de 2018. Dado que el informe del servicio de Mobilitat
Sostenible indica una serie de variaciones en la planta viaria, y visto el resto de informes
donde se formulan algunas observaciones, se procede a subsanar y acoger las
indicaciones mediante la redaccion del presente proyecto REFUNDIDO II. En el anejo n° 0
se incluye un informe con las consideraciones y descripcion de las modificaciones que se
han realizado segun las indicaciones contenidas en los documentos de todos los servicios
municipales que han emitido informe al proyecto Refundido versiébn enero 2018.

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones necesarias para convertir en
solares tres parcelas del ambito A.4.1 Actuacion Urbanistica Parque Central. Las parcelas
gue se quiere obtengan la condiciéon de solar con las obras de urbanizacion de Proyecto
de Ejecucion “Urbanizacién del Parque Central de Valencia Zona Russafa” son las
parcelas n° 3, n° 6, y n° 9 (incluidas en la Fase 1A), las cuales se encuentran en el ambito
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complementario a la zona que se esta urbanizando en la actualidad (obras adelantadas
Fase 1A). En conjunto ambos proyectos conformarian el total de las obras de la Fase 1A.

En este documento se define los trazados y puntos de conexién de las diferentes
instalaciones necesarias para obtener la condicion de solar (saneamiento, telefonia,
electricidad, abastecimiento, alumbrado, semaforizaciéon y riego). También se afiaden e
integran las modificaciones necesarias en la planta viaria, y resto de condicionantes de
jardineria, trafico, etc.

El planeamiento que figura como antecedente es tanto la Homologacion Sectorial
Modificativa del Plan General de Ordenacion Urbana de Valencia en el Sector Centro y
Sur de la ciudad, ambitos 4.4 "Parque Central", 4.5 “Reserva viaria paso Bulevar Suroeste" y
Barrios de Sant Marcel.liy Cami Real como el Plan de Reforma Interior del Ambito A.4-I
"Actuacion Urbanistica Parque Central’, fueron aprobados por Resolucidon del Conseller
de Territorio y Vivienda de fecha 6 de marzo de 2007.

A lo largo del afio 2016 se ha redactado la Modificacion Puntual del PRI del Plan de
Reforma Interior “Actuacion Urbanistica Parque Central” en el ambito de la unidad de
ejecucion A.4-1. Dicha modificacion se encuentra actualmente en informacion publica.

Los objetivos de la modificacion puntual, han sido los siguientes:

- Incorporar el conjunto de los planos de ordenacion del PRI, que vendran a
sustituir a los originales de dicho Plan y que refunden éstos incorporando los
ajustes de alineaciones que se aprobaron como Anexo del PAI de la Unidad de
Ejecucion 4.4-1.

- Realizar una serie de modificaciones en las Normas Urbanisticas del PRI de esta
Unidad de Ejecucion A-4.1, relativas a condiciones de parcelacion y de
estética en las Zonas de Ordenacion residenciales, necesarias para una
correcta gestion de la zona.

- Incorporar la tabla resumen de datos numéricos del ambito, en base a los
condicionantes impuestos en el acuerdo de aprobacion del PAI de la Unidad
de Ejecucion.

El &mbito objeto del presente proyecto se corresponde con las parcelas n® 3, n® 6,y n°9
de la Unidad de Ejecucion A.4-1 “Parque Central”, ubicadas tal como se ha explicado en
apartados anteriores en la Fase 1A. La delimitacién de las citadas parcelas es la siguiente:
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Parcela n° 3: Situada al noroeste del ambito. Limita por el norte con edificaciones en la
calle Dr. Vila Barberd, por el oeste con edificaciones de la calle San Vicente, por el este
con la C/ Bailen y por el sur con la calle enfrente de la entrada a |la estacion del AVE.

Parcela n° 6: Situada al noroeste del ambito. Limita por el norte con la calle Maestro Sosa,
por el oeste y por el sur con medianeras y patios de las edificaciones de la manzana
donde se ubicay por el este con la C/ San Vicente.

Parcela n° 9: Situada al noreste del ambito. Limita por el norte con Av. Peris y Valero, por
el oeste con calle Ingeniero Joaquin Benlloch, por el este con la C/ Juan Ramdn Jimenez
y por el sur con la calle Nicolas Ferrer | Julve.

Imagen situacion parcelas numeros 3, 6 y 9, al norte del ambito A.4-1.

En el documento n° 2 PLANOS se aporta el plano con la topografia de la zona de
actuacion, donde se destacan todos los elementos significativos: cotas puntuales en
aceras, perimetros de edificios y resto de la superficie, identificando posicionamiento,
altura, radio y tipologia del arbolado existente, elementos como vallas, cerramientos,
muros edjificios y naves industriales, se han tomado todos los servicios existentes en la zona
(telefonia, agua potables, alumbrado, telecomunicaciones...), posicion de elementos de
infraestructura a bajo y alto nivel, identificando pozos con cota de lamina de agua y
secciones de tuberia en interior.
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6.1. AFECCIONES Y CONDICIONANTES

Las parcelas P3, P6 y P9 necesitan adelantar obras de las previstas en el Proyecto de
Urbanizacion de todo el ambito de la Unidad de ejecucion A.4-1 para poder cumplir con
los condicionantes exigidos a los solares juridicamente.

La parcela P-6 tiene urbanizados los viales a los que da frente con el ancho definitivo. Por
tanto la actuaciéon sera dotar de los servicios bajo acera, rodeando la parcela, y la
reposicion posterior de acera. Se suprime un pequefio saliente en el tramo final cerca del
paso de peatones junto a la C/ San Vicente. En calzada, en la calle Maestro Sosa existe
una rigola cuyo trazado en planta dibuja una curva correspondiente a una alineacion
anterior de carriles de esta calle, la cual se contempla eliminar, fresar la calzada y
ejecutar una capa de pavimento fonoabsorbente. Siguiendo lo indicado en el informe de
la Secci6é d"Ordenacid i Planificacio Viaria del Servici de Mobilitat Sostenible, se amplia la
acera de la C/ Maestro Sosa a 3,0 metros (antes 2,5 m) a base de reducir el
aparcamiento en bateria a 4,0 m.

La parcela P-3 podria aprovechar en fase 1A, el vial perimetral a la actual estacion
provisional del AVE, existente (C/ Bailén), por lo que tendria acceso rodado y peatonal
por su fachada sureste, con 3.6 m de acera y 8.6 m de calzada. Aun asi se ha decidido
en este proyecto plantear la modificacién de la calzada norte del vial perimetral a la
actual estacion provisional del AVE para adecuarlo a la seccion viaria definitiva prevista
en el Proyecto de Urbanizacion del &mbito A.4.1 Actuacion Urbanistica Parque Central, y
adaptada a los actuales criterios municipales, con inclusion de un carril bici.

La parcela P-9, pese a la no demolicion del puente elevado para cruzar las vias del tren
sito entre Giorgeta y Peris y Valero en fase 1A, dispone ya actualmente de accesos
peatonales y rodados en condicion suficiente, incluso en el lado recayente a Peris y
Valero, donde se tiene una acera de 3,6 m y una calzada de 53 m. Queda
perfectamente integrada pues, en el entorno territorial. Quedan 8.9 m entre la fachada
noroeste y el puente elevado, lo que permite itinerario peatonal accesible (acera) junto a
edificio de anchura igual o mayor a 1’80 m, para bomberos vial de aproximacion de
anchura igual o mayor a 3’5 m y espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5 m.
Luego cumple los requisitos exigibles. La actuacion es dotar de servicios al contorno de la
parcela y ejecutar la infraestructura de aceras completa alrededor del edificio,
adaptada a las nuevas alineaciones previstas en la planta viaria.

6.2. CONSTRUCCIONES Y PLANTACIONES EXISTENTES

La situacion actual de las parcelas es la siguiente:

P 3: Parcela vallada libre de edificaciones. En su interior hay algin arbol aislado. En fecha
de redacciéon del presente proyecto, se encuentra en proceso de desafeccion del
arbolado existente.
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P 6: Parcela vallada libre de edificaciones. En su interior hay algun arbol aislado. En fecha
de redaccion del presente proyecto Refundido se ha desafectado la parcela del
arbolado existente.

P 9: Parcela vallada libre de edificaciones. Existe un muro en la alineacion de Peris y
Valero y Juan Ramaén Jiménez, que se introduce en la parcela. Contiene un arbol aislado.
Todos los elementos existentes quedaron definidos en el Proyecto de Urbanizacion de la
Unidad de Ejecucion.

PARCELA P3

N N R ' & | Parcela vallada libre de edificaciones. En su
B = . : interior hay algan arbol aislado en fase de
desafeccion

En el documento se ha planteado la
modificacion de la calzada norte del vial
perimetral a la actual estacidon provisional
del AVE para adecuarlo a la seccion viaria
definitiva prevista en el Proyecto de
Urbanizacion del ambito A.4.1 Actuacion
Urbanistica Parque Central.
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PARCELA P9

Parcela vallada libre de
edificaciones. Contiene un arbol
aislado. Dispone ya actualmente de
accesos peatonales y rodados en
condicion suficiente, incluso en el
lado recayente a la Avenida Peris y
Valero, donde se tiene una acera
de 3,6 m y una calzada de 5,3 m.
Queda perfectamente integrada
pues en el entorno territorial. La
actuacion se centra en la
construccion de las aceras que
rodean la parcela definida en el
planeamiento.

Parcela vallada libre de
edificaciones. En su interior hay algun
arbol aislado que ya ha sido
desafectado en la actualidad

La parcela P-6 tiene urbanizados los
viales a los que da frente. Los mismos
estan dotados del ancho definitivo.

En el documento se ha planteado la
demolicion de las aceras que
circundan la parcela para la
instalacion de los diferentes servicios.

OFICINA TECNICA TES, S.L. AJUNTAMENT DE VALENCIA  VALENCIAPARQUEC=NTRAL

7.1. RED ELECTRICA. DESVIOS Y REUBICACION DE INSTALACIONES EXISTENTES

Las instalaciones eléctricas existentes de MT en el ambito de actuacidon urbanistica se
adaptaran a las rasantes y alineaciones resultantes en el proceso de urbanizacion,
integrandolas en la infraestructura eléctrica que se desarrolle en los proyectos de
urbanizacion.

Los desvios de las LSMT de la Zona B de actuacion (P7, P8 y P9), estan contemplados en el
Proyecto de las obras actualmente en ejecucion.

7.2. RED DE GAS

No existe red de Gas existente en el perimetro de las parcelas a habilitar. Por tanto es
objeto del presente proyecto.

7.3. RED DE TELEFONIA

No existe red de Telecomunicaciones existente en el perimetro de las parcelas a habilitar.
Por tanto es objeto del presente proyecto.

7.4. RED DE AGUA POTABLE

En el presente proyecto se prevé completar la red de agua potable para cerrar el
mallado de las manzanas objeto de la actuacion.

7.5. RED DE SANEAMIENTO

En el ambito de las tres parcelas existe red de saneamiento. En la C/ Bailén existe un
colector con pozo cabecero ubicado en el cambio de alineacion de la calle, el cual
debera prolongarse en todo el frente de fachada hasta la calle Dr. Vila Barbera.
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8. DEMOLICIONES

8.1. ACTUACIONES EN LA PARCELA P-3

El vial existente entre la estacion del AVE y la parcela P3 modifica su seccion para la
situacion transitoria actual, hasta que se pueda ejecutar la Fase 2 del Proyecto de
Urbanizacion de la U.E. A.4-1 “Parque Central”. La modificacion del vial existente pasa por
demoler parte de la mediana actual pavimentada con baldosa de acera que pasa a ser
calzada. También hay que demoler parte de la calzada existente que en el disefio del
proyecto es acera, carril bici y zona de aparcamiento. Debido al desplazamiento de
toda la infraestructura existe incompatibilidad de los materiales y las cotas del firme
existente con la nueva planta viaria, sobre todo en el frente de fachada orientada hacia
la estacion del AVE. No es posible salvar las capas de firme existentes, por lo que se
plantea la demolicion total del firme de aceras y calzadas, que incluye las capas
asfalticas y el hormigén subyacente, a excepcion del tramo de la calle Bailén que
discurre en paralelo a la playa de vias. En esta ultima zona si existe compatibilidad de la
calzada actual y las actuaciones se centran en algin cruce de servicios y conexion de
sumideros al alcantarillado. En esa zona la calzada sera fresada con 4 cm de espesor y se
repondra con pavimento fonoabsorbente.

Como consecuencia del desplazamiento de las infraestructuras viarias, existen elementos
de la urbanizacion existente que deberan desplazarse o modificarse:

- Arbolado: existe un alcorque con arbol en la mediana que se retranquea, por lo
que se contempla el trasplante a las inmediaciones sobre la misma mediana o
lugar que indique el servicio de Jardineria.

- Se suprimiran y anularan los sumideros e imbornales que no son compatibles con
la nueva ordenacion.

- Base de bicicletas y papeleras: se contempla su extraccion y traslado en las
inmediaciones de la misma mediana o acera. Las horquillas de bicicleta se
proponen redistribuirlos, trasladandolos junto al carril bici en los espacios
habilitados para ello en la planta viaria, y en la mediana junto al cruce de
bicicletas en su tramo central.

- Desmontaje de sefiales: se retiraran las sefiales existentes y se recolocaran las
gue se encuentren en buen estado.

- Adecuacion de rasante de las tapas de pozos de registro: como consecuencia
de la modificacidon en superficie de las infraestructuras existentes, las tapas de
pozos de registro deberan ser recolocadas a su nueva cota. Es el caso de los
pozos de la red de saneamiento, pozos de instalaciones de lberdrola y, en
particular, de Renfe. En este Ultimo caso existe un cruce de la red de cableado
de fibra Optica propiedad de ADIF AV junto a la interseccidon con la calle San
Vicente. Dado que se trata de una instalacion estratégica y delicada, se
contempla una intervencioén especial sobre la misma. Cabe indicar que si bien el
trazado es compatible con las obras de urbanizacién que se proyectan, las

modificaciones en cuanto a cotas de rasante asi como el rebaje requerido en la
zona de mediana que se gana para superficie de calzada hace necesario el
refuerzo del prisma donde se alojan las canalizaciones de fibra Optica. Para ello
se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

oEl registro que actualmente se encuentra en calzada, carril derecho, va a
qguedar ubicado con la nueva ordenacion en el lateral del carril bici junto
a la isleta separadora del paso de peatones, con lo cual no va a sufrir
modificacién alguna, ya que el caril bici se encuentra en cota de
calzada. Tan solo se debera ajustar a la pequefia variacion centimétrica
gue sufrira por la modificacion de pendientes transversales.

OEl registro que actualmente se encuentra en la mediana, debido al
retranqueo que va a sufrir la misma por la nueva ordenacion, va a
guedar en calzada por lo que se debera adecuar la rasante, rebajando
la boca.

oEl tramo de canalizacion de fibra 6ptica desde la isleta separadora hasta
la nueva alineacion del bordillo de la mediana que se retranquea debera
ser protegido frente a las cargas del trafico pesado. Por ello se disefia una
proteccion mediante muretes laterales al prisma de la canalizacion, de
hormigén armado, de 25 cm de espesor y su correspondiente zapata de
35 cm de canto y 50 cm de anchura, donde se apoyard una losa de
hormigébn armado de 20 cm de espesor. Las alturas y anchos seran
variables en funcion de la dimensidon real del prisma en cada tramo,
conforme se grafia en planos.

- Adecuacion a nueva rasante de arquetas existentes: trafico, alumbrado, agua
potable, telefénica, etc. Se ajustaran los marcos y tapas a la nueva rasante de
las aceras.

- Adecuacion a nueva rasante de sumideros. Igual que el punto anterior: todos
aquellos sumideros compatibles con la nueva ordenaciéon y que permanecen, se
ajustaran en cota.

- Retirada de grupos semaféricos, en coordinacion con los servicios técnicos
municipales, para la instalacion en su nueva ubicacion tras la remodelacion de
la interseccion de la calle Bailén con la calle San Vicente.

- Desmontaje de los puntos de luz existentes

- Desmontaje, traslado y montaje de la marquesina bus existente, a su nueva
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8.2. ACTUACIONES EN LA PARCELA P-6
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Los viales y aceras que circundan la parcela n°® 6 se encuentran en sus alineaciones
definitivas, aunque se necesita adecuar los viales a los que dan frente. No obstante, a
propuesta del Servici de Mobilitat, se ampliara el ancho de acera a costa de reducir el
aparcamiento a 4,0 metros. Esta ampliacion de acera se llevara a cabo desde el cruce
de la C/ San Vicente, hasta el saliente de acera correspondiente al paso de peatones
ubicado en el limite oeste de la mediana ajardinada de Maestro Sosa. Como también
esta prevista la ampliacion de las redes de servicios para las conexiones, se prevé la
demolicion de baldosa y el hormigén en base en todo el ancho de la acera. Asimismo, se
prevé la demolicion de firme de aparcamiento y calzada necesario para ejecutar las
acometidas domiciliarias de la red de saneamiento. La calzada de la calle Maestro Sosa
sera fresada para su posterior reposicion con pavimento fonoabsorbente desde el pozo
de registro donde se conecta la primera acometida de saneamiento al existir una rigola
en calzada con una alineacion incorrecta, tener que ejecutarse las acometidas
domiciliarias, rectificar el paso de peatones de la C/ Maestro Sosa con C/ San Vicente
(borrado de pintura), asi como encontrarse con un estado de desgaste elevado.

Respecto a anteriores versiones del proyecto, cabe indicar que se ha suprimido el
entrante del aparcamiento actual del final de la C/ Maestro Sosa, junto a la C/ San
Vicente para homogeneizar el mismo, atendiendo a lo indicado en el informe del servicio
de Asesoramiento Urbanistico y Programacion, Seccion de Obras de Urbanizaciéon y el
Servici de Mobilitat Sostenible. Ello conllevara las demoliciones de la acera que sobresale
en el aparcamiento, excavacion para rebajar la cota y ejecutar el correspondiente firme
de aparcamiento. Asimismo existen dos arboles que deberan ser trasplantados o talados
segun indique el servicio de Jardineria. Se corregira la alineacion de tres alcorques en el
tramo final de la acera.

8.3. ACTUACIONES EN LA PARCELA P-9

En la parcela P9, para dejar el solar edificable hay que demoler el muro de cerramiento
existente ya que no se encuentra alineado con el solar definitivo, y asimismo, se introduce
en el interior de la parcela formando una figura erratica. Con ello se podra ejecutar el
tramo de acera desde la existente hasta la linea de fachada, asi como ejecutar la
dotacion de zona verde proyectada al noreste de la parcela. Esta prevista la demaolicion
del pavimento de baldosa de mitad de la calle peatonal trasera que da a la plaza
Nicolas Ferrer i Julve, ya que en esta acera se ejecutaran algunas instalaciones de
servicios asi como las acometidas domiciliarias de saneamiento.

Se contempla la construccion de un nuevo cerramiento con puertas de acceso a la
parcela en las alineaciones definitivas, de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una, asi
como la retirada de la carteleria instalada junto al muro existente.

8.4. OTRAS ACTUACIONES

Por otra parte, en el interior de las parcelas existen pavimentos de antiguos
aparcamientos o calzadas y restos de soleras de edificaciones que deberan ser
demolidos para dejar el solar libre de cargas. El arbolado existente en el interior de las
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parcelas P3, P6 y P9 sera talado o trasplantado segun su valia, siguiendo las instrucciones
del Servicio de Jardineria. No obstante, a fecha de redaccién del presente proyecto, las
labores de desafeccion de arbolado se encuentran en marcha.

Los cerramientos actuales de las parcelas P3 y P6 pueden mantenerse ya que se
encuentran en buen estado y estan sensiblemente en concordancia con las lineas de
limite de los futuros solares. Las pequefias diferencias que puedan darse deberan
ajustarse con la correspondiente fijacion de lineas.

Se implantaran accesos a las parcelas mediante puertas de dos hojas de 2,5 m cada una
en los puntos que se acuerde en el replanteo del nuevo cerramiento segun indique la
Direccion Facultativa, basandose en las fincas resultantes del Proyecto de Reparcelacion
y la informacioén actualizada disponible en el momento de la ejecucion.

9. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Las tres parcelas a las que se pretende dar la condicidon de solar (P3, P6 y P9) son parcelas
gue tiene acceso rodado en la actualidad, por ello no necesitan grandes aportes de
tierra ni desmontes para adecuarlas. Se trata de realizar un levantamiento de los
pavimentos existentes que quedan fuera de ordenacion y colocacion de los nuevos,
sobre una base existente actualmente contrastada dado que los viales actuales estan en
funcionamiento y no presentan problemas. Las actuaciones en este capitulo se centran
en dos:

-En la Parcela P3, debido al desplazamiento de la infraestructura viaria con
respecto a la existente, existe una franja de mediana que pasa a ser calzada.
Esa franja debe disponer de caracteristicas de explanada tipo A, por lo que
debera realizarse el vaciado del terreno hasta cota de fondo de caja previsto y
su reposicion con 75 cm de suelo seleccionado.

- La parcela P9 requiere una intervencion de sustitucion del terreno existente,
pues hay una parte del actual solar que pasa a ser zona de viario (area
recayente a la calle Juan Ramoén Jiménez, que requiere la sustitucion del
terreno subyacente por una capa de suelo seleccionado para que tenga la
debida capacidad portante.

10. RED VIARIA, DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES Y PAVIMENTOS.

El presente apartado tiene como objeto la descripcidon de los paquetes de firmes y
explanadas que se ejecutaran en las zonas transitables de calzada necesaria para
habilitar las parcelas P3, P6 y P9 en solares. Para tal fin se utiliza el Catalogo de Firmes y
Pavimentos de la Ciudad de Valencia, editado por el Servicio de Coordinacion de Obras
e Infraestructuras del Ayuntamiento de Valencia en 2007.
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También se describiran los pavimentos de las aceras asi como el resto de pavimentos
definidos en el proyecto de urbanizacion que nos ocupa: carril bici, pavimentos en
mediana de la calle Bailén, pavimentos tactiles en pasos de peatones, etc.

10.1. CARACTERIZACION DE LA EXPLANADA Y DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME
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El trafico que va a circular por los diferentes viales proyectados en esta Unidad de
Ejecucion viene descrito en el Proyecto de Urbanizacion de la Unidad de Ejecucion A.4/1,
PARQUE CENTRAL. A fin de poder dimensionar correctamente el paquete de firmes,
deben conocerse los parametros caracteristicos de dicho trafico que, en este caso, se
obtienen de la web del Ayuntamiento de Valencia.

La calle de la Estacion de AVE se considera un vial de trafico pesado y la Avenida Peris y
Valero se considera un vial de trafico muy pesado.

La explanada prevista sera de tipo A (Ev22100 MPa), exigiéndose, segun Norma, la
colocacion de una capa de 75 centimetros de espesor de suelo seleccionado 2
(10<CBR<20) debajo de la capa de firmes, tal y como se detalla en los siguientes
esquemas.

Siendo en estos FIRMES DE CALZADA:
- FA-12: capa de rodadura, microaglomerado en caliente fonoabsorbente
- EAR-1:riego de adherencia, emulsidon bituminosa anidnica de rotura rapida
- AC22 BIN 50/70 S: hormigén bituminoso, granulometria semidensa.
- EAL-1:riego de imprimacion, emulsion bituminosa aniénica de rotura lenta.

- En aparcamientos: Acabado superficial continuo de hormigén armado de fck=
20 KN (HM-20)

Las secciones tipo de firme a emplear se obtienen de las aprobadas para el proyecto de
urbanizacion refundido del PAI Parque Central, y que se muestran a continuacion:

AP1: CALLE BAILEN Y PARTE DE LA CALLE SAN VICENTE EN SU TRAMO ANEXO AL PARQUE
CENTRAL

Fad
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AMP: AVENIDA PERIS Y VALERO
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AC: FIRMES DE ACERA DE CIRCULACION PEATONAL:

Baldosa Gris 4 paslillas

0
|
=
]
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=

Mertero de cemento
HM-15

Zahomrz Artificial

, 150 10040 4

750

Suelo seleccionado 2

Terreno Natural

X

SECCION Ac BAL
Firmes area de circulacién peatonal
cotas en mm

En prevision de accesos de vehiculos a garajes se incrementa el espesor del hormigdén en
aceras en 5 cm con respecto a la seccion tipo aprobada, siendo el espesor total de 15
cm, y el tipo de hormigdn serda HM-20 (mismo tipo que el empleado en calzadas) en lugar
de HM-15

Las aceras perimetrales de las parcelas se resolveran con baldosa hidraulica lisa biselada
de color negro.

FIRMES DEL CARRIL BICI

El frme a disponer en el carril bici, en aquellos tramos que se construye a nivel de
calzada, es el estipulado en el proyecto de urbanizacion aprobado para el Proyecto de
Urbanizacion de la Unidad de Ejecucion A.4/1, PARQUE CENTRAL, con la salvedad de
que, siguiendo los criterios municipales que se estan aplicando en la actualidad, la capa
prevista de slurry se sustituye por una capa de 4 cm de espesor de aglomerado asfaltico
tipo AC8 SURF 50/70 D.

Por tanto el paquete de firme quedara compuesto por:
- Una capa de zahorra artificial en subbase, de 15 cm de espesor
- Una capa de hormigdn HM-20 en base, de 15 cm de espesor

- Una capa de aglomerado asfaltico AC8 SURF 50/70 D, de 4 cm de espesor.
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10.2. PROPUESTA VIARIA PARA SITUACION TRANSITORIA
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La parcela P6 requiere la ampliacion de la acera de la C/ Maestro Sosa a 3,0 m, a costa
de reducir el ancho del aparcamiento a 4,0 metros. Se llevara a cabo una pequefia
remodelacion del saliente de la acera en el paso de peatones junto a la interseccion con
la calle San Vicente.

Para las parcelas P3 y P9 se necesita adecuar los viales a los que dan frente.

En el caso de la Parcela P9 no se puede ejecutar el ancho total de acera prevista en la
ordenacion del Proyecto de urbanizacion hasta que no esté demolido el paso elevado
de Peris y Valero. Mientras la situacion transitoria es finalizar la acera perimetral de la
parcela manteniendo el ancho actual.

Las actuaciones transitorias en esta zona son las siguientes:

- Ejecutar las aceras del contorno de la parcela, incluyendo la acera hasta
eje de calle (rigola existente) en la plaza Nicolas Ferrer i Julve.

- Demoler el muro existente que delimita la parcela privada que no cumple
con la alineacion prevista en el PAI.

- Mantener la calzada actual, hasta que se elimine el paso viario elevado.

Con ellos las actuaciones que quedarian pendientes en esta zona en la fase dos para
obtener la ordenacién final son las siguientes:

- Ampliar la acera hasta el ancho previsto en la ordenacion definitiva y
plantar la alineacién de arbolado en los correspondientes alcorques.
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En el caso de la Parcela P3, su fachada da frente a la calle Bailén. En la actualidad la
calle esta urbanizada pero no cumple con la ordenacion final prevista en el Proyecto de
Urbanizacion. Para habilitar los solares de la Fase 1A se reurbaniza la citada calle
adecuandola en lo posible a la ordenacion definitiva.

Las actuaciones transitorias en esta zona son las siguientes:
- Ampliacion de la acera frente a la P3.

- Incorporacion de un carril bici a nivel de calzada en todo el perimetro de
la manzana, desde la calle Dr. Vila Barbera hasta el cruce de la calle Bailén
con la calle San Vicente. Dicho carril bici se ubicara entre la acera y las
bandas de aparcamiento frente a la estacion del AVE, y entre la acera y la
calzada de circulacidon de vehiculos desde la calle Dr. Vila Barbera hasta
cambio de alineacion frente estacion del AVE.

- Construccion de areas de aparcamiento en corddn en la proximidad a la
interseccion con la calle San Vicente, y en bateria frente a la estacion del
AVE.

- Se mantienen los dos carriles de circulacion en la calzada norte.

- Reduccion de la mediana por la alineaciéon norte hasta llevarla a su linea
prevista en el PU 2014.

- El resto de ancho de mediana se conserva tal como se encuentra en la
actualidad, adecuando la infraestructura de aceras o parterres y reubicando
los elementos de mobiliario urbano que sean afectados por la reduccion de
la mediana actual (aparcabicis, bancos).

- En la calzada sur se mantiene la situacion actual de la calzada de dos
carriles (en sentido San Vicente Martir a prolongacion calle Bailen) y la
parada de taxis.

Con ellos las actuaciones que quedarian pendientes en esta zona en la fase dos para
obtener la ordenacion final son las siguientes:

- Eliminar parada de taxis y ejecutar las alineaciones del Parque.
- Prolongar la mediana central a su longitud proyectada.

- Ejecutar el ajardinamiento previsto en esta mediana

11. JARDINERIA

En el ambito del presente proyecto existen varias zonas verdes que no sufren ninguna
modificacion. Los ajardinamientos de la calle Maestro Sosa y esquina con C/ San Vicente
se encuentran en buen estado y no requieren de intervencion. El ajardinamiento existente
en la mediana de la C/ Bailén frente a la estacion del AVE, junto a la calle San Vicente no
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resulta afectado con la reduccién de la mediana que se prevé ejecutar para llevar la
alineacion a su estado definitivo. Se recorta parte de una superficie de tierra vegetal en
Bailén junto a la calle San Vicente, en la cual no existe vegetacion. Tan solo existe
afeccion de arbolado de alcorque: una unidad en la actual mediana de la calle Bailén, y
dos arboles en la confluencia de la calle Maestro Sosa con San Vicente, al modificarse la
planta viaria. Se propone alinear los alcorques actuales y para ello se deberan trasplantar
dos arboles. Existe un tronco en el muro de la parcela de la calle Bailén, para el cual se
preveé su retirada.

Zona verde junto parcela P9 (JL+IP)

Junto a la parcela P-9, en la calle Juan Ramoén Jiménez, se genera un pequefo jardin y
zona peatonal. En el Proyecto de Urbanizacion del ambito completo de la U.E. A.4-1 se
describen las caracteristicas de esta zona verde, las cuales se trasponen en el presente
proyecto. Se urbanizara a la misma vez que se adecuan las instalaciones para convertir
en solares las parcelas que se citan en este documento.

Arbolado: el proyecto de urbanizacion contempla para este jardin la plantacion de ocho
unidades de arbolado frutal pequefio. Se opta por la plantacién de Prunus cerassifera
pissardi (ciruelo de hojas purpura) de 20 a 25 cm de circunferencia de tronco, con un
total de 8 unidades.

En la superficie del jardin se plantaran tapizantes: Carpobrotus edulis, Cistus salvifolius,
Drosanthemum floribundum, Myoporum parvifolium, lampranthus aureus, etc., conforme
indicaba el proyecto de urbanizacion aprobado. La superficie de este jardin es de 183,6
m2,

Arbolado de alineacién de la calle Bailén

El proyecto de urbanizacion aprobado del ambito completo de la UE. A4-1
contemplaba para el arbolado en alcorques de la calle Bailén, la plantacion de la
especie Koelreuteria paniculata (jabonero de la China), de 20 a 25 cm de circunferencia
de tronco, y asi se prevé en el presente proyecto, con un total de 32 unidades. En el
tramo de la C/ Bailén desde la C/ Vila Barbera hasta la curva de la calle frente a la
estacion del AVE no se podra realizar plantacion puesto que en el subsuelo se encuentra
la infraestructura ferroviaria de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, con el tinel de la
linea de metro.

12. RED DE SANEAMIENTO.

12.1. NORMATIVA ESPECIFICA APLICABLE
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Una relaciéon de la normativa obligatoria mas importante a considerar es la siguiente:

- Normativa para obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia 2015
(BOP n°27, 10/02/2016).
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- Ordenanza de Zanjas y Catas en el Dominio PUblico Municipal de Valencia.

12.2. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA
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CONDICIONANTES
Los condicionantes principales en el disefio de la red son:
- La disponibilidad de suelo y el trazado de las instalaciones existentes.

- Se mantiene los materiales de tuberia y el trazado previsto en el proyecto de
ejecucion “Urbanizacion del Parque Central de Valencia Zona Russafa” en la red
secundaria y terciaria de saneamiento. No obstante, en cumplimiento de la
ordenanza municipal de Saneamiento de 2015, los colectores se construiran en
material PE corrugado de rigidez circunferencial SN 8 KN/mz2 circular.

-Se mantienen las cuencas y caudales de aporte definidos proyecto de
“Urbanizacion del Parque Central de Valencia Zona Russafa”.

CUENCAS DE APORTE Y PUNTOS DE VERTIDO

La Red de Saneamiento y Pluviales que contempla la evacuacion de las Aguas
Residuales y la recogida de las Aguas Pluviales, se ha diseflado mediante un sistema de
Red Unitaria, disponiendo una instalacion de tuberias PE corrugado de rigidez
circunferencial SN 8 KN/m2, envueltas en prisma de hormigoén, situadas bajo la via
publica, que conducen los vertidos hasta los colectores de la red general existentes.

Se establece una red de saneamiento bajo el viario previsto, adaptandose el trazado a la
rasante del mismo.

SOLUCION ADOPTADA PARA CADA PARCELA
a) Parcela P6

En la zona de actuacion, existe un colector con el punto de vertido en la interseccién con
la C/ San Vicente Martir en el colector de Transitos, entre el pozo 0900562 y el pozo
0300631 de Sistema de Informacion Geografica de la Red de Alcantarillado (S.I.R.A)
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El colector existente sirve a toda la fachada de la parcela P6, por tanto, no se preveé la
ejecucion de ningun colector. Se construirAn cuatro acometidas domiciliarias necesarias
para servir a la parcela P6, en base a las fincas previstas segun el proyecto de
reparcelacion vigente para esta parcela. Su ubicacidon sera objeto de confirmacion
durante la ejecucion de las obras.

b) Parcela P3

En la zona de actuacioén, en la prolongacion de la calle Bailén frente a la estacion del
AVE, existe actualmente un colector con el punto de vertido en la interseccion con la C/
San Vicente Martir en el colector de Transitos, pozo 0900562 de Sistema de Informacion
Geografica de la Red de Alcantarillado (S.I.R.A)

El colector sirve a toda la fachada de la parcela P3 a excepcion de zona norte. Para este
fin se ejecutara el ramal previsto en el proyecto de urbanizacién, correspondiente al
tramo 2a hasta el Iimite del ambito de urbanizacién de la parcela P3 en el cruce con la
calle Dr. Vila Barbera (ver plano Saneamiento. Planta general proyecto refundido.
Imagen siguiente). El colector se construira en material PE corrugado de rigidez
circunferencial SN 8 KN/m2 circular con diametro @500 mm tal como preveia el proyecto
de urbanizacion del sector.

Cabe destacar que como consecuencia de que en el subsuelo, tal como se ha indicado
anteriormente, se encuentra la infraestructura de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana, tras consultas efectuadas a este organismo se requiere que por seguridad de
la infraestructura frente a posibles fugas de agua, el colector se ejecute envainado
dentro de otro tubo o vaina. Por ello se ha previsto alojar el colector de 500 mm en un
tubo de 600 mm, con su correspondiente hormigdn de proteccion.
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Se construiran 11 acometidas: 10 en la calle Bailén y 1 en la calle Dr. Vila Barbera, en base
a las fincas previstas segun el proyecto de reparcelacion vigente para esta parcela.

~ EEiaEn
SR

c) Parcela9

Actualmente existe en la Avda. Peris y Valero un colector de saneamiento cuyo estado y
caracteristicas son dudosas. Posiblemente se trata de una antigua acequia y no es
posible conectar acometidas domiciliarias al mismo. En el proyecto de Urbanizacion se
plantea por tanto que el servicio a dicha parcela se realice por los colectores existentes
en la parte trasera de la parcela, en la plaza Nicolas Ferrer i Julve, con la construccion de
las correspondientes acometidas domiciliarias. Las tapas de pozos que no se ajusten a la
normativa vigente se renovaran.

Se construirdn 8 acometidas: una en la calle Juan Ramén Jiménez, otra en Ing. Joaquin
Benlloch y las seis restantes en la calle peatonal de la plaza Nicolas Ferrer i Julve, en base
a las fincas previstas segun el proyecto de reparcelacion vigente para esta parcela. El
mismo indica que la parcela minima es de 200 m?, de ahi que el nUmero de parcelas
maximo sea 8, y asi se prevé con el nUmero de acometidas previsto. No obstante, si
durante la ejecucion de las obras existen avances en cuanto al disefio de distribucion de
las parcelas, se estudiara la reubicacion de las acometidas y el numero de unidades
previsto. Esto es extensivo también a las parcelas P3 y P6.

POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS DE ACOMETIDA

Los pozos de registro seran circulares y se situaran en las acometidas a la red de
alcantarillado, en el encuentro de conductos, en los cambios de pendiente, de seccion y
direccion. La distancia maxima entre pozos de registro sera de 25 metros. Con estas
premisas resultan un total de tres pozos en la calle Bailén, a los que acometeran las
nuevas acometidas domiciliarias a ejecutar, asi como los nuevos sumideros a instalar. Se
realizara sobre una solera de hormigén en masa de resistencia caracteristica HM-20. Las
paredes laterales seran de hormigon, elementos prefabricados y fabrica de ladrillo
macizo de 25 cm de espesor, con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor y estaran
enfoscadas y brufiidas con mortero de cemento M-160-a, de dosificacion 1:3. Se prevera
la colocacion de pates de 25 x 31.5 cm, empotrados cada 30 cm y colocados a la vez
que se levanta la fabrica de ladrillo.

Las tapas y los marcos circulares serdn de fundicidn y estaran provistas de taladros de
ventilacion. Deberan ser antideslizantes y con el anagrama del servicio. Seran tipo
Ayuntamiento.

En el plano correspondiente se puede observar el trazado de esta red.

Las arquetas de acometidas domiciliarias se conectaran a los diversos pozos de la red de
saneamiento mediante tuberia de polietleno de 315 mm de diametro exterior y los
imbornales y sumideros se conectaran a los pozos de la red mediante tuberia de
polietieno de 250 mm de diametro exterior, conforme a la nueva normativa municipal.

RELLENOS:

Las conducciones se colocaran sobre una solera de 15 cm de hormigén HNE-15 en el
fondo de la excavacion, una vez colocadas las tuberias se rellenaran las zanjas con
hormigdn HNE-15, hasta alcanzar un espesor de recubrimiento de 15 cm por encima de la
clave de los tubos, como se indica en los planos. En todos los casos se procede al refuerzo
de la tuberia con mallazo de acero segun se indica en los planos de detalle.

IMBORNALES Y SUMIDEROS:

Las obras de recogida de aguas pluviales, se situaran en aquellos puntos de la calzada o
vial que permitan interceptar de la forma mas rapida y eficientemente las aguas pluviales
de escorrentia. En las calzadas con pendiente transversal hacia las aceras, se colocaran
junto al bordillo y se dispondra una rigola continua con una pendiente transversal minima
del 10% para conducir la escorrentia superficial hacia los imbornales.
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Normalmente deben colocarse bocas de imbornal en los cruces de las calles.

Por aplicacion de las capacidades de absorcidon de los imbornales colocados a las
superficies objeto de drenaje, se obtienen las distancias entre bocas de imbornal. Se
establecen diferentes distancias entre sumideros rectangulares, en funciéon de su tamafio:
de 30 m para el sumidero grande y de 25 para el mediano.

Los tipos de sumideros a emplear sera el rectangular mediano, realizados en fundicion
ductil esferoidal, con poceta de clapeta de poliuretano.

Con estas premisas resultan un total de 30 nuevos sumideros: 28 en la calle Bailén y dos en
la calle San Vicente.

En los sumideros existentes que se reubican, si se ajustan a la normativa del saneamiento
de la Ciudad se tratara de recuperar las rejillas para reubicarlas en otros puntos.

13. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

La red de abastecimiento de agua potable debera poder abastecer de suministro y
garantizar la calidad del mismo, a todas las viviendas, parcelas dotacionales y zonas
verdes que se van a implantar en el sector, cumpliendo en todo momento las Normas
para el abastecimiento de agua vigentes en la zona.

La red de abastecimiento se ha subdividido en tramos, al objeto de permitir el aislamiento
de cualquiera de ellos en caso de corte del suministro por averia o intervencion
programada. A tal efecto, se han dispuesto arquetas con valvulas de corte en cada uno
de los tramos.

Asimismo, a lo largo de cada linea se preveran las arquetas de acometida domiciliaria, y
cada 150-200 metros aproximadamente las bocas de incendio.

Se cumplira en todo momento las especificaciones del Pliego de condiciones técnicas del
abastecimiento de aguas a la Ciudad de Valencia, y del Pliego de Condiciones Técnicas
de la empresa concesionaria de la distribucién de agua potable “Aguas de Valencia”.

De acuerdo con lo establecido en el vigente Pliego de Condiciones Técnicas del
Abastecimiento (articulo 7.17), los trabajos correspondientes a la renovacion de
infraestructuras en servicio deberan ser ejecutados por parte de la Empresa Gestora, si
bien con cargo al Proyecto de Urbanizacion; Igualmente, los trabajos de conexion de la
nueva red con la red existente. En cumplimiento de este precepto, en el anejo n° 10 a la
memoria se incluye un documento con la valoracion estimada de las diferentes
conexiones a la red de agua potable, a realizar en todo el ambito de la actuacion, junto
con los croquis de la disposicidon de las piezas especiales, valvuleria y demas elementos
en cada conexion prevista. La valoracion incluida se realiza de acuerdo con los Cuadros
de Precios aprobados por el Ayuntamiento de Valencia, y el coeficiente de actualizaciéon
gue se encuentra en vigor en el momento de la redaccion del presente proyecto.

PROYECTO REFUNDIDO Il DE HABILITACION DE SOLARES
FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL

DOCUMENTO N° 1 MEMORIA

25

b/ &

OFICINA TECNICA TES, S.L AJUNTAMENT DE VALENCIA VALENCIAPARQUEC=NTRAL

La partida de conexiones a la red existente se ha valorado en el presupuesto como una
unidad de abono integro en concepto de la totalidad de las conexiones previstas, segun
el desglose adjunto en el citado anejo n° 10, formada por todas las piezas necesarias (te,
carretes, reducciones y piezas especiales), incluso ejecucion de arqueta o arqueton,
excavacion manual, incluso en mina, para la localizacion de la tuberia existente, obra
civil y todas las demoliciones necesarias y reposiciones de pavimentos, incluso parte
proporcional de entibaciones, asi como todos los trabajos realizados por la empresa
gestora para la intervencion en las conexiones en la red en servicio que seran asumidos
directamente por el contratista y abonados por su parte a la empresa gestora, conforme
a las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones técnicas de la empresa
concesionaria. Las conexiones contempladas en esta valoracion son: Conexién 1 Rois de
Corella, Conexion 2 Maestro Sosa, Conexion 3 y 4 San Vicente-Bailén, Conexion 5y 6
Bailén, Conexion 7 Bailén-Dr. Vila Barbera, Conexiobn 9 Peris y Valero (la conexion
identificada 8 peatonalizacién Vila Barbera no forma parte del presente proyecto).

Caracteristicas de la red

La instalacion estara compuesta por: punto de toma en una conduccion, conducciéon de
alimentacion y red de distribucion.

La tuberia a emplear sera tuberia de fundicidn ductil de varios diametros.

La presion estatica Pe en cualquier punto de la red de distribucion no ser& superior a 60
m.c.a.

La red quedara dividida en sectores mediante valvulas, de manera que, en caso
necesario, cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio.

Las valvulas en las conducciones se colocaran de forma que una averia en una
conduccion no implique el cierre de las valvulas en conducciones de diametro superior.

Se colocaran las valvulas de desagiie necesarias para que cualquier sector pueda ser
vaciado en su totalidad.

Los desaglies estaran conectados a cauce natural o a pozos de la red de alcantarillado,
preferentemente a los de aguas pluviales. Cuando se conecte a la red de alcantarillado
se colocara en la conduccién de desaglie una valvula de retencidon para evitar
succiones.

Las conducciones de abastecimiento de agua mantendran las separaciones minimas
con otras instalaciones determinadas en las Normas Tecnoldégicas de la Edificacion (IF
Fontaneria - IFA Abastecimiento).

La instalacion de bocas de incendios (hidrantes), estara conectada a la red mediante
una conduccioén para cada boca, provista en su comienzo de una llave de paso.

Se situaran preferentemente en intersecciones de calles y lugares facilmente accesibles al
equipo de bomberos. En cualquier caso, los hidrantes deberan estar razonablemente
repartidos por su perimetro, ser accesibles para los vehiculos del servicio de extincion de
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incendios y como maximo a una distancia de 100 metros desde cualquier punto de la
urbanizacion, segun se especifica en el Apéndice 2 de la Norma Basica de la Edificacion
CPI-96 "Condiciones de proteccion contra incendios en los edificios”.

Disefio de la red.

En el disefio de la urbanizacion del PAI se calculé una red mallada integrada con la red
existente y dos tomas de abastecimiento, partiendo de una presion en cada toma de 35
mca, impuesta por la estacion de regulacion de presion mas cercana. En el presente
proyecto se traspone la parte de red del PAl completo que le corresponde al ambito de
actuacion.

La red de distribucion estara formada por las siguientes conducciones:

- Arterias: conducen el agua desde la conduccion de alimentacion hasta los
distribuidores. En general no se conectaran a ellas ramales de acometida.

- Distribuidores: conectados a las arterias conducen el agua hasta los ramales de
acometida.

- Ramales de acometida: conectados a los distribuidores, conducen el agua
hasta las arquetas de acometida

La red se disefia siguiendo el trazado viario y los espacios publicos no edificables. Las
alineaciones de los distintos tramos seran lo mas rectas posibles. La maxima curvatura, sin
empleo de piezas especiales, es la que permite el juego de las juntas para cada tipo de
material y diametro. Las conducciones se situaran bajo las aceras.

Las condiciones de las conexiones seran las indicadas por la compafia suministradora de
agua, quedando definidas las presiones de suministro y caudales en dichos puntos.

Las redes de distribucion se plantean como redes malladas, donde todos los circuitos
estan cerrados y la alimentacion de las tuberias que la constituyen puede hacerse por sus
extremos, permitiendo la libertad en la circulacion del agua y un mejor reparto de la
presion.

A continuacion se describen los diferentes tramados de la red de agua potable:

Parcela 3
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necesario pues existe red en la acera de la estacién Joaquin Sorolla que malla la red de
la P-3, se debe tener en cuenta que el desarrollo futuro de las siguientes fases del PAI
Parque Central altera el ambito de la estacion, por lo que la red debe conectar, tal
como plantea el PAl aprobado, por la C/ San Vicente, desde la esquina con la C/ Bailén
hasta el inicio del cruce de la C/ San Vicente a la altura de la C/ Rois de Corella.

Los puntos de conexion a la red existente seran al sur el ramal de RENFE en la calle San
Vicente Martir y al norte la red existente desarrollada por la urbanizacion del entorno de
la estacion Joaquin Sorolla (chaflan Bailén-San Vicente) y el ramal que discurre por la
calle Dr. Vila Barbera.

El ramal se conectara en los tres puntos y discurrird paralelo en la fachada con el trazado
indicado en el proyecto de urbanizacion.

Sobre la tuberia existente de la C/ Bailén que rodea la parcela P-3 se instalaran dos
hidrantes, necesarios para cumplir con la normativa en materia de proteccién contra
incendios, asi como las ventosas y/o desagles necesarios para el correcto
funcionamiento y mantenimiento de la red.

En aquellos tramos en que la nueva red a instalar se construya sobre la traza de la
infraestructura de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o cruces de calzada, la
canalizacion se ubicara en el interior de una vaina o pasatubos, y se instalaran arquetas
con valvula de seccionamiento en los extremos del cruzamiento para facilitar labores de
mantenimiento o reparacion y como medida de seguridad frente a roturas.

Se dejar& previsto un cruce en la C/ Bailén al final del tramo recto de la calle, junto al
limite del recinto de la estacion del Norte, en prevision del la expansion de la red a realizar
en las futuras fases de urbanizacion del PAI, con tuberia de fundicién ductil de @150 mm,
valvula y tapon.

Parcela P6

En la zona de actuacion existe una red de agua potable que se ejecutd en la
urbanizacion del entorno de la estacién Joaquin Sorolla. En concreto se desarrollé una
red en todo el frente de fachada de la C/ Bailén, con tuberia de fundicién ductil de @200
mm. Tan solo quedaria pendiente cerrar la malla en la C/ Dr. Vila Barbera, para lo cual se
proyecta un ramal de fundicion ductil de @100 mm en el lado par de la calle a la altura
del portal n° 20, asi como el cruce de la propia calle en la esquina con la C/ Bailén con
tuberia de fundicién ductil de @200 mm a conectar con la canalizacion existente frente al
n° 66 de la C/ Bailén. En cuanto al cierre de la malla en la C/ San Vicente para conectar
con la malla de la P-6, si bien el informe de la empresa concesionaria indica que no seria

En la zona de actuacion no existe una red de agua potable, por tanto, para abastecer la
parcela P6 es necesario ejecutar la red mallada prevista en el proyecto de urbanizacion.

Los puntos de conexion a la red existente seran los ramales de la calle Roig de Corellay la
calle Mestre Sosa.

El ramal se conectara en los dos puntos y discurrira paralelo en la fachada con el trazado
indicado en el proyecto de urbanizacion.

Parcela P9
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Actualmente existe en la Avda. Peris y Valero un ramal de la red de distribucion de agua
potable consistente en una conduccion de fundicién gris de @200 mm. Siguiendo las
indicaciones del informe de la empresa concesionaria, al reurbanizarse por completo la
acera, se procedera a la renovacion de la misma por otra del mismo diametro en
fundicidon ductil. Complementariamente se plantea reforzar la red mediante el mallado
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con la red de distribucion existente en la Calle de Juan Ramdn Jiménez, segun lo
planteado en el Proyecto de Urbanizacion.

No es posible completar la red prevista en el proyecto de urbanizacion para abastecer
las parcelas P3 y P6 ya que la finalizaciéon del anillo de la red de baja presion esta
condicionada por el soterramiento de las vias de FF.CC. Transitoriamente, en la parcela
P3 se prevé el abastecimiento de la red de riego mediante una conexion desde la red de
riego existente en la mediana de la urbanizacion ejecutada en su momento en el entorno
de la estacion Joaquin Sorolla.

No obstante, se dejara construida la obra civil necesaria para que en su momento
cuando se desarrolle el resto del PAI, se puedan realizar los cruces de calzada sin afectar
a la infraestructura viaria, y conectar a la red de riego del arbolado de alineaciéon de la
C/ Bailén.

La parcela P9, segun el informe del Servicio de Proyectos Urbanos, se debera abastecer
de la red de riego existente en la C/ Juan Ramon Jiménez, ya que la conexion prevista de
baja presion exclusiva desde el ambito del Parque Central no se ha instalado en la fase
actual de ejecucion de las obras del Parque Central, atendiendo a criterios de valoracion
municipal.

No se tiene constancia de la existencia de una red de baja presidon en el ambito de
actuacion de las parcelas P3 y P6. En la fase 3 las parcelas P3 y P6 se alimentan desde el
pozo previsto en la Avenida Peris y Valero (fase 1A) mediante el anillo que se ira
completando a medida que se ejecuten las fases.

A falta de datos se propone abastecer provisionalmente la red de riego mediante una
conexion a la red de riego de la mediana de la C/ Bailén, ejecutada en su momento por
las obras de urbanizacién del entorno de la estacion Joaquin Sorolla. Asimismo se
contempla conectar la instalacion de riego del arbolado de alineacion de la calle Bailén
a las arquetas ubicadas en alcorques de la calle San Vicente y Dr. Vila Barbera. Para los
tres alcorques del tramo final de la C/ Maestro Sosa se prevé alimentar de la red de riego
del jardin ubicado en el chaflan de esta calle con Rois de Corella.

La zona verde junto a la parcela P-9 se alimentard desde la red existente en la C/ Juan
Ramon Jiménez.

En funcion del tipo de vegetacion, las dimensiones y caracteristicas de cada una de las
zonas ajardinadas se adecuaran el tipo de riego mas apropiado.

De este modo compaginaremos:
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- Riego generalizado para arbolado en jardines, y tapizantes, mediante
toberas giratorias multichorro.

- Individualizado para el arbolado en alcorques mediante Inundadores.

Para los diferentes métodos de riego se ha proyectado la creacion de sectores de riego
independientes para cada una de las distintas zonas ajardinadas y arbolado. La
sectorizacion se ha producido en base a la superficie a regar asi como a las necesidades
de riego de cada una de las areas. Cada sector sera programable de forma
independiente del resto del jardin.

Criterios basicos de disefio

El abastecimiento de agua se produce a través de la Red de Riego existente en la
mediana de la C/ Bailén en el caso de la parcela P-3; a través la red de riego del jardin
en el chaflan de la C/ Maestro Sosa con Rois de Corella en el caso de la parcela P-6, y
desde la red de riego existente en la C/ Juan Ramdn Jiménez para la parcela P-9.

En la parcela P3, a partir de la red de riego de la mediana se instalard una linea de
tuberia PEAD PE 100 PN 10 con diametro 50 mm para alimentar las bocas de enlace
rapido, y otra linea de 32 mm para la alimentacion de los inundadores. Asimismo en
prevision del futuro ajardinamiento de la mediana, se ha previsto la obra civil necesaria
para el cruce desde la acera de la C/ Bailén hasta la mediana frente a la estacion del
AVE con pasatubos de 200 mm

El riego de los alcorques se efectuara con un inundador conectado al sistema de
aireacion de todos los arboles del parque. Los alcorques se regaran mediante cabezales
independientes, tuberia de distribucion diametro 32 mm PE 40 y en cada alcorque se
introduce una tuberia de 32 mm en el sistema de aireacion. En la tuberia de 32 mm se
pinchan 2 inundadores de 60 I/h cada uno.

Toda la superficie de viario como del jardin de la parcela P-9 podra regarse de forma
independiente a través de la instalacion de hidrantes de enlace rapido (B.E.R) de 17, para
lo cual se ha proyectado su distribucion de forma que se produzca un solape total,
encontrandose a una distancia maxima de 30 metros una de otra. Se conectaran a una
red de tuberias de P.E. de 50 mm independiente de cualquier otro sistema de riego.

Todas las tuberias se alojaran en el interior de un pasatubos de PVC de 200 mm de
diametro.

16.1 INTRODUCCION

La instalacion de Gas Natural que se proyecta para la habilitacion de las P9, P3 y P6, sera
objeto del presente proyecto.
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Ambos casos se recogen en el Convenio de Colaboracion Suelo entre Gas Natural Cegas
y Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A. frmado entre ambas partes con
fecha de Enero de 2016.

16.2 NORMATIVA APLICABLE

La normativa basica a seguir es la siguiente:

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias. Publicado en el BOE el 4 de septiembre de 2006.

- Norma UNE 60670 de Junio de 2.005: Instalaciones receptoras de gas natural
suministradas a una presion maxima de operacion (MOP) inferior o igual a 5 bar.

- Norma UNE 60620 de Abril de 2.005: Instalaciones receptoras de gas natural
suministradas a una presiones superiores a 5 bar.

- Contenido minimo de proyectos del area de Industria de Valencia (Revision 09-
04-01)

- Reglamento electrotécnico para baja tensidbn y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC BT's. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. (BOE N°:224 de
18/09/2002)

La normativa recomendada es la siguiente:

- RS-D-01.88. Deteccion y clasificacion de fugas en canalizaciones subterraneas
de gas en servicio. RECOMENDACIONES SEDIGAS.

- RS-D-02.92. Conservacion y mantenimiento de las canalizaciones enterradas de
gas en servicio. RECOMENDACIONES SEDIGAS.

- NTE-IGN. Instalaciones de Gas Natural. (BOE 1,8-11-75).

16.3 RED DE GAS NATURAL A DESARROLLAR

Punto de conexién
con red Existente

Parcela P-6.

Parcela P3

Se ha previsto la alimentacion a la Parcela P-3 desde la actual red de Gas, que se
encuentra en la esquina con la C/ San Vicente. Su ejecucion es independiente de la
ejecucion de la Fase 2 del Parque.

A continuacion se muestra extracto del plano de proyecto en base al convenio suscrito.

Se ha previsto la alimentaciéon a la Parcela P-6 desde la actual red de Gas, que se
encuentra en la esquina con la C/ San Vicente. Su ejecuciéon es independiente de la
ejecucion de la Fase 2 del Parque.

A continuacion se muestra extracto del plano de proyecto en base al convenio suscrito,
donde se refleja lo indicado.

J—
—==]
| |
‘. .
| |
' | P-6
I' Punto de cg :/ ’ Viv 148
| con red ExjsH
| I~ | .
'I___ - i ;‘x
| /
| /
| | /
L — II\ f“
Parcela P-9.

La P-9 se alimentara desde el punto de conexidon con la Red Existente, facilitado por Gas
Natural, ubicado en la C/ del Ingeniero Joaquin Benlloch. Con ello se comprueba que su
ejecucion no esta afectada ni supeditada a la ejecucion de la Fase 2.

31

b/ &

OFICINA TECNICA TES, S.L. AJUNTAMENT DE VALENCIA  VALENCIAPARQUZC=NTHAL

32
: &
OFICINA TECNICA TES, S.L. AJUNTAMENT DE VALENCIA  VALENCIAPARQUZC=NTHAL



PROYECTO REFUNDIDO Il DE HABILITACION DE SOLARES
FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL

DOCUMENTO N° 1 MEMORIA

PROYECTO REFUNDIDO Il DE HABILITACION DE SOLARES
FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL

DOCUMENTO N° 1 MEMORIA

17.1 INTRODUCCION

La instalacion de Telecomunicaciones que se proyecta para la habilitacién de las P9, P3 y
P6, sera objeto del presente proyecto.

Ambos casos se recogen en el Convenio de Colaboracion entre Telefénica y Valencia
Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A. frmado entre ambas partes con fecha de
Diciembre de 2015.

17.2 RED DE TELECOMUNICACIONES A DESARROLLAR

Parcela P6:

Parcela P3

Actualmente, existe red de telecomunicaciones, en la C/ San Vicente. En proyecto se
previo alimentar la P-3, prolongando la citada red existente, de forma que recorriera toda
la acera de la parcela. De esta forma, se comprueba que la red de teleco que alimenta
ala P-3 es independiente de la ejecucion de la Fase 2.

En la siguiente imagen se ve extracto del plano de proyecto y del Convenio suscrito con
la compaiiia Telefénica.

Actualmente existe red de telecomunicaciones bordeando la parcela P-6. Se ha previsto
la conexion al interior de la parcela desde la correspondiente arqueta.

A continuacion se observa extracto del plano de proyecto y del Convenio suscrito con la
compaiiia Telefonica, donde se aprecia la red actual (en color magenta), que discurre
por el perimetro de la P-6.

~—CONEXION RED
EXISTENTE |
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Parcela P9 - Se ejecutara una arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70 cm junto

al bordillo de la mediana, ya a nivel de acera, interceptando la canalizacion.

Para el caso de la P-9, en el proyecto de urbanizacion del Parque Central se puede El registro se materializara mediante tapa circular de 70 cm de diametro para
observar que se alimenta de la de la camara existente actualmente CR 196. Este detalle trafico pesado D-400 modelo ADIF.

figura en el plano del Convenio suscrito con la compafia Telefonica.

- El tramo de canalizaciéon de fibra 6ptica en el cruce de calzada que se
amplia reduciendo la mediana ajardinada hasta la nueva arqueta a construir
debera ser protegido frente a las cargas del trafico pesado. Por ello se disefia
una proteccion mediante muretes laterales al prisma de la canalizacion, de
hormigdén armado, de 25 cm de espesor y su correspondiente zapata de 35
cm de canto y 50 cm de anchura, donde se apoyara una losa de hormigén
armado de 20 cm de espesor. Las alturas y anchos seran variables en funciéon
de la dimension real del prisma en cada tramo, conforme se grafia en planos,
considerandose una dimension media del prisma de 80x80 cm. A
continuacion se muestra el esquema de la proteccion.

MEZCLA BITUMINOSA SMA 16 SURF 35/50

MEZCLA BITUMINOSA AL 16 BIND 35/50 5
RIEG0 DE ADHERENCIA

RIEGO DE IMPRIMACION

- -
T b .

ZAHORRA ARTIFICIAL
—_—

Como se ha comentado anteriormente, se debe proteger de una manera especial el —

& el
c;/—“\

cruce de la red de cableado de fibra 6ptica propiedad de ADIF AV en el final de la calle KaEd : :
Bailén junto a la interseccién con la calle San Vicente. Dado que se trata de una —_— <000 S ——

instalacion estratégica, se contempla una intervencion de protecciéon especial sobre la
misma. Cabe indicar que si bien el trazado es compatible con las obras de urbanizacion
que se proyectan, las modificaciones en cuanto a cotas de rasante asi como el rebaje
requerido en la zona de mediana que se gana para superficie de calzada hace
necesario el refuerzo del prisma donde se alojan las canalizaciones de fibra 6ptica al
reducirse los recubrimientos. Para ello se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

- Elregistro que actualmente se encuentra en calzada, carril derecho, quedara Todas 2 amaduras son de @20 cada 15 cm. Acero B-5005
ubicado en el lateral del carril bici junto a la isleta separadora del paso de
peatones con la nueva ordenacion, con lo cual no va a sufrir modificacion

o St 1ot o rogetie o 1 meaes aracian conimaticn due 10 SENALZACIONYSEMAFORZACION
debera ajustar la tapa de registro a la pequefia variacion centimétrica que
sufrira por la modificacion de pendientes transversales. La propuesta de Sefializaciéon y Semaforizacion del Proyecto de Urbanizacion de la U.E. 4-

1y del Proyecto de Ejecucion de la Fase 1A Zona Russafa han sido consensuados con 10s

- El registro que actualmente se encuentra en la mediana, debido al o o
técnicos municipales.

retranqueo que va a sufrir la misma por la nueva ordenacion, va a quedar en
calzada por lo que se deberéa adecuar la rasante, rebajando la boca.
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El entorno de la parcela P9 no sufre ninglin cambio en cuanto a circulacioén viaria, porque
no puede alcanzar su estado final hasta que no se ejecuten las obras de fases posteriores
donde se elimine el paso elevado de la Av. Peris y Valero.

La parcela P6 tiene su entorno consolidado con la situacion viaria definitiva.

Por ello el alcance de este proyecto se centrara en adecuar el entorno de la parcela P3
a su situacion transitoria. Ello incluye la modificacion de la sefializacion vertical a su nuevo
emplazamiento consecuencia de la variacion de la planta viaria. Asi mismo se contempla
el desplazamiento del grupo semaférico afectado por el cambio de planta viaria:

- Interseccion de la calle Bailén con la calle San Vicente: el baculo con repetidor
existente en Bailén se desmontara, colocando en su lugar una columna a ubicar
en la isleta que se genera entre la calzada y el carril bici. Se prolongaran las
canalizaciones existentes hasta la nueva ubicacion de los dos semaforos a
reubicar en la interseccion. La columna existente en la mediana se desplazara
ligeramente a la nueva ubicacion.

- Cruce de la calle San Vicente esquina Bailén: se ve afectado por el traslado del
paso de peatones para hacerlo coincidir con el cruce del carril bici. Para ello se
trasladaran las dos columnas existentes, y se procedera a sustituir el semaforo de
peatones para colocar en su lugar otros con lentes mixtas peatén-bici

La canalizacion existente en la actualidad bajo la acera de la calle Bailén desde Vila
Barbera hasta San Vicente se mantiene hasta la arqueta existente en el cambio de
alineacion de la calle Bailén, donde debido a la redistribucion de las infraestructuras
viarias la canalizacion pasaria a encontrarse bajo calzada. En esa arqueta se iniciara una
canalizacién hasta el final del ambito en la calle Vila Barbera. La canalizacion sera de dos
tubos de 110 mm de diametro y arquetas de 40x40 cm cada 25 metros
aproximadamente.

En la parcela P-9, sobre la acera de la avenida de Peris y Valero se ejecutara la
canalizacidon que conecta con las existentes en las manzanas aledafias.

20. ACCESIBILIDAD

20.1 ORDENANZA ACCESIBILIDAD MEDIO URBANO

Tal como se explicé en el Proyecto de Urbanizacion de la Unidad de Ejecucion A.4-1
“Parque Central de Valencia” en materia de accesibilidad la actuacion proyectada en
un principio se deberia cumplir la mas restrictiva de las normativas siguientes:

- Ordenanza de accesibiidad en el medio urbano del municipio de Valencia,
Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda en materia
de accesibilidad en el medio urbano

- Orden VIV/561/2010 de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion
para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados. Aunque hay
gue tener en cuenta que la disposicion derogatoria de la Orden VIV/561/2010
dice que “quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta Orden Ministerial”.

ITINERARIOS PEATONALES

Tanto el Proyecto de Urbanizacion de la U.E. como el de Ejecucion de la Fase 1A Zona
Russafa justificaron el cumplimiento de lo establecido en la normativa en cuanto a
itinerarios peatonales. Dichos itinerarios cumplen la normativa pues disponen de anchos
de aceras y espacio peatonal libre de obstaculos siempre mayor de 1,80 m, pendientes
transversales menores del 2% y pendientes longitudinales menores de 6%.

ELEMENTOS DE URBANIZACION

El disefio, colocacion y mantenimiento de los elementos de urbanizacién que deban
ubicarse en areas de uso peatonal garantizaran la seguridad, la accesibilidad, la
autonomia y la no discriminacion de todas las personas.

No presentaran cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni angulos vivos que puedan
provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir
deslumbramientos.

Los elementos de urbanizacién nunca invadiran el ambito libre de paso de un itinerario
peatonal accesible.

Seguln la ordenanza municipal si en el itinerario hay pavimentos blandos (parques y
jardines), éstos deben tener un grado de compactacion adecuado, que como minimo
garanticen un 90% del Préctor Modificado.

La altura de los bordillos de las aceras se recomienda menor o igual a 0’15 metros, salvo
en las plataformas de acceso a transporte publico que se ajustara a los requisitos de los
medios de transporte.

Para los cruces de los itinerarios peatonales y vehiculares se tendran en cuenta los
detalles descritos en el Articulo 45 y 46 de la Orden VIV/561/2010 Aplicaciones del
pavimento tactil indicador.

linan adifcada franja de pavimento nca odifizada
tacti de botones
vado peatonal vado peatonal
de 3 pendientes de 3 pendientes.
X5 10% x$ 10%

0,60 m

00m,
080m,

g
e 1N

franja de pavimento franja ce pavimento
tactil direccional et dirgccional

Figura. Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicacion de la sefializacion tactil en vados de tres planos inclinados
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PLAZAS DE APARCAMIENTO

Segln Orden VIV/561/2010. Articulo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para
personas con movilidad reducida.

rampa de acceso

linea edificada / a la acera
3

>1,80m. _

zona de aproximacion y /_sef‘lalh:aunén et

v
transferencia lateral compartida & ;‘E! &
wvi

entre dos plazas

5,00 m.

|_220m._ 150m.| 220m _J|_

Figura. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera y con acceso compartido.
PROTECCION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS EN VIA PUBLICA.

Para las obras del presente Proyecto de Urbanizacion se cumplira lo establecido en la
normativa en lo referente a las condiciones generales de las obras e intervenciones en la
via publica.

20.2 ACCESIBILIDAD S.P.E.IL.S.
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El presente apartado define y justifica la accesibilidad de los vehiculos del Servicio de
Prevencion y Extincion de Incendios y de Salvamento de la ciudad de Valencia (S.P.E.I.S)
en los edificios futuros dentro de las parcelas P3, P6, y P9 incluidos en la Fase 1 del ambito
de la Unidad de Ejecucion A.4-1 PARQUE CENTRAL. Dentro de la Fase 1A del ambito de la
Unidad de ejecucion existen varios tipos de edificios, todos ellos son edificios en altura con
mas de 9 metros de altura de evacuacion: P3 (8 alturas), P6 (8 alturas), y P9 (9 alturas).

El uso de los citados edificios es variado: Uso residencial nueva planta. Segun la normativa
vigente en la ciudad de Valencia, cualquier edificio que se construya, debera realizarse
de forma que permita, al menos en una de sus fachadas, el acceso y maniobrabilidad de
los vehiculos de la Subarea de Prevencion, Extincion de Incendios y Salvamento (S.P.E.I.S.).
Ademas cuando el edificio sea exento, esta accesibilidad debera hacerse extensiva al
menos a dos fachadas opuestas.

CRITERIOS GENERALES

Junto a fachadas que necesiten espacio de maniobra se tendra un carril 5 m para que
quepa la escalera. Si solo es acceso, vial de aproximacion 3,50 m.

Segun la normativa municipal una fachada se considera accesible, cuando:
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1) Permite el estacionamiento de los vehiculos del S.P.E.I.S. a distancia no mayor de
10 m. de la fachada del edjficio.

2) Ladistancia entre el vehiculo del S.P.E.I.S. estacionado y el acceso del edificio no
sera superior a 30 m., asimismo, la pendiente de dicho espacio sera inferior al 10%.

3) Las dimensiones minimas del acceso para los vehiculos del S.P.E.l.S. sera de 5 m de
anchuray 4,5 m. altura

4) Elradio de giro del acceso para los vehiculos del S.P.E.I.S. sera de 11 m. como
minimo.

5) La capacidad portante de la zona de acceso y maniobrabilidad de los vehiculos,
serd la necesaria para resistir una sobrecarga de uso de 2.000 Kp/m2, y tener una
resistencia al punzonamiento que soporte 10 toneladas en una superficie circular
de 0,20 m. de diametro.

6) Lazona de accesoy maniobrabilidad de los vehiculos, se mantendra libre de
obstaculos fijos que impidan el acceso de los mismos a dicha zona.

PARCELAS P3, P6, y P9.
Edificios exentos con altura de evacuacion mayor de 20 metros.

Se cumple con los criterios establecidos en los diferentes apartados del DBSI 5.

La solucién viene grafiada en planos.
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Asi en la fase 1A tenemos:

- La parcela P-3, aprovechara en fase 1A, el vial perimetral a la actual estacion
provisional del AVE, existente, por lo que tendra acceso rodado y peatonal
por su fachada sureste, con 500 m de acera y 6,30 m de calzada. Las
conexiones para los suministros de agua y electricidad, asi como la
evacuacion de aguas residuales, se resuelven desde este mismo vial. Queda
perfectamente integrada en el entorno territorial, por conexién rodada con
las vias perimetrales, como las calles San Vicente y Dr. Vila Barbera. Quedan
19 m entre la fachada sureste y la acera de la zona de la Estacion del AVE, lo
gue permite itinerario peatonal accesible (acera) junto a edificio de anchura
igual o mayor a 1’80 m, para bomberos vial de aproximacién de anchura
igual o mayor a 3’5 m y espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5
m. Luego cumple los requisitos exigibles.

- La parcela P-6, tiene urbanizados los viales a los que da frente con el ancho
definitivo

- La parcela P-9, pese a la no demolicion del puente elevado para cruzar las
vias del tren sito entre Giorgeta y Peris y Valero en fase 1A, dispone ya
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actualmente de accesos peatonales y rodados en condicion suficiente,
incluso en el lado recayente a Peris y Valero, donde se tiene una acera de 3,6
m y una calzada de 5.3 m. Los suministros de agua y electricidad, asi como la
evacuacion de aguas residuales se conectan desde su lado sureste, llegando
hasta la parte noroeste los servicios necesarios. Queda perfectamente
integrada pues, en el entorno territorial. Quedan 8.9 m entre la fachada
noroeste y el puente elevado, lo que permite itinerario peatonal accesible
(acera) junto a edificio de anchura igual o mayor a 1’80 m, para bomberos
vial de aproximacion de anchura igual o mayor a 3’5 m y espacio de
maniobra de anchura igual o mayor a 5 m. Luego cumple los requisitos
exigibles.

El alumbrado publico disefiado para el presente Proyecto ha sido consensuado con el
Servicio Municipal de Alumbrado en base a los criterios actuales en materia de proyectos
de alumbrado publico que estan marcando por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Valencia. En el anejo correspondiente se adjunta el proyecto de alumbrado que recoge
la memoria y céalculos de la nueva implantacion de la red de alumbrado publico.

Se ha tratado de optimizar la instalacion conectando las nuevas lineas eléctricas a los
puntos de luz existentes en el ambito de actuacion.

Tras la consulta realizada al Servicio de Alumbrado, y bajo las directrices del mismo, la
disposicion de alumbrado propuesto para los viales sera:

- Calle Bailen (tramo con mediana): la instalaciéon de alumbrado se dispondra pareada
cada 24 metros. En la parte junta a la parcela P-3 se dispondra una columna modelo
Mahuella de 5 metros de altura con luminaria Campanar grande tipo LED. En la parte
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junto a la mediana se dispondra una columna doble en T con dos luminarias Camparnar
grande tipo LED.

- Calle Bailén (tramo junto a las vias): la instalacion de alumbrado se dispondra unilateral
cada 24 metros. En la zona ancha de la acera se dispondra una columna modelo
Mahuella de 5 metros doble con luminarias Campanar grande tipo LED y cuando la
acera se estreche esta columna se dispondra con una luminaria simple. Tal y como se
refleja en los planos.

- Avenida Peris y Valero: frente a la parcela P-9 se deja el alumbrado del PU (luminaria
doble Piano 2 tipo LED 89W+Piano 1 LED 26W).

- En la acera que queda entre el edificio y la zona verde se pondra una columna modelo
Avenida con farol Fernando VIl en la misma alineacion que llevan en el tramo
consolidado de acera.

Las columnas iran provistas de puertas de registro de acceso para la manipulacion de sus
elementos de proteccion y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una
puerta o trampilla con grado de proteccion IP 44 segin UNE 20.324 (EN 60529) e IK10
segln UNE-EN 50.102, que solo se pueda abrir mediante el empleo de Utiles especiales. En
su interior se ubicarda una tabla de conexiones de material aislante, provista de
alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexion de los cables.

La sujecion a la cimentacion se ejecutara mediante placa de base a la que se uniran los
pernos anclados en la cimentacion, mediante arandela, tuerca y contratuerca.

A fin de hacer completamente registrable la instalacion, cada uno de los soportes llevara
adosada una arqueta de 40x40 cm con cerco y tapa de composite que cumpla la
norma EN-124 clase B-125 (12,5 Ton) PVC reforzado, y llevaran grabado el anagrama del
Ayuntamiento de Valencia y el nombre del servicio, tal como tiene homologado el
Servicio de Alumbrado. En cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de direccion
se colocaran arquetas de 40x40 cm con cerco y tapa de composite PVC reforzado.

La construccion del pavimento sera siempre posterior a la realizaciéon de pocetas y
canalizaciones para alumbrado que figuran en los planos del documento n°2 y conforme
a las caracteristicas detalladas, y siempre las lineas iran subterraneas.

La conduccion eléctrica subterranea sera de una linea de baja tension, formada por
cuatro conductores unipolares con aislamiento de polietileno y conductor de aluminio RV
0.6/1 Kv., de 4x6 mm2 y cable de toma de tierra de 1x16 mm2 amarillo-verde.

Las canalizaciones subterraneas se construiran fuera de los conjuntos ajardinados, no
debiendo atravesar los mismos y debiendo ser tubo liso, taponando todas las bocas de
entrega a las arquetas de registro una vez terminada la instalacion. Todos los elementos
metdlicos de la instalacion que sean accesibles con la mano, se dotaran de la
correspondiente toma de tierra segun MI-BT-039 y sus valores de medicion seran menores
de 1 Ohmio.

La canalizacion de alumbrado estara formada por un prisma de dos tubos de PVC
corrugado exterior y liso interior de 90 mm, con las correspondientes arquetas en cambios
de alineacion y puntos de luz. En los cruces se dejaran 3 tubos.

Se trasladara un punto de luz a reubicar en las proximidades debido a la modificacion del
paso de peatones de la C/ San Vicente-chaflan con la calle Bailén, en el lado impar de
San Vicente.

Se desplazaran igualmente cuatro puntos de luz de la C/ Maestro Sosa, a la nueva
alineacion de bordillo, ya que esta acera se ensancha 50 cm.

22. ELECTRIFICACION DEL AMBITO
A. ELECTRIFICACION DEL SECTOR

Para la electrificacion del sector se ha previsto lo indicado en el informe de Iberdrola
remitido a OCOVAL con referencia APVAL-egt-3411/17.

En dicho informe se indica que las instalaciones a ejecutar para las parcelas n° 3, n° y
n°9, son las siguientes:

ZONA “A”.- Parcelas junto calle San Vicente (5.967 Kw), PARCELAS N°-3 Y N°-6

Lineas de Media Tensién

1.1.- Desarrollo de una LSMT, con cable del tipo HEPRZ1-3x1x400 AL, desde la celda a
instalar en la S.T Parque Central hasta un Centro de Reparto telemandado (CR) a instalar
en la zona del sector que se va a urbanizar ubicada en el mismo lado de las vias que la ST
(Zona “A”). Se recoge el proyecto de esta linea en el anexo electrificacion.

1.2.- LSMT con cable tipo HEPRZ-1 400 AL, con inicio y final en el CR que recogera los CTs
de nueva implantacion de las parcelas 3 y 6. Se recoge el proyecto de esta linea en el
anexo electrificacion. Se realizara un anillo que recorrera las parcelas n° 3 y n°® 6 para que
segun se vayan implantando los CTs en dichas parcelas se realice la conexidn en dicho
anillo.

Centros de transformacion.

2.1.- Un Centro de Reparto (CR) telemandado, desde donde partiran las lineas de 20
Kv necesarias para la electrificacion de la Zona “A” de esta U.A. Este Centro de Reparto
podra a su vez ser Centro de Transformacion, por lo que en adelante se identificara como
Centro de Transformacion y Reparto (CRT-2)

El CRT-2 se situara en la zona a urbanizar ubicada en el mismo lado de las Vias de la ST en
la Zona A de la Actuacion Urbanistica. Este CRT-2 se alimentara desde la LSMT
procedente de la ST Parque Central tal y como recoge el informe de Iberdrola.
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Segun dicho informe y para las necesidades actuales en el CRT-2 se montaran tres celdas
de linea, una celda de acoplamiento y dos celdas de proteccion, del tipo SF6, 630 A 'y
configuradas con telemando y tecnologia adaptada al nuevo Sistema de Telegestion y
Automatizaciéon de la Red (STAR). Se dispondra dos unidades transformadoras 20/400B2 -
630 KVA y cuadros de 8 salidas asi como la aparamenta necesaria que permita realizar
las interconexiones. Se dejaran tubos libres y espacio suficiente para albergar el nUmero
final de Celdas de MT necesarias para realizar las futuras interconexiones con el resto de
fases a ejecutar. En el anexo 3 se recoge en el anejo correspondiente del CRT-2.

En un principio se instalara un prefabricado que contenga los elementos citados
anteriormente, siendo este prefabricado un elemento transitorio puesto que se ha previsto
que la ubicacion definitiva del CRT2 sea en el edificio “La Lefiera” donde se ubicaran un
total de 11 celdas del tipo SF6, 630 A y configuradas con telemando y tecnologia
adaptada al nuevo Sistema de Telegestion y Automatizacion de la Red STAR, dos
unidades transformadoras 20/400 B2-630 KVA y dos cuadros de BT con 8 salidas cada uno
de ellos y la aparamenta necesaria que permita las interconexiones, telegestion y
telemando del conjunto montado, Tal como recoge el informe de Iberdrola y se ha
grafiado en el plano correspondiente.

2.2.-Centros de transformacion de distribucion (CTD) en numero suficiente y de las
caracteristicas necesarias para la actuacion desde los que partiran las redes de BT
necesarias. Estos centros de transformacion seran del tipo 2L+2P SF6, 630 A, y
configuradas con tecnologia adaptada al nuevo Sistema de Telegestion y
Automatizacion de la Red (STAR), con dos unidades transformadoras 20/400B2-630 KVA y
dos cuadros de BT de 8 salidas cada uno de ellos, y aquellos CTs que dispongan de mas
de 2 celdas de linea estaran telemandados. Estos centros se ejecutaran en el momento
que se construyan los edificios teniendo en cuenta los requisitos comentados en este
punto.

Red de Baja Tension.

3.1.- Red subterranea de Baja Tension seguin las necesidades de electrificacion de las
distintas parcelas con cable del tipo RV 3x1x240+1x150 AL.

En el informe de Condiciones Técnico-Econdmicas de la Compafiia Iberdrola Distribucion
Eléctrica S.A. para el suministro de energia eléctrica al ambito de la fase 1A del P.A.l.
Parque Central - Valencia, con numero de expediente 9032680656 y fecha 9 de agosto
de 2017, suscrito por la Sociedad Parque Central, referente a la Baja Tensidbn en su punto
4.1 se indica:

“La Red Subterranea de Baja Tension, se proyectara segun las necesidades de electrificacion de las distintas
parcelas. Para cada uno de los CTs, asi como para el CRT-2, se desarrollara el correspondiente proyecto de
todas y cada una de las lineas de BT que desde ellos discurren hasta los puntos de suministro, con cable del tipo
RV 3x1x240 + 1x150 AL”.

Asi mismo, en dicho informe se especifica lo siguiente:
“Es muy previsible que cuando se ejecuten las instalaciones de Infraestructura eléctrica de la presente

Actuacion Urbanistica, no estén instalados todos los Cts, con sus respectivas RBT, de la UA, por lo que la futura
construccion y conexidon de estas instalaciones (CT's y RBT) que no se instalen durante la urbanizacion, se
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consideraran instalaciones diferidas del proceso urbanizador, realizandose esta construccién y sus conexiones a
cargo del promotor de cada edificio.”

A este respecto cabe indicar que en el informe de Iberdrola con referencia APVAL-egt-
341/17 y fecha 8 de noviembre de 2017 se vuelve a recoger dichas indicaciones
anteriores.

En esta fase de proyecto es inviable realizar los célculos de la red de baja tensidon ya que
habria que hacer multiples combinaciones para prever las necesidades de electrificacion
de cada parcela (se conoceran cuando se realicen los correspondientes proyectos de
los edificios).

Adicionalmente, si se precalculan las posibles potencias de cada parcela de modo
estimativo y se instalan las lineas de baja tension, no habria conexion ni en los CTD ni en
las CGPs (que se ejecutaran cuando se realice la edificacion) cosa que es ildgica ya que
cuando se realicen los CTD y CGPs se tendran que realizar los calculos exactos de las
lineas necesarias y sobre éstas realizar los empalmes necesarios para hacer las
conexiones en los CTDs y CGPs correspondientes.

Por lo que atendiendo al criterio expuesto en el Informe de Condiciones Técnico-
Econdmicas, la instalacion de la Red de Baja Tension se considerara instalacion diferida
del proceso urbanizador, realizandose su construccién y conexidon a cargo del promotor
de cada edificio.

Es por todo esto que se dejara prevista la canalizacion alrededor de las parcelas P-3 y P-6
para que cuando se construyan los CTDs y sus correspondientes RBT no sea afectada la
infraestructura viaria.

Se ejecutara una canalizacion de 16 tubos de 160 mm? alrededor de las parcelas P-3 y P-
6 para el tendido de las lineas subterraneas de baja tension cuando corresponda.

Todas las canalizaciones, tanto de media como de baja tension, se dejaran mandriladas
y con hilo guia pasado.

Integracion de la nueva Red de MT con la existente en el entorno.

Los trabajos para la integracion con la red del entorno a realizar en la zona “A” de la fase
1A consistiran en:

4.1- Interconexion de un CT telemandado de nueva implantacion con el CTD Gil y Morte
7, mediante construccion de una nueva LSMT a empalmar en tramo LSMT entre CTD Gil y
Morte, 7 y CT. Dr. Vila Barbera, 21 con cable HEPR-Z1 240 mmz2. Dicha interconexidn se
realizara con un CT telemandado que se instalara en el primer edificio a construir en la
parcela 3.

4.2- Interconexion de un CT telemandado de nueva implantacion con el CTD Maestro
Sosa,26 mediante construccion de una nueva LSMT a empalmar en tramo LSMT entre CTD
Maestro Sosa, 26 y CT. Maestro Sosa, 16 con cable HEPR-Z1 240 mmz2. Dicha interconexién
se realizara con un CT telemandado que se instalara en el primer edificio a construir en la
parcela 6.
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Se dejara una canalizacion de 9 tubos de 200 m? alrededor de las parcelas P-3 y P-6 hasta
los puntos previstos para realizar dichas conexiones tal y como se recoge en los planos de
proyecto.

Desvios y reubicacién de instalaciones existentes.

Realizar los desvios necesarios de la Red de Baja Tensidn existente en el ambito de la
actuacion, manteniendo la calidad y continuidad de suministro a los clientes afectados
en el proceso de urbanizacion, asi como aquellos que se encuentran fuera de la zona a
urbanizar.

Se ha previsto una partida en proyecto para la realizacion de dichos desvios, incluyendo
aquellos trabajos que se realicen en tension, a ejecutar por empresa homologada.

ZONA “B”.- Parcela n°® 9 junto Av. Peris y Valero (1.134W)

Lineas de Media Tension.

1.1.- LSMT con cable tipo HEPRZ1 400 AL con inicio y final en el CRT-1 que recogera los CTs
de nueva implantacion de las parcelas 7,89,9 con un maximo de cinco CTD.

En la parcela P-9 se ha previsto la canalizacion de media tension desde la arqueta
ejecutada por las obras del Parque, ubicada en la esquina de la Avda. Peris y Valero con
la Plaza Manuel Sanchis Guarner. Esta prevista la ejecucion de un anillo desde el CRT-1
que alimentara a las parcelas P-7, P-8 y P9. El proyecto de dicho anillo estd en redaccion
por la Asistencia Técnica de las obras de urbanizacion del Parque Central. En el presente
proyecto se contempla el presupuesto de la linea correspondiente a este anillo. En el
anejo n° 4 “Linea Subterranea de Media Tensidn” se incorpora como anexo n° 1 el plano
elaborado por la Asistencia Técnica de las Obras del Parque, el cual recoge el trazado
del anillo, que sirve de base para la medicidon de la linea correspondiente.

Centros de transformacion.

2.1.- Un centro de transformacion de distribucion (CTD) Prefabricado o en edificio de otros
usos, planta baja y recayente a via publica, con capacidad para dos celdas de linea en
las que se conectara la linea subterranea de distribucibn que acomete en anillo la
instalacion, dos celdas de proteccion del tipo SF6 y 630 A y dos trafos de 630 KVA -20 KV-
B2, dos cuadros de 8 salidas cada uno de ellos y las conexiones necesarias. Este centro de
transformacion se ejecutara cuando se construya el edificio de la parcela 9.

Red de baja tension.

3.1.- Red subterranea de Baja Tension segun las necesidades de electrificacion de la
parcela 9 con cable del tipo RV 3x1x240+1x150 AL.

Tal como se ha reflejado en el punto correspondiente a las parcelas P-3 y P-6 se seguira
con el mismo criterio anteriormente expuesto
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Se ejecutara una canalizacidon de 16 tubos de 160 mm? alrededor de las parcelas P-9
para el posterior tendido la de linea subterranea de Baja Tension.

Todas las canalizaciones, tanto de media como de baja tension, se dejaran mandriladas
y con hilo guia pasado.

B. INTEGRACION DEL CRT-2 EN EL PROYECTO DE URBANIZACION DEL PARQUE CENTRAL
DE VALENCIA

Segun se incluye en la Propuesta de Condiciones Técnico-Econdmicas de Iberdrola para
el suministro principal del ambito de la Fase 1 A (Ref. 9031566414), la denominada Zona
“A”, parcelas junto a calle San Vicente, parcelas P3 y P6 (5.667 KW), deben ser
alimentadas a partir del Centro de Reparto y Transformaciéon denominado CRT-2.

Las necesidades de energia eléctrica de los solares de las parcelas P-3 y P-6 no han
podido ser atendidas directamente desde la infraestructura de distribucion existente, de
modo que en esta fase de requiere disponer ya de un CRT con el que satisfacerlas con
suministro desde la subestaciéon Parque Central.

El Proyecto de Urbanizacidon preveia su instalacion junto a la subestacion soterrada e
integrada con la topografia del auditorio.

Grafico 1: Ubicacion del CRT2 prevista en el Proyecto de Urbanizacion del PAI

Ejecutar el CRT2 tal cual esta previsto en el PU (Alternativa A) se ha revelado muy
complicado por la afeccién al parking de la estacion Joaquin Sorolla, y la negativa de la
compafiia eléctrica a ubicarlo en este emplazamiento.
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Grafico 2: ubicacion de CRT2 segun proyecto de urbanizacion aprobado sobre topografia actual

CRT2 en PU CRT2 en topografia actual

Ademas, Iberdrola requiere que el acceso operativo a los CRT se produzca desde la via
publica con el fin de asegurar la autonomia de gestion durante las 24 horas y atender
cualquier supuesto de fallo del equipamiento.

Estas circunstancias han hecho que Valencia Parque Central haya sometido a
consideracion previa de otras posibilidades de ubicacién a los principales afectados:
Ayuntamiento, Adif e Iberdrola.

Finalmente se ha optado por una ubicaciéon alineada en la calle de salida del parking
actual de la estacion Joaquin Sorolla, como puede verse en el Grafico nimero 3. Esta
ubicacion es transitoria hasta que se realice la construccion del edificio “La Lefiera”,
donde esta prevista su reubicacion.
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Gréafico 3: Alternativa C en topografia actual

Mientras el CRT2 opere en la topografia actual, se propone su integracion paisajistica de
forma que asemeje ser una instalacion mas de la estacion. Cuando se produzca el
desarrollo del parque central en esta zona, se planteara la integracion dentro del edificio
de la Lefiera que esta previsto reconstruir.

La ubicaciéon y materializacion del centro de reparto y transformacion CRT-2 requiere de
la lectura y comprension del paisaje de su entorno con el objeto de lograr que su
implantacion complemente el lugar consiguiendo una transformacidon coherente del
mismo.

Para minimizar el impacto que la construccién del centro de transformacion pueda
provocar en el paisaje, las medidas de integracion paisajistica adoptadas han sido:

- Analisis del lugar: comprension del ‘caracter’ del lugar, esto es, identificacion de
sus elementos caracteristicos (estructura, morfologia, volimenes, alturas, texturas
y colores)

- Estrategia de integracion:

oMimetizacion: reproduccion de elementos e insercibn de manera
semejante a como lo realizan las edificaciones del entorno préximo,
aplicando sus l6gicas y consiguiendo asi una armonizacion por analogia.

oFusion: uso de materiales con texturas y colores analogos para unificar el
proyecto con el entorno.
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- Materializacién: La solucidn propuesta consiste en la construccion de un
paralelepipedo ubicado junto al puesto de control de acceso al aparcamiento,
de geometria simular a la de éste, entendido como un segundo volumen de
servicio complementario al conjunto principal que constituye la estacion
Valencia Joaquin Sorolla. Por otro lado, los materiales y colores predominantes
en el entorno de afeccioén son el hormigon, la chapa metalica y las tonalidades
grises. La asociacion estética del nuevo volumen prefabricado de hormigén se
consigue mediante su pintura en el mismo gris ral del edificio contiguo, ya que la
compaifiia eléctrica titular del centro y los Servicios Territoriales de Energia, por
cuestiones de seguridad, no permite la colocacidn de ningun elemento
constructivo sobre sus paramentos exteriores. De esta manera se consigue la
reduccion del posible impacto visual del nuevo elemento sobre un entorno ya
consolidado y una percepcidon arménica del conjunto. No obstante, se debe
indicar que la ubicacion del citado volumen prefabricado es una situacion
transitoria puesto que una vez ejecutada la fase 2 se procedera al traslado de los
equipos ubicados dentro del prefabricado a la nave “Lefiera” de forma que el
centro de reparto quede en el interior de dicha edificacion.

La ubicacion sera junto a la caseta de control de acceso al parking de la Estacion
Joaquin Sorolla:

Esta propuesta es algo menos eficiente en el aprovechamiento de la infraestructura
existente y se ubica sobre suelo de la estacion Joaquin Sorolla. Sin embargo tiene como
ventajas su relativa perificidad respecto de la estacion y del futuro parque, y, sobre todo,
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mantiene su accesibilidad desde la via publica ahora y en el futuro, y ademas se situaria
junto al edjificio protegido conocido como la Lefiera que el PU contempla reconstruir.

En la siguiente figura se puede comprobar la ubicacion prevista en el presente proyecto y
la situacion definitiva en el interior del edificio “La Lefiera”:

Grafico 4: Ubicacion prevista en el presente proyecto (izquierda) y propuesta de integracion en el interior del
futuro edificio “La Lefiera” (derecha)

En este apartado, se ha de cumplir el requerimiento legal, segin Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia, por el que se requiere la inclusiéon de un
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION en los proyectos.
Este estudio se presenta en el anejo n° 8. El importe de ejecucion material asciende a
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS
(47.544,03 €).
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Dadas las caracteristicas de la Obra Proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 4.1 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, es preceptivo que se elabore un
estudio de Seguridad y Salud. Este Estudio sera conforme con lo dispuesto en el articulo 5
del mencionado Real Decreto.

Se adjunta este estudio en el anejo n° 9 a la memoria de este Proyecto de Urbanizacion.
El presupuesto de ejecucion material del estudio de seguridad y salud asciende a
DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
(17.787,56 €).

Dado que el ambito de la obra se encuentra en zona urbana consolidada, rodeada por
viales de importante trafico rodado y peatonal, asi como por edificios a cuyos vecinos se
les debe minimizar las molestias ocasionadas por las obras, se contemplan una serie de
medidas encaminadas a mantener el entorno de la obra en unas adecuadas
condiciones de limpieza y salubridad. Para prevenir la suciedad en la via publica con
motivo de la ejecucion de las obras se procedera a la proteccion de éstas mediante los
elementos adecuados, de modo que se impida la diseminaciéon y vertido de materiales
fuera de la estricta zona afectada por los trabajos. Se adoptaran las medidas necesarias
para evitar la suciedad en la via publica asi como desarrollar los servicios de limpieza
necesarios de la parte de ella y de sus elementos estructurales que se hubieran visto
afectados por estas obras.

Las superficies inmediatas a los trabajos en zanjas, canalizaciones y conexiones realizadas
en la via publica deberan mantenerse siempre limpias y exentas de toda clase de
materiales residuales.

Para contemplar estas actuaciones se ha previsto el riego y baldeo de calles y una
brigada de seguridad en el mantenimiento de las obras y su entorno en las debidas
condiciones de salubridad. La brigada tendra asignada funciones que incluyen entre
otras todas las labores de proteccion de las obras, soluciones de contencidon de la
suciedad y limpieza, asi como el baldeo periédico del entorno de las obras para evitar el
polvo en suspension.

Para la redaccioén del Proyecto se ha tenido en cuenta la Normativa Técnica y legislacion
especifica vigente para el desarrollo del Proyecto, asi como las instrucciones técnicas
que le son de obligado cumplimiento. Asimismo, se siguen las directrices y Ordenanzas
municipales.

Se cumplen las siguientes normas obligatorias:
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- Cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
- Cumplimiento de la normativa de evaluacion de impacto ambiental.

Para la redaccion del Proyecto se ha tenido en cuenta la Normativa Urbanistica vigente,
el Plan General de Ordenacion Urbana y la planta viaria aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia.

Por las caracteristicas de la actuacion no existe afectacion a elementos de interés
patrimonial ni se requiere vigilancia arqueoldgica, ya que las obras a ejecutar se realizan
sobre terrenos ya fuertemente antropizados, donde han existido actuaciones previas que
han alterado sustancialmente el subsuelo donde se actua.

Las obras descritas en este proyecto corresponden a un tratamiento superficial de la
trama urbana, por lo cual, las modificaciones de lineas y rasantes son minimas. El estrato
en que se trabaja esta comprendido entre 0 y 1.2 m de profundidad, nivel éste, donde los
rellenos e instalaciones existentes han modificado sustancialmente el estrato original, por
ello hace innecesario el estudio geolégico-geotécnico.

Por otro lado, la zona de las obras que entroncan con las calles existentes no aportan
cargas nuevas que puedan introducir deformaciones excesivas no compatibles con los
viarios existentes pues se reducen en su totalidad a cargas de vehiculos pesados y
bomberos, compatibles con la zona ya consolidada.

Se realizaran los ensayos previstos en el plan de control de calidad que apruebe la
direccion facultativa.

En el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto Inicial se marcan las
condiciones que deben cumplir los materiales y la ejecucion de las distintas unidades de
obra, definiendo los controles de calidad a realizar.

En el anejo n°® 6 del presente Proyecto se acompafa un plan de control de calidad
valorado, donde se relacionan las diferentes unidades objeto de inspeccion, realizando
lotes en funcién de la medicién resultante y una relacion valorada de ensayos a realizar,
cuyo importe de ejecucion material asciende a diez mil setecientos cincuenta y un euros
con sesenta y tres céntimos (10.751,63 €). Al ser un valor inferior al 1 % del presupuesto de
ejecucion material de las obras (12.790,44 €), correra el costo a cargo del contratista y
por tanto no se contempla partida presupuestaria.
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Dadas las caracteristicas y contenido del presente proyecto, el mismo no esta sujeto a
Evaluacion de Impacto Ambiental (Directiva 85/337/CEE y sus modificaciones Directiva
97/11/CEE, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, Ley 2/1989
y Decreto 162/1990 de la Generalitat Valenciana).

Para la ejecucion de la totalidad de las obras proyectadas y de acuerdo con el Plan de
Obra que se adjunta en el Anejo n° 5, se estima suficiente un plazo de SEIS (6) meses
contados a partir de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo. Adicional a este
plazo de las actividades de construccion de las obras se dispondra un plazo adicional de
ocho (8) meses para la consecucidn de permisos, autorizaciones, legalizacion de
instalaciones eléctricas y demas tramites administrativos para la recepcion de las obras de
electrificacion. Por tanto el plazo global sera de catorce (14 meses), contados a partir de la
fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo.

El plazo de garantia de las obras sera de UN ANO (1), a partir de la recepcion de las
obras, y la conservacion durante el mismo correra a cargo del Contratista, quien abonara
las cantidades correspondientes para la liquidacion de desperfectos si éstos han sido a
causa de la mala ejecucion de las obras.

Para la conformacion del presupuesto del presente proyecto se han empleado los
precios de las unidades que constan en el proyecto de urbanizacion refundido de la
unidad de ejecucién A.4/1 Parque Central de Valencia, de octubre de 2014. Las
unidades de nueva creacion se han conformado desde la base de los precios unitarios
existentes en dicho proyecto, incorporando tan sélo aquellos precios unitarios de
materiales o maquinaria que no figuren en el mismo. En el anejo n° 7 “Justificacion de
precios se encuentran conformados todos los precios que se han empleado para la
confeccion del presupuesto del proyecto.

En el documento n° 4 “Presupuesto” se incorpora un acta con los precios nuevos
introducidos en el presente proyecto, que no existen en el proyecto de urbanizacion, y
que han sido necesarios incorporar para la valoracion completa de todas las obras
previstas.
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De la aplicacion de las mediciones a los cuadros de precios resulta el presupuesto de
ejecucion material, que asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (1.279.043,98 €),
que sumandole el 13 % de gastos generales y el 6 % de Beneficio industrial resulta el
presupuesto de ejecuciéon por contrata, que asciende a la cantidad de UN MILLON
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
(1.522.062,34 €), y sumandole el 21 % de I.V.A. nos resulta un presupuesto global de
licitacion de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (1.841.695,43 €), y que aparece reflejado
en el Documento n° 4 "Presupuesto”.

El presupuesto de ejecuciéon por contrata del proyecto de ejecuciéon “Urbanizacion del
Parque Central de Valencia - Zona de Russafa” asciende a VEINTIDOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
Y DOS CENTIMOS (22.996.675,42 €).

La suma de los dos proyectos, que comprenden la Fase 1A del PAI PARQUE CENTRAL
arroja un presupuesto de ejecucion por contrata de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
(24.518.737,76). Sumandole el 21 % de LV.A. nos resulta un presupuesto global de
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (29.667.672,69 €).

En aplicacion del Art. 122 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Publico,
aprobada en RD 3/2011, de 14 de noviembre, procede a efectos de la elaboraciéon del
proyecto la correspondiente clasificacion de las obras a ejecutar.

Segun el objeto y la naturaleza de las obras se puede considerar en el grupo a),
concretamente como reforma, tal y como dice el apartado 3 del mencionado articulo:
“el concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliacién, mejora,
modernizacion, adaptacion, adecuacion o refuerzo de un bien inmueble ya existente”.

Para poder contratar la presente obra sera necesario que el empresario haya obtenido
previamente la siguiente clasificacion:

Grupo “G Viales y Pistas” Subgrupo “6” Categoria “4” Obras viales sin cualificacion
especifica (cuantia superior a ochocientos cuarenta mil euros e inferior o igual a dos
millones cuatrocientos mil euros).
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Grupo “I Instalaciones Eléctricas” Subgrupo “9” Categoria “3” Instalaciones eléctricas sin
cualificacion especifica (cuantia superior a trescientos sesenta mil euros e inferior o igual
a ochocientos cuarenta mil euros).

Esta clasificacion se realiza segun el TRLCSP del RD del 3 de noviembre de 2011 y de
acuerdo a sus articulos 65 y 66 y el Real decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Segun la disposicion transitoria segunda Clasificacion exigible para los contratos de obras,
gue expresamente indica:

“Para los contratos de obras cuyo plazo de presentacion de ofertas termine antes del dia
uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el articulo 26 del
Reglamento surtiran sus efectos, con el alcance y limites cuantitativos determinados para
cada subgrupo y categoria de clasificacion, tanto si fueron otorgadas en los términos
establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su entrada
en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de equivalencias...”

Para la categoria del contrato 4 le corresponde una Categoria E segun el Real Decreto
1098/2001, mientras que para la categoria 3 le corresponderia una categoria d.

Las obras definidas en el presente Proyecto cumplen los requisitos legales exigidos, siendo
una obra completa susceptible de entregarse al publico una vez terminadas.

DOCUMENTO N° 1 MEMORIA'Y ANEJOS
ANEJO 0. CONSIDERACIONES A LOS INFORMES MUNICIPALES AL PROYECTO
ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRAFICO
ANEJO 2. ALUMBRADO
ANEJO 3. CENTRO DE TRANSFORMACION CRT-2
ANEJO 4. MEDIA TENSION
ANEJO 5. PLAN DE OBRA
ANEJO 6. CONTROL DE CALIDAD
ANEJO 7. JUSTIFICACION DE PRECIOS
ANEJO 8. GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICION
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ANEJO 10. CONEXIONES AGUA POTABLE

DOCUMENTO N° 2 PLANOS
DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
DOCUMENTO N° 4 PRESUPUESTO

Valencia, Abril de 2018

El Ingeniero de Caminos, C.y P.
Autor del Proyecto

D. Salvador Espafia Tamayo
Colegiado n° 7.435
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ANEJO N° 0 CONSIDERACIONES A LOS INFORMES MUNICIPALES AL PROYECTO

ANEJO N° 0 — CONSIDERACIONES A LOS INFORMES MUNICIPALES AL
PROYECTO REFUNDIDO (VERSION ENERO 2018)
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iNDICE INFORME El 10 de septiembre de 2009 el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad Valencia Parque

Central Alta Velocidad 2003 SA suscribieron un Acuerdo Marco para el desarrollo

urbanistico de la Actuacion Parque Central por el que el Ayuntamiento encarga a la

Sociedad la realizacion de los trabajos técnicos previos necesarios para la adopcion del

L. ANTECEDENTES .....coutititeeite et et ete et et e e et e et et ete et et eseete et et eseeaeseeesese et e et essete et et eseetestensesestesessessateetensaresteseensareatens 2 Acuerdo municipal por el que se acuerde la gestion directa para el desarrollo y ejecucion
de la actuacion Integrada/Unidad de Ejecucion A.4-1 “Parque Central” a la Sociedad. En

2. OBJIETO DEL INFORME ......ooteeeeeeeeeeeeeeee e eeseeeeeeeeee et e e seeee et seeee e e e seeeeee e s s e ee e seee s see e en e eeeeee 2 ) ) ) ,
] ) virtud de este acuerdo la sociedad queda encargada de realizar las contrataciones de
3. AMBITO DE ACTUACION. ...ttt e e e e e e e e e e e e e et e s e s e e e e aatatasasaeaeeeeeeeaaeaaaaaaeeaeaeeeaasaasasnsssssssasresaeeas 3 servicios que se requieran en orden a elaborar el Proyecto de Urbanizacién integrante de
4. INFORME DEL SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE ......vvoveeeeeeeeeteteeeeeeeeeeee e s eeeeeses st ene s seeeseeneneneenas 4 la alternativa técnica del Programa de Actuacion Integrada de la citada Unidad de
4.1. ORDENACION Y PLANTA VIARIA ...oooooeeoeoeeseeeeeeeeseeeseeeeeseseeseseseseeessessessseessesees s seesees oo 4 Ejecucion; la Proposicion Juridico-Economica y el Proyecto de Reparcelacion.
4.2, SENALIZACION ..ot ee st s sttt s s et tssss s s e st et et asensna st etesensne s e nsnenensnsennenens 5 El Proyecto de Urbanizacidon se redactd en este contexto, como consecuencia del
4.3, SEMAFORIZACION ..ottt sttt sttt s bbbttt 6 Concurso Intemnacional para ?' Disefio y Redaccion del P.royecto Parque Cer.1tral (exp.
i 07/13), convocado por Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA y que finalmente
5. CICLO INTEGRAL DEL AGUA. AGUA POTABLE Y BAJA PRESION ...ttt 6 se adjudicé a la UTE Gustafson Porter Limited — Borgos Pieper Limited - Nova Ingenieria y
6. JARDINES ...ttt ittt b bbb E b h b bR £ttt 7 Gestion SL - Grupotec servicios de ingenieria SL en fecha 25 de enero de 2011.
7. PROYECTOS URBANOS.......iuitiiiitiiteteisete ettt essse e s et esesesss s esss s s e s st sse s s ettt sn s ens et s s 9 Con fecha 8 de junio de 2017 se presenta ante el Ayuntamiento de Valencia el “Proyecto
8. SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANISTICO Y PROGRAMACION ......cocovviviveiireeeeeeeeveseneeeieeseeeenneees 10 Constructivo de Habilitacion de Solares Fase 1A del PAI Parque Central, con el objeto de
9. SERVICIO DE COORDINACION EN LA VIA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS. poder adelantar las obras de urbanizacién de las parcelas identificadas como P-3, P-6 y P-
OCOVAL .o 11 9 para poder otorgarles la condicion de solar.

Con fecha 28 y 30 de noviembre de 2017 se remitieron los informes municipales al proyecto
para realizar las subsanaciones, correcciones o modificaciones oportunas. En enero de
2018 se redacta el proyecto Refundido, el cual nuevamente es informado por los diferentes
servicios municipales, remitidos por el Servicio de Obras de Infraestructura con fecha 29 de
marzo y 5 de abril de 2018. Dado que el informe del servicio de Mobilitat Sostenible indica
una serie de variaciones en la planta viaria, y visto el resto de informes donde se formulan
algunas observaciones, se ha procedido a subsanar y acoger las indicaciones pertinentes
mediante la redaccion del proyecto REFUNDIDO II.

No se hace referencia a los informes sobre los siguientes servicios, por ser favorables sin
ningun reparo:

- ALUMBRADO

- CICLO INTEGRAL DEL AGUA. SANEAMIENTO
- TELEFONICA

- GAS NATURAL

- PLANEAMIENTO

El objeto del presente informe es analizar los informes municipales al proyecto, describiendo
servicio por servicio las justificaciones y/o modificaciones que en su caso se hayan realizado
en el proyecto Refundido Il.
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El ambito objeto del proyecto se corresponde con las parcelasn®3, n° 6,y n°9 de la Unidad
de Ejecucion A.4-1 “Parque Central”, ubicadas en la Fase 1A. La delimitacion de las citadas
parcelas es la siguiente:

Parcela n° 3: Situada al noroeste del ambito. Limita por el norte con edificaciones en la
calle Dr. Vila Barbera, por el oeste con edificaciones de la calle San Vicente, por el este
con la C/ Bailen y por el sur con la calle enfrente de la entrada a la estacion del AVE.

Parcela n° 6: Situada al noroeste del ambito. Limita por el norte con la calle Maestro Sosa,
por el oeste y por el sur con medianeras y patios de las edificaciones de la manzana donde
se ubicay por el este con la C/ San Vicente.

Parcela n° 9: Situada al noreste del ambito. Limita por el norte con Av. Peris y Valero, por el
oeste con calle Ingeniero Joaquin Benlloch, por el este con la C/ Juan Ramoén Jimenez y
por el sur con la calle Nicolas Ferrer | Julve.

Imagen situaciéon parcelas numeros 3, 6 y 9, al norte del ambito A.4-1.

g/
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4.1. ORDENACION Y PLANTA VIARIA

La seccion de ordenacion y planificacién viaria realiza una serie de observaciones
referentes a cada parcela, que se enumeran a continuacion. Se describe la accion
correctora o justificacion de la solucion que se planteara en el proyecto Refundido Il

- PARCELA P-3 C/ San Vicente Martir — C/ Bailén. En el informe se cita textualmente:
a) Calle Bailén

“...Enla planta viaria adjunta se incluyen las adaptaciones a realizar en la calle Bailén. Se ha suavizado el trazado
del carril bici y se modifican algunos detalles de los tramos de acera que delimitan las zonas de aparcamiento,
caurril bici y calzada.

En el tramo mas cercano a la calle San Vicente la alineacion de bordillo se debe trazar en paralelo a la ali-
neacion del Sigespa, que delimita la red viaria con la zona de jardin. En la planta adjunta se ha indicado la
ubicacion de dicha linea “limite de red viaria en Sigespa”. El replanteo se debera realizar a partir de esta linea,
siendo la acera la que absorba las diferencias de anchura.

En el tramo mas préximo a la calle Doctor Vila Barberd, las alineaciones de acera, carril bici y aparcamiento se
han corregido de forma que sean paralelas a las futuras lineas previstas en el Sigespa. Esto permite mantener la
calzada actual en este tramo. En la propuesta presentada el nuevo tramo quedaba desalineado con respecto
al bordillo existente en la calle Bailén, 66.

En la interseccién que se produce en el punto en que la calle Bailén pasa de sentido Unico a doble sentido, se
modificaran los radios ampliandolos tal como se indica en la planta viaria, para permitir los giros de forma
adecuada.”

Estas observaciones han sido acogidas en su integridad, implantando en el proyecto el
nuevo disefio de planta viaria aportado por el Servici de Mobilitat Sostenible.

b) C/ San Vicente Martir

“En la calle San Vicente cruce con Bailén, se debera trasladar el paso de peatones existente e incluir el
acondicionamiento de ambas aceras en el ambito, en cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y con
el fin de conectar el carril bici con el existente.”

Estas observaciones han sido acogidas en su integridad, incluyendo la obra civil necesaria
en materia de semaforos.

c) C/DrVilaBarbera

“Dado que se prevé la peatonalizacion de la calle Doctor Vila Barbera en la manzana mas cercana a la calle
Bailén, la urbanizaciéon deberd comprender la totalidad de la calle, entre Bailén y la linea de bordillo que delimita
la calle peatonal, en la unién con la calle Doctor Gil y Morte. Al ser peatonal no es posible la ejecucién parcial de
esta calle. El paso de peatones que cruza la calle Bailén se traslada para hacerlo coincidir con la calle peatonal.
Deberan acondicionarse ambas aceras para el nuevo paso de peatones y eliminar el rebaje del paso actual.”

La C/ Dr. Vila Barbera no fue contemplada como peatonal en el ambito del P.A.l
aprobado. Asimismo, el tramo que se plantea peatonalizar se encuentra en gran parte
fuera del ambito del sector. Por ello no se ha previsto la peatonalizacién de la C/ Dr. Vila
Barbera. Por contra, se ha previsto la urbanizacion del tramo de acera en la calle que se
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corresponde con el ambito del sector, tal como estaba previsto en el proyecto de
urbanizacion del P.A.l. aprobado.

- PARCELA P-6 C/ Maestro Sosa. En el informe se cita textualmente:

“Se debera rehacer un tramo de la acera de la calle Maestro Sosa junto al paso de peatones. De esta forma se
elimina un espacio inadecuado existente que provoca un mal uso de la zona de aparcamiento. En la planta
viaria adjunta se incluye ademas la ampliacion de acera de la calle Maestro Sosa a base de reducir el
aparcamiento a 4,00 metros”

Estas observaciones han sido acogidas en su integridad

- PARCELA P-9 AVDA. PERIS Y VALERO. En el informe se cita textualmente:
- “C. Ingeniero Joaquin Benlloch esta urbanizada y se mantiene la planta actual

- Peris y Valero se mantiene la acera alineada con la del nimero 30 rehaciendo los radios de unién con
las transversales. En la manzana de los nimeros 30 y 32 existen alcorques con arboles. Se considera que
se deberia afadir arboles también en este tramo de acera, si el Servicio de Jardineria lo cree
conveniente.

- C. Juan Ramoén Jimenez. La alineacion de bordillo esta definida. El jardin a construir en la acera deberia
situarse a 6,00 metros de la fachada alineandolo con el existente a partir del nimero 4.

- La plaza Nicolas Ferrer i Julve esta urbanizada, tiene arboles y es peatonal. Se mantiene por tanto la
planta actual. No deberan instalarse elementos que impidan la accesibiidad a los vehiculos de
emergencia.”

En cuanto a la consideracion de la plantacion de arbolado en la acera recayente a la
Avda. Peris y Valero, hay que tener en cuenta la imposibilidad de ejecutar la totalidad del
ancho de acera previsto debido a la existencia del paso elevado que estrangularia la
calzada actual. Asimismo, la totalidad de la acera que se pretende ejecutar tendra el
subsuelo ocupado por los diferentes servicios existentes y previstos por lo que no existe
espacio fisico para la plantacion. Una vez se ejecute en el futuro la demolicion del paso
elevado y se realice la implantacién definitiva de las alineaciones proyectadas en el
ambito del P.A.l. se podra proceder a la plantacion de arbolado.

En cuanto a la posible modificacién de la alineacion del jardin de la C/ Juan Ramén
Jiménez, cabe indicar que el desplazamiento solicitado provocaria que la acera
recayente al lado de la calzada quede con una anchura insuficiente, incumpliendo la
normativa de accesibilidad. Y si se pretendiera mantener esa anchura de acera, seria a
costa de estrechar la superficie de zona verde, y ello no es posible ya que se trataria de
una modificacion del planeamiento aprobado.

Por tanto se mantiene la solucion planteada en el proyecto presentado para la parcela P-
9.

4.2. SENALIZACION
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“En la salida de la calle Maestro Sosa a calle San Vicente, se debera pintar un ceda al paso en cada carril de
circulacion y completarlo con una sefial vertical R1.

En la salida de la c/ Bailén a la c/ San Vicente, la sefial R303 tendra un complementario con la lectura "EXCEPTO
EMT”.

Debera crearse una zona de carga y descarga en la zona de aparcamiento en cordén junto al paso de peatones.

En la calle Doctor Vila Barbera se colocara una sefial de zona peatonal en su interseccion con la c/ Bailén y otra
en Doctor Gil y Morte.”

En el nuevo proyecto refundido a presentar se han acogido las observaciones
mencionadas, a excepcion de la sefial peatonal en la C/ Dr. Vila Barberda, al no
considerarse en el presente proyecto dicha peatonalizacion, por las razones argumentadas
en el punto anterior.

4.3. SEMAFORIZACION

El informe cita lo siguiente:
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El informe cita lo siguiente, referente a la interseccion de la C/ San Vicente con C/ Bailén:

- “Desmontar el baculo actualmente ubicado en dicha esquina y sustituilo por una columna en el
emplazamiento sefialado en plano adjunto.

- Cambiar los actuales semaforos de peatones, por otros con lentes mixtas peatén - bici.”

Se han atendido integramente las cuestiones solicitadas.

5, CICLO INTEGRAL DEL AGUA. AGUA POTABLE Y BAJA PRESION

Dada la extension del informe, resumimos los puntos méas destacados del mismo con las
acciones llevadas a cabo:

“Red de distribucién: el Proyecto contempla la canalizaciéon de diversas tuberias de distribucion, sobre lo cual
cabe sefalar lo siguiente:

Sobre el disefio de lared de distribucién de agua potable contemplado en Proyecto, se tiene, para cada parcela,
lo siguiente:

Sin perjuicio de lo ya sefialado en el informe anterior, en relacion con la Parcela P-3, respecto de la recepcion de
la urbanizacién realizada en su dia, el Proyecto incorpora en su disefio la red de agua potable canalizada
entonces. Por otro lado, en el Proyecto se argumenta el futuro cambio que supondra la urbanizacién completa
del Parque Central para continuar previendo la canalizacion @150 por la ¢/ San Vicente, lo que es razonable y
vélido, aunque el cruce de calzada que se contempla junto al n°® 165 de San Vicente debe ser perpendicular al
eje de la calzada, no en angulo. Por dltimo, en Planos se refleja como existente el tramo de tuberia que cruza la
c/ Dr. Vila Barbera cerrando malla a lo largo de la c/ Bailén, lo que, como se expuso en el informe anterior, “no
consta que se ejecutara en su dia”; si finalmente se comprobara que si estd pendiente, el Proyecto debe asumir
este cierre de malla.”

En la nueva versidn a presentar se ha modificado el cruzamiento de calzada junto al n® 165
de la C/ San Vicente y se ha contemplado el cruce de la C/ Dr. Vila Barbera para cerrar la
malla de la C/ Bailén, atendiendo lo indicado en el informe.
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“En nuestro informe anterior se expresaba que “de acuerdo con lo establecido en el vigente Pliego de
Condiciones Técnicas del Abastecimiento (articulo 7.17), los trabajos correspondientes a la renovacion de
infraestructuras en servicio, deberan ser ejecutados por parte de la Empresa Gestora, si bien con cargo al Proyecto
de Urbanizacioén; igualmente, los trabajos de conexion de la nueva red con la red existente”, lo que es también
de aplicacion a la instalacion de hidrantes sobre tuberia en servicio. Sin embargo, no se ha apreciado que esta
circunstancia esté reflejada en Pliego ni en Presupuesto, lo que debe subsanarse.

Para ello, como se expresaba en el informe anterior, “la valoracién de las intervenciones mencionadas sera de
acuerdo con los Cuadros de Precios aprobados por el Ayuntamiento de Valencia, y el coeficiente de
actualizacion que se encuentre en vigor en el momento de la ejecucion”.

En la nueva versidn del proyecto a presentar se ha creado un anejo n° 10 con la inclusién
de las conexiones a realizar, y la valoracion de las mismas conforme a los cuadros de
precios aprobados por el Ayuntamiento de Valencia y su coeficiente de actualizacion,
atendiendo por tanto a lo indicado en el informe. El importe se incorpora en el presupuesto
en la unidad correspondiente de conexiones, como partida alzada de abono integro.

“Hay que sefialar que el Proyecto contempla una amplia zona de la acera para el tendido de prismas eléctricos
diferenciandolos entre Baja y Media Tension (tres prismas ocupando mas de dos metros ante la Parcela P-3). Este
no es el criterio de la Ordenanza de Zanjas, y aunque no tiene mayor repercusion si las aceras son anchas, en el
caso concreto de las Parcelas P-6 y P-9 supone que la tuberia de agua potable queda junto a la linea de farolas,
incluso a una cota inferior, con el consiguiente riesgo, por lo que debe revisarse estas secciones”

La acera de la C/ Maestro Sosa, que es la que podria presentar algun problema por escasa
anchura para la instalacion de los diferentes servicios, ha sido ampliada de 2,5 m de
anchura que tiene en la actualidad a 3,0 metros, facilitando con ello la implantaciéon de
los servicios cumpliendo la seccion tipo. En el caso de la acera de la Avda. Peris y Valero,
debe recordarse que la anchura de la misma es transitoria, en tanto en cuanto se ejecute
la planta viaria definitiva. Aunque algln servicio se sitle en calzada en el presente
proyecto, en un futuro pasara a estar bajo acera, y ciertas canalizaciones podran
implantarse con mayor separacion.

6. JARDINES

El informe indica lo siguiente:

Al Plec de Prescripcions Técniques s’inclouen indicacions que contradiuen les prescripcions técniques emprades
a aquest Servei de Jardineria.

“La profundidad minima de las zanjas ...” (Pags. 67 i 68)

A I’interior dels massissos, la fondaria minima a la qual han de situar-se els tubs dels diferents sectors de rec sera de
40 cm. per permetre els treballs mecanics.

Sota els paviments, en camins i voreres, la fondaria maxima de la cota superior de la passant que continga els
tubs de rec sera de 30 cm.

“Poda de plantacion” (pag. 71)
La planta rebuda dels vivers, si és de qualitat, com ha de ser, vindra preparada per a plantar i no caldra tocar-la.
Ha de ser fletxada excepte excepcions que hauran de ser autoritzades per técnics del Servei de Jardineria.

Aquesta condici6 es respectara escrupolosament en obra.

“Sujeccion” (pag 73)
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L’entutorat es realitzara col-locant 3 tutors de diametre 8cm. que aniran units amb travessers del mateix diametre
a I’extrem superior i amb bandes de cautxu de subjeccio6.

Se ha procedido a subsanar en la nueva edicidon del proyecto todas estas cuestiones
planteadas, en concreto en el Pliego de Prescripciones.

Pel que fa als quadres de preus, s’han observat uns preus molt inferiors als presu dels catalecs que hem pogut
consultar, la qual cosa, si no es corregeixen aquests preus, ens fa dubtar de la qualitat que puga tenir la planta
que se servisca, la qual cosa dificultara o impedira la seua posterior recepcio per part d’aquest servei.

Exemple:
Kolreuteria paniculata
Preu de projecte (calibre 25-30): 55,73€

Preu de cataleg (calibre 20-25): 153,66€ (més transport) Pel que fa als planols,

Se ha procedido a revisar el precio del arbolado en aras a garantizar una adecuada
calidad del arbolado que se requiere.

11.3. Coordinacioén de Servicios (2 de 2)

La conduccié de rec apareix (sembla que la passant) el punt superior a 70 cm. de fondaria.

Si va per vorera, la conducci6 de rec anira entubada en una passant de diametre igual a 2,5 vegades la suma
dels tubs que haja de contindre (i mai menor de 160mm) i el llom de la passant (la seua part superior) anira, com

a maxim a 30cm de fondaria.

Si el tub ha d’anar per dins un parterre, es posara un minim de 40cm de fondaria per permetre els treballs mecanics
de manteniment.

Aix0 es repeteix al detalls de rec 17.2 (2 de 2). Sembla que han posat per al rec els detalls d’aigua potable.

A la vorera, la fondaria de 70cm és excessiva Al jardi, és suficient una fondaria de 40-50 m.

Se ha procedido a subsanar en la nueva edicién del proyecto todas estas cuestiones
planteadas, en concreto en los planos correspondientes

A la parcel-la P-9, a Malilla, es proposa un canvi que no hauria de comportar variacions economiques a I’alga.

Canviar les 8 unitats de Prunus cerassifera “Pissardi” per 2 unitats de Celtis australis (ledoner) i 1 unitat de Quercus
faginea “Valentina” de calibre 18-20. Les tres unitats es plantaran a I’eix del parterre i seran fletxats.

8 arbustos: 4 unitats de Coronilla glauca valentina i 4 Viburnum tinus compactum.

Com a tapissant, hedea helix minor i Vinca. 8 unitats per m2 (4 de cada).

En el informe de Jardines a la version del proyecto presentada en junio de 2017, se
mencionaba que la propuesta proyectada debia adecuarse a la maxima fidelidad del
proyecto del P.A.l. aprobado. Este criterio se ha seguido para la definiciobn del macizo
ajardinado de la parcela P-9 y por tanto existe contradiccion entre informes del mismo
servicio. Asimismo, se plantean en la propuesta especies cuya definicion y precio no se
encuentra en el proyecto de urbanizacion del P.A.l. aprobado. Se ha mantenido reuniones
con los técnicos del Servicio de Jardines, los cuales finalmente acogen y aceptan la
solucion planteada en el proyecto, por lo que se mantiene.
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7. PROYECTOS URBANOS

El informe indica lo siguiente:

“En referencia al edificio de “La Lefiera”, existen propuestas de reconstruccion en la actual parcela de ADIF en la
C/Filipinas, donde actualmente se encuentra el “edificio de los sindicatos”, para poder integrar un CT existente
en el mismo emplazamiento, o su adaptacion para otro uso. Con lo cual serfa necesario en el Proyecto de
Habilitacion de Solares prever la integracion en una nueva construccion que constituya finalmente la envolvente
del nuevo CRT2, o soluciones alternativas.

La ubicacion prevista para el CRT2 cuenta con la autorizacion de ADIF para su
implantacion segun lo grafiado en el proyecto. La integraciéon en una nueva construccion,
seria objeto de ejecucion en posteriores fases. La prevision era de restituir el edificio de “La
Lefiera”. Si esto finalmente no es asi, en efecto procederia estudiar la integracién con otro
tipo de edificacion, pero este hecho no podria ser objeto de estudio o valoracion en el
proyecto de habilitacion de solares, debido al diferente momento temporal en que se
ejecutarian esas obras, ya en posteriores fases del Parque Central. Este decalaje de tiempo
con respecto a la urbanizacion de los solares (puede tratarse de afios) hace que cualquier
prevision pueda quedar obsoleta inmediatamente, por lo que se considera que debe
tratarse en el momento de ejecucion de la urbanizacion del entorno ferroviario.

En referencia a la red de riego que abastece en exclusiva la parcela P-9, es necesario indicar que no se ha
instalado la linea prevista para el riego en esta primera fase de ejecucion de obra, atendiendo a criterios de
valoracion municipal, con lo cual quedaria pendiente la conexién de la red de riego existente en la C/ Juan
Ramoén Jiménez a la parcela P-9.

Se ha modificado en la version definitiva la conexion de la red de riego, acogiendo lo
indicado en el informe.

En referencia a los prismas de Iberdrola a ejecutar desde la rotonda de la Pl. Manuel Sanchis Guarner hasta la
parcela P-9, hay que indicar que durante esta primera fase se va a proceder a la construccion de un prisma
desde la Pl. Manuel Sanchis Guarner hasta la C/Juan Ramoén Jiménez, con lo cual habria que verificar si dicho
prisma cubre parte de las necesidades de este proyecto con el fin de no duplicar su ejecucion.

En el momento de redaccion del proyecto no consta la construccion del prisma citado,
por lo que a efectos de prevision, se ha mantenido la canalizacion y su correspondiente
valoracion en el presente proyecto. Si en el momento de ejecucion de las obras se
comprobara que se ha construido el prisma, obviamente no se necesitara ejecutar lo
proyectado y no se incurrira en el gasto previsto para este trabajo.

Respecto a la prevision de las diferentes canalizaciones a ejecutar en la zona de la C/San Vicente, C/Bailen, y
Estacion Joaquin Sorolla, seria necesario realizar un estudio previo, incluso una seccion transversal para verificar
que se pueden instalar las canalizaciones de todos los servicios, e indicar el posible orden de instalacién, con
sujecion a la Ordenanza Municipal

En los planos del proyecto se han incluido las secciones tipo de las diferentes
canalizaciones, con las separaciones estipuladas en la ordenanza municipal. No obstante
cabe destacar que la acera de la C/ Bailén dispone de una anchura suficientemente
holgada para implantar las canalizaciones, la anchura de la acera de C/ Maestro Sosa ha
sido aumentada a 3,0 my la acera de la Avda. Peris y Valero va a disponer de una anchura
transitoria que sera aumentada en posteriores fases de urbanizacion del Parque Central.
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8. SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANISTICO Y PROGRAMACION

El informe indica lo siguiente, respecto de la parcela P-9:

“La planta viaria deberia de adaptarse, en la medida de lo posible, a la solucién definitiva, ampliando la acera y
disponiendo la alineacién de arbolado prevista en el Proyecto de Urbanizaciéon de la U.E. A.4-1 “Parque Central”.

Como se ha mencionado anteriormente, no es posible ejecutar la totalidad del ancho de
acera previsto debido a la existencia del paso elevado que estrangularia la calzada
actual. Asimismo, la totalidad de la acera que se pretende ejecutar tendra el subsuelo
ocupado por los diferentes servicios existentes y previstos por lo que no existe espacio fisico
para la plantacion. Una vez se ejecute en el futuro la demolicién del paso elevado y se
realice la implantacion definitiva de las alineaciones proyectadas en el &mbito del P.A.l. se
podra proceder a la plantacion de arbolado.

En la parcela P-9, a pesar de que el proyecto se indica que se construirdn 8 acometidas de alcantarillado: una
en la calle Juan Ramoén Jiménez, otra en Ing. Joaquin Benlloch y las seis restantes en la calle peatonal de la plaza
Nicolas Ferrer i Julve, en base a las fincas previstas segun el proyecto de reparcelacion vigente para esta parcela.
Si se subdividiese la parcela en sentido longitudinal, de tal forma que las parcelas resultantes solo den a una de
las calles que forman parte de la red viaria, ya sea peatonal o de transito rodado, las parcelas recayentes a la
Av. Peris y Valero no dispondrian de acometida domiciliarias de alcantarillado.

Este problema se repite también en esta parcela, en el caso de la red de agua potable, y la red de
telecomunicaciones.

El proyecto de habilitacion de solares pretende dar la condicidn de solar a todas las fincas
de resultados del proyecto de reparcelacion, puesto que éstas quedan definidas y a todas
ellas se les da conexiéon de todas las redes de servicios, y queda satisfecha por tanto la
condicion de solar.

Para la subdivision de las parcelas de resultados actuales seria necesario redactar un
proyecto de segregacion para la obtencion de su correspondiente licencia de
segregacion. Seria ese proyecto el que deberia garantizar a las parcelas segregadas las
correspondientes conexiones de servicios.

“La redaccion de proyectos y los demés gastos necesarios para las legalizaciones las instalaciones y las redes de
servicios publicos, no deberian considerarse unidades de obra de este proyecto de ejecucion, ya que en la
propuesta juridica econdmica figura una partida expresa para los trabajos de redaccion y supervision de los
proyectos de urbanizacion y de ejecucion, que van a ser repercutidos como cargas de urbanizacion.”

En la nueva version del proyecto se han retirado aquellas unidades que contemplen
redaccion de proyectos y legalizacion de instalaciones.

“La instalacion del centro de reparto y su conexion con la Subestacion eléctrica “Parque Central” se ubica en
suelo privado, adscrito al servicio ferroviario, por lo que su ejecucion requiere de la correspondiente autorizacion
de Adif.”

En relaciéon a la ubicacion del Centro de Reparto, en el informe al proyecto que realizd
ADIF con fecha 10 de julio de 2017 se indicaba lo siguiente:

“...Consultadas éstas opciones con la Subdireccion Territorial de Estaciones de Adif se determind que la opcion que
compatibilizaba mejor los requerimientos de las tres entidades afectadas (Ayuntamiento, Adif e Iberdrola) era la solucién
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que sittua el CRT-2 en la zona de acceso al Parking de la Estacion Joaquin Sorolla, actualmente concesionado a la empresa
Saba”

En el apartado de conclusiones se indica:

Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que el documento Proyecto de Construccion de Habilitacion de los Solares
de la Fase 1A "Urbanizacion del Parque Central de Valencia" debe ser informado favorablemente por Adif /Adif AV.

Del informe se concluye por tanto que ADIF autoriza dicha ubicacion.

En relacion a Iberdrola el informe indica:
"El trazado de la lineas de MT tanto para la parcela 9 como para las parcelas P-3 y P-6 es correcto.

Respecto a la red de Baja Tension: en el proyecto se indica que se dejard canalizacion preparada, pero que la
red se ejecutara cuando se construyan los edificios. La red de baja tension, al igual que la de media tension debe
dejarse tendida; tnicamente se puede diferir la construccion de algunos Centros de Transformacion, nunca de la
red."

En el informe de Condiciones Técnico-Econdmicas de la Compafiia Iberdrola Distribucion
Eléctrica S.A. para el suministro de energia eléctrica al ambito de la fase 1A del P.A.l. Parque
Central - Valencia, con numero de expediente 9032680656 y fecha 9 de agosto de 2017,
suscrito por la Sociedad Parque Central, referente a la Baja Tensidn en su punto 4.1 se
indica:

“La Red Subterrdnea de Baja Tension, se proyectard segun las necesidades de electrificacion de las distintas parcelas. Para
cada uno de los CTs, asi como para el CRT-2, se desarrollard el correspondiente proyecto de todas y cada una de las lineas
de BT que desde ellos discurren hasta los puntos de suministro, con cable del tipo RV 3x1x240 + 1x150 AL”.

Asi mismo, en dicho informe se especifica lo siguiente:

“Es muy previsible que cuando se ejecuten las instalaciones de Infraestructura eléctrica de la presente Actuacion
Urbanistica, no estén instalados todos los Cts, con sus respectivas RBT, de la UA, por lo que la futura construccion y
conexion de estas instalaciones (CT's y RBT) que no se instalen durante la urbanizacion, se considerardn instalaciones
diferidas del proceso urbanizador, realizandose esta construccion y sus conexiones a cargo del promotor de cada edificio.”

A este respecto cabe indicar que en el informe de Iberdrola con referencia APVAL-egt-
341/17 y fecha 8 de noviembre de 2017 se vuelve a recoger dichas indicaciones anteriores.

En esta fase de proyecto es inviable realizar los calculos de la red de baja tensidon ya que
habria que hacer multiples combinaciones para prever las necesidades de electrificacion
de cada parcela (se conoceran cuando se realicen los correspondientes proyectos de los
edjificios).

Adicionalmente, si se precalculan las posibles potencias de cada parcela de modo
estimativo y se instalan las lineas de baja tensidn, no habria conexiéon ni en los CTD ni en las
CGPs (que se ejecutaran cuando se realice la edificacidon) cosa que es ilégica ya que
cuando se realicen los CTD y CGPs se tendran que realizar los calculos exactos de las lineas
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necesarias y sobre éstas realizar los empalmes necesarios para hacer las conexiones en los
CTDs y CGPs correspondientes.

Por lo que atendiendo al criterio expuesto en el Informe de Condiciones Técnico-
Econdmicas, la instalacion de la Red de Baja Tension se considerara instalacion diferida del
proceso urbanizador, realizandose su construccion y conexion a cargo del promotor de
cada edificio.

Es por todo esto que se dejara prevista la canalizacion alrededor de las parcelas P-3 y P-6
para que cuando se construyan los CTDs y sus correspondientes RBT no sea afectada la
infraestructura viaria.

Se ejecutara una canalizacion de 16 tubos de 160 mm?2 alrededor de las parcelas P-3 y P-6
para el tendido de las lineas subterraneas de baja tension cuando corresponda.

Para la parcela P-9, tal como se ha reflejado en el punto correspondiente a las parcelas P-
3y P-6, se seguird con el mismo criterio anteriormente expuesto

Se ejecutara una canalizacion de 16 tubos de 160 mm?2 alrededor de las parcelas P-9 para
el posterior tendido la de linea subterranea de Baja Tension.

Todas las canalizaciones, tanto de media como de baja tension, se dejaran mandriladas y
con hilo guia pasado.

Valencia, 18 de abril de 2018

El Ingeniero de Caminos, C.y P.
Autor del Informe

D. Salvador Espafia Tamayo
Colegiado n° 7.435
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FOTO N° 02. Parcela 6, C/ Maestro Sosa. Actuacion: instalacion de servicios y pavimentar aceras FOTO N° 04. Parcela 6, C/ Maestro Sosa. Actuacion: instalacion de servicios y pavimentar aceras
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FOTO N° 07. Parcela 3. Esq. San Vicente-Bailén. Actuacion: nuevas aceras conforme planta viaria
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FOTO N° 06. Parcela 6, C/ Maestro Sosa. Actuacion: rectificar cruce Maestro Sosa FOTO N° 08. Parcela 3, Esqg. San Vicente-Bailén. Actuacion: nuevas aceras conforme planta viaria
e instalacion servicios
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FOTO N° 09. Parcela 3. Bailén. Actuacién: nuevas aceras conforme planta viaria e instalacion ser- FOTO N° 11. Parcela 3. Bailén-Mediana. Actuacion: adecuacion infraestructuras conforme planta
vicios viaria e instalacion servicios

FOTO N° 10. Parcela 3. Bailén, mediana. Actuacion: adecuacion infraestructuras conforme planta FOTO N° 12. Parcela 3. Bailén, mediana. Actuacion: adecuacion infraestructuras conforme planta
viaria e instalacion servicios viaria e instalacion servicios
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FOTO N° 13. Parcela 3. Bailén. Actuaciéon: adecuacion infraestructuras conforme planta viaria e FOTO N° 15. Parcela 3. Bailén-Marva: rejillas respiradero Metro. Actuacioén: prolongacion colector
instalacion servicios hasta limite del &mbito

FOTO N° 14. Parcela 3. Bailén-Marva. Actuacion: corregir alineacion, adecuacion infraestructuras FOTO N° 16. Parcela 3. Esquina Bailén-Marva. Actuacion: corregir alineacion, adecuacion infraes-
conforme planta viaria e instalacién servicios tructuras conforme planta viaria e instalacion servicios
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FOTO N° 17. Parcela 3. Marva. Actuacion: Conexion de servicios y repavimentar acera FOTO N° 19. Parcela 9. Ing. Joaquin Benlloch. Actuaciéon: Conexion de servicios y repavimentar
acera

FOTO N° 18. Parcela 3y 6. San Vicente. Actuacion: instalacion servicios y reconstruir acera FOTO N° 20. Parcela 9. Peris y Valero. Actuacion: demolicion bordillos y aceras para adaptarlas a
planta viaria
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FOTO N° 21. Parcela 9. Ing. Joaquin Benlloch. Actuacion: Ejecutar redes de servicios y repavimen- FOTO N° 23. Parcela 9. Demolicién muros y retirada carteles publicitarios
tar acera

FOTO N° 22. Parcela 9. Plaza Nicolas Ferrer i Julve. Actuacion: pavimentacion hasta rigola (eje FOTO N° 24. Parcela 9. C/ Juan Ramon Jiménez. Actuacion: nueva acera, nuevo parterre ajardi-
calle) y ejecucion canalizaciones servicios junto fachada futura (gas) nado y ejecucion canalizaciones servicios junto fachada futura
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FOTO NP 26. Parcela 9. Peris y Valero esquina Ing. Joaquin Benlloch. Actuacion: demolicion ace-
ras existentes, ejecucion canalizaciones servicios y nueva acera
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1. ANTECEDENTES

El 10 de septiembre de 2009 el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad Valencia Parque
Central Alta Velocidad 2003 SA suscribieron un Acuerdo Marco para el desarrollo
urbanistico de la Actuacion Parque Central por el que el Ayuntamiento encarga a la
Sociedad la redlizacion de los trabajos técnicos previos necesarios para la adopcion del
Acuerdo municipal por el que se acuerde la gestidon directa para el desarrollo y ejecucién
de la actuacion Integrada/Unidad de Ejecucién A.4-1 “Parque Central” a la Sociedad.

En el citado PU, la ejecucion completa de la urbanizacidon contenida en el mismo presenta
la singularidad de estar condicionada por la gradual desafectacion de los suelos
ferroviarios, que constituyen aproximadamente la mitad de la superficie del dmbito. La
citada desafectacion, se debe producir de forma coordinada con el desarrollo de la
operacién de soterramiento del ferrocarril. Por todo ello y en atencidon a esta disponibilidad
gradual de los terrenos, se prevé que la ejecucién material de la urbanizacion se ejecute
por etapas conforme se alcancen los hitos principales de la mencionada operacion Asi,
cada una de las instalaciones e infraestructuras de la urbanizacion se ha disenado para
poder dar servicio a cada fase resultante.

Las obras de urbanizacion del dmbito se programan en tres fases:

La delimitacién de las tres fases de urbanizacion viene recogida grdficamente en el plano
siguiente.

FASE 1A FASE 1B

FASES DE " N

URBANIZACION

Fuente: Proyecto de Urbanizacion refundido de la unidad de ejecucion A.4/1 PARQUE
CENTRAL DE VALENCIA
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Este proyecto de urbanizacion global define la totalidad de las obras en él comprendidas
y establece un conjunto de bases comunes a todos los proyectos de ejecucidon que
posteriormente se desarrollen para cada fase, a fin de lograr la debida coherencia de la
urbanizacion del dmbito desarrollado en cuanto a su concepcidn global y su vision unitaria.
Asi, tiene en cuenta en su desarrollo las fases en que se podrd ejecutar debido a los
condicionantes existentes derivados de la ejecucidn de las obras ferroviarias,
estableciendo las estrategias en el desarrollo de la ejecucion de las obras por fases, las
bases comunes en la medicién y abono, asi como las calidades generales de las distintas
unidades de obra que servirdn de base para efectuar los correspondientes cdnones de
urbanizacion entre las distintas unidades de ejecucion.

El PU dota a todas las parcelas resultantes de todas las condiciones urbanisticas exigibles
para la condicién de solar. Esto quiere decir que cuando el PU esté totalmente ejecutado,
todas las parcelas serdn solares aptos para conseguir la licencia de obras pertinente para
su edificacion.

Pero como ya se ha explicado anteriormente, existen tres fases de ejecucién de las obras.
Esto implica que habrd que considerar que las parcelas que se habiliten para fase 1A,
deben tener justificado su funcionamiento contando con la falta de la ejecucion de la
urbanizacion de la fase 1B y fase 2.

2. OBJETO

Se redacta el presente anejo con el fin de describir y disefar las caracteristicas del
alumbrado correspondiente al proyecto de habilitaciéon de solares fase 1 del PAI Parque
Central. Las parcelas que comprenden esta fase son las n 3, n° 6 y n°9 (incluidas en la Fase
1A) del Proyecto de Ejecucién “Urbanizaciéon del Parque Central de Valencia Zona
Russafa”. Las instalaciones de alumbrado deberdn cumplir las condiciones que a tal efecto
establece la Unidad Técnica de Alumbrado del Excmo Ayuntamiento de Valencia, con el
fin de obtener la correspondiente licencia municipal.

El proyecto tiene por objeto la descripcién de las caracteristicas, condiciones legales,
técnicas y de seguridad, asi como de eficiencia energética que reunirdn los trabajos de
instalacién del ALUMBRADO PUBLICO.

3. PRESUPUESTO

El presupuesto de la instalacion es de 92346,81 €.

4. REGLAMENTO DE APLICACION

En la redaccion del proyecto y posterior ejecucion, se tendrd en cuenta la siguiente
normativa y reglamentacion:

-Reglamentacion  Electrotécnico de Baja Tensibn e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) segun REAL DECRETO 842/2002 de 2 de Agosto de 2002.

-REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias.

-Normas dadas por la empresa suministradora IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

4
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-REAL DECRETO 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente
sobre productos, piezas y articulos diversos construidos o fabricados en acero u otros
materiales férreos, y su homologacién por el Ministerio de Industria y Energia.

-Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepcién de cementos (RC-75).
Decreto 1964/1975, de 23 de mayo (B.O.E de 28 y 29 de agosto de 1975).

-Normas UNE.

-Instrucciéon para el Proyecto vy la Ejecucion de obras de hormigdn en masa o armado (EH-
82). Real Decreto 2252/1982, de 24 de julio (B.O.E de 13 de agosto de 1982).

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo Orden del Ministerio de Trabajo,
de 9 de marzo de 1971 (B.O.Ede 16y 17 de marzo de 1971).

-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

-REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad vy
salud en las obras.

-REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacién de seguridad y salud en el trabajo.

-REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion de por los trabajadores de equipos de trabajo.

-REAL DECRETO 773/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

-Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en la industria de la construccién. Orden
del Ministerio de Trabajo de 20 de mayo de 1952 (B.O.E de 15 de junio de 1952, y 22 de
diciembre de 1953).

-Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa. Orden del Ministerio de Trabajo de 21
de noviembre de 1997).

-Condiciones impuestas por los Organismos PUblicos afectados y Ordenanzas Municipales.

5. TITULAR DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones serdn explotadas por:

Excmo Ayuntamiento de Valéncia.
CIF: P-4625200C

Plaza del Ayuntamiento, 1

CP 46001 Valencia.

6. EMPLAZAMIENTO Y UBICACION

El emplazamiento de la instalacion del presente proyecto se corresponde con las parcelas
n°3,n°é,yn°9 delaUnidad de Ejecucion A.4-1 “Parque Central”, ubicadas en la Fase TA.

La delimitacion de las citadas parcelas es la siguiente:

Parcela n° 3: Situada al noroeste del dmbito. Limita por el norte con edificaciones en la
calle Dr. Vila Barberd, por el oeste con edificaciones de la calle San Vicente, por el este
conla C/ Bailen y por el sur con la calle enfrente de la entrada a la estacién del AVE.

Parcela n° é: Situada al noroeste del dmbito. Limita por el norte con la calle Maestro Sosa,
por el oeste y por el sur con medianeras y patios de las edificaciones de la manzana donde
se ubicay por el este con la C/ San Vicente.
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Parcela n° 9: Situada al noreste del dmbito. Limita por el norte con Av. Peris y Valero, por el
oeste con calle Ingeniero Joaquin Benlloch, por el este con la C/ Juan Ramdn Jimenez y
por el sur con la calle Nicolds Ferrer | Julve.

Imagen situacion parcelas nameros 3, 6, 7, 8y 9, al norte del ambito A.4-1.
7. SUMINISTRO DE LA ENERGIA.

7.1. RED ELECTRICA. DESVIOS Y REUBICACION DE INSTALACIONES EXISTENTES
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> COMPANIA SUMINISTRADORA

lberdrola S.A

> CONDICIONES SOLICITADAS

Tensidon de alimentacion: 240/400V
Factor de Potencia (cos @) 0,9

> COMPANIA SUMINISTRADORA

La enfrega de energia se hace desde la red de distribucion en BT existente en la
zona. Concretamente enla calle Bailén la red de alimentacion de las nuevas farolas
se conectard en las farolas 309 y 373 ya existentes. Dichas lineas tienen capacidad
suficiente para poder soportar la nueva instalacion.
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En la Avenida Peris y Valero las nuevas luminarias se conectardn en la linea que en
la actualidad alimenta a las farolas a retirar existentes en la calle.

> UBICACION DE LA CPM (Caja de Proteccién y Medida).

Las cajas generales de proteccién y medida son existentes encontrdndose situadas
cerca del dmbito de la actuacién

8. DESCRIPCION GENERAL

8.1. CARGA TOTAL PREVISTA
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Cdlle Bailen

La carga total prevista es de 2817 W, correspondiente a los 31puntos de luz con I[dmparas
de led de potencia comprendida entre 51 y 153W.

Avenida Peris y Valero

La carga total prevista es de 498 W, correspondiente a los 5 puntos de luz con ldmparas de
led de potencias 89 W, 26 W y 38 W respectivamente.

El suministro y control de la instalacion se redlizard a través de dos centros de mando
existentes en el dmbito de actuacion, tal y como se refleja en los planos.

LUMINARIAS (UD) POTENCIA LAMPARA POTENCIA TOTAL
UNITARIA

9 51451 w LED. 918 w

9 99 w LED. 1.287 w

2 99+99 w

4 153 w LED. 612 w

4 89+ 26w LED. 460 w

1 38w LED. 38w

TOTAL POTENCIA INSTALADA (Pi) 3315w

POTENCIA DE CALCULO 3.315w

8.2. ANCHURA DE CALLES

Vial a | Tipologia Luminaria Disposicion | Separacion | Altura | Numero
alumbrar
Avenida Perisy | Luminaria Doble Piano 2 tipo | Unilateral 28 6 4
Valero LED 89 W +Piano 1 LED 26 W o

similar.
Avenida Perisy | Luminaria Modelo Fernando | Unilateral 4 1
Valero VIl con lampara LED de 38 W
C/Bailén Luminaria modelo Campanar | Pareadas 24 5 18

grande de 636 mm de
didmetro, con ldmparas LED

de 51 0 99 W. Con una o dos | Unilateral 24 5 5
luminarias
C/Marva Luminaria modelo Campanar | Unilateral 18 5 1

grande de 636 mm de
didmetro, con lamparas LED
de 151 W. Con una luminaria

En todo caso cumplirdn con las exigencias previstas en el Aptdo. 7 ‘Luminarias’, de la ITC-BT-
09 ‘Instalaciones de alumbrado exterior’ del Reglamento Electrotécnico vigente.

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-
2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior.

Por su parte, las reactancias deben ser adecuadas a ambientes salinos, envueltos en resina
especial para tal efecto.

La conexién se realizard mediante cables flexibles que penetren en la luminaria con la
holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos
perjudiciales en los cables y en los terminales de conexidn, utilizdndose dispositivos que no
disminuyan el grado de proteccién de la luminaria IP X3 segin UNE 20.324.

8.4. SISTEMA ADOPTADO PARA AHORRO ENERGETICO

Vial a alumbrar Anchura calzada
Avenida Peris y Valero 15,5m

Calle Bailén 10m

Calle Marva 35m

8.3. IMPLANTACION Y DISPOSICION DE PUNTOS DE LUZ

La disposicion de los puntos de luz es la siguiente:

a4/ o O
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En todas las instalaciones nuevas de alumbrado publico se contemplard el ajuste de las
horas de funcionamiento a las necesidades reales, disminuyendo asi los niveles de
iluminacién en determinadas horas de la noche tal y como se establece en la ITC-BT-09.

Con objeto de reducir en lo posible el consumo de energia eléctrica de la instalacién, las
luminarias dispondrdn de una curva de regulacidén que permite la disminuciéon del flujo
luminoso en determinadas horas nocturnas.

8
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9. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA OBLIGATORIA

9.1. CALCULO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACION PARA CADA UNA DE LAS
SOLUCIONES ADOPTADAS
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10. DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

10.1. INSTALACION DE ENLACE

Instalacion de alumbrado vial ambiental

EFICIENCIA ENERGETICA
lluminancia media en servicio MiNIMA
Em(lux) lf, ,:,,_r]
\ W /
=20 9
15 75
10 6
7.5 5
<5 3,5
Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos
entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de
referencia se obtendrén por interpolacion lineal

9.2. CALIFICACION ENERGETICA DE LA INSTALACION EN FUNCION DEL INDICE DE EFICIENCIA
ENERGETICA (IE)

Acometida.
Las acometidas son las existentes y no se modifican.

Caja general de proteccién.

Las cajas generales de proteccidn son existentes y no se modifican.

Equipo de medida.

Los equipos de medida son existentes y no se modifican.

Derivacién individual.

Las derivaciones individuales son existentes y no se modifican.

10.2. CENTRO DE MANDO

Tabla 3 - Valores de eficiencia energética de referencia

: : Alumbrado vial ambiental y
Alumbrado visl fwcionsl otras instalaciones de alumbrado
. : : Eficiencia energética Eficiencia energéiica de
Bt el derderenda | lluminancia media en referencia
&N Serviclo .
R servicio proyeclada R
proyectada oo En (1) 2 e
En (Iux) 1= 1=
230 32 - —
25 29 - -
20 26 =20 13
15 23 15 1
10 18 10 9
<75 14 75 7
- - <5 5
MNota - Para valores de iluminancia media proyedada comprendidos entre los valores indicados en
la labla, la eficiencia energética de referencia se obtendrdn por interpolacion lineal
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Los centfros de mando son existentes y no se modifican. Los centros de mando y maniobra
estdn dotados de:

1. Cuadro de Mando y Maniobra.
2. RelojProgramador.

10.3. REDES ELECTRICAS

La totalidad de las redes eléctricas deberdn ser subterrdneas. Sobre los diversos
conductores se conectardn alternativamente las luminarias, de modo que las cargas
queden equilibradas entre las fases.

El tipo de conductor a emplear serd unipolar en las conducciones subterrdneas. De
acuerdo con la norma UNE 21.029, serdn de clase 1.000 V., especificacion RV 0.6/1KV Cu,
con una tensidon de prueba de 4.000V.

Las caracteristicas del neutro serdn igual o superior a la de las fases y la cubierta de estas
se identificard de tal forma que permita distinguirlas entre si y entre el propio neutro.

La seccién de las redes estard prevista para transportar la carga debida a los propios
receptores, alos elementos asociados y a sus corrientes armonicas.

La caida de tension serd inferior al 3 % de acuerdo con el Reglamento de B.T., ITC-BT-09.3.
La seccidén de las lineas serd constante a lo largo de toda la instalacion proyectada y
Unicamente se permitirdn secciones inferiores en el caso de lineas consideradas como
derivaciones de la primera y en donde no se prevean futuras ampliaciones.

Todas las lineas estardn protegidas debidamente desde el centro de mando contra
cortocircuitos y sobrecargas.
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Las redes de distribucion subterrdneas serdn de tres fases y neutro en todos sus framos, con
secciones por fases no inferiores a 6 mm2 en CU.

Cuando los conductores de fase sean de seccidn superior a 6 mm?2, la seccién del neutro
se establecerd segun tabla 1 de la ITC-BT-07.

En la instalacién interior de cada uno de los puntos de luz se utilizardn conductores de
seccién minima 2,5 mm2 y aislamiento 1.000 V.

Las cubiertas de las distintas fases, asi como las del neutro, irdn identificadas con distintos
colores.

10.4. LUMINARIAS
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10.6. EQUIPOS AUXILIARES

Las luminarias de la instalacion, al ser [dmparas LED y no I[dmparas de descarga, no son
necesarios equipos de encendido como arrancadores, reactancias y condensadores.

Estardn compuestos por una fuente de alimentacién de corriente constante que pasard la
tensién de 230 V de corriente alterna a 24 V en continua.

Para la regulacién del flujo se utilizard un sistema de telegestion para monitorizar, controlar,
medir y gestionar el alumbrado exterior que es el utilizado por el servicio de alumbrado del
Ayuntamiento de Valéncia.

10.7. COLUMNAS Y SOPORTES

Se instalardn de dos tipos:

1.- Luminaria, modelo Campanar-Led grande, de 636 mm de didmetro, con corona vy
protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijacién y rétula de aluminio fundido y
pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto éptico IP-66 segin EN-
60598. Con driver programable y dotado con proftecciones contra sobretensiones. T¢ de
color 3000 K y con rendimiento luminoso minimo de 100 lum/W.

2.- Luminaria, modelo Piano 1y 2, con carcasa de fundicién de aluminio inyectado de alta
presion, con protector de vidrio tfransparente y bloque éptico IP66 con motor fotométrico y
T® de color 3000 K y driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones.

3.- Farol artistico Fernando VII-LED, troncoconico, siendo la base grecas, adornos y corona
de fundicién de aluminio, cerrado mediante cuatro cristales con portezuela, cUpula de
chapa entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o acabado en negro oxirdén,
con grado de proteccion IP-66, con fuente luminosa de Led, con driver programable y
dotado con protecciones confra sobretensiones. T® de color de 3.000°K y con un
rendimiento luminoso minimo de 100 lum/W

10.5. LAMPARAS

Se utilizard la Idmpara de leds cuya potencia puede variar entre 26 Wy 153 W, dando un
flujo luminoso que también varia entre 2849 y 14503 Im, ya que la eficacia de la luminaria
es superior a 90 Im/w y tiene grandes ventajas tanto técnicas como econdmicas sobre los
restantes tipos, caracterizédndose por:

e Elevado rendimiento luminoso, muy superior a la de incandescencia, luz mezcla y
vapor de mercurio.

e Rendimiento en color bueno, lo que permite una discriminacién del color reflejado.
e Larga vida media del orden de 50.000 horas.

Los flujos luminosos indicados serdn los iniciales, no permitiendose un valor inferior al 70 % a
las 100.000 horas de funcionamiento.

Serdn tipo Led con T de color entre 3.000 y un rendimiento luminoso minimo de 100 lum/W.
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Se han dispuesto los siguientes tipos:
e En Calle Bailén y Calle Marva:

Modelo Mahuella. De forma troncocdnica lisa, construida con hierro de fundicidn gris
perlitico FG-22 segin norma UNE 36.111-73 con cuatro adornos longitudinales. Estard
formada por dos piezas, base y fuste, unidas mediante refrentado, cilindradro vy
mandrinado y con dos hileras de tornillos de acero inoxidable, al igual que el resto de
tornilleria. Dispondrd de portezuela de registro, que permitird colocar caja con elementos
de proteccion y tornillo de puesta a tierra. La placa de la base permitird el anclaje de la
columna mediante cuatro pernos. El acabado consistird en dos capas de imprimacién con
resina epoxi de dos componentes previo decapado mecdnico con bola de acero, siendo
el espesor de la imprimacion de 60-80 micras y con una terminacién de pintura de color
“fundicién gris forja”.

Tendrdn 5 metros de altura. Las situadas en la acera de los edificios tendrdn brazo simple
excepto en la zona de la acera donde esta se ensancha. Las situadas en la mediana
tendrdn brazo doble.

e En Avenida Peris y Valero:

Modelo de columnas proyectadas en Parque Central, troncocdnicas de fundicién de
hierro, dotadas con portezuela de registro, dispuesta para colocar caja de elementos de
proteccién y conductor de puesta a tierra, y placa de anclaje con cuatro pernos en su
base. La columna tendrd 7 m y estard preparada para dos luminarias situadas a 6,6 m y 4
m de altura respectivamente.

También se ha dispuesto una columna Avenida, candelabro de fundicidn de hierro gris
perlitico FG-22, S/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro
pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas exteriores para la sujecion
a pernos de anclaje. Fuste intermedio estirado con anillo de adorno y capitel superior para
fijacion de luminarias, pintado. De 3,76 m de altura.

Se colocard en la zona de jardin siguiendo la alineacién de las existentes.

12
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La disposicion serd la siguiente:

Vial a alumbrar Tipologia Luminaria Disposicion | Altura | Numero
Calle Bailen (zona 1) | Luminaria fipo Campanar | Pareada é6m 18
Grande de 636 mm de didmetro,
[dmpara de LED de 99 w en un
lateral y una doble de 51W en el
lateral que da al paseo

Calle Bailen (zona 2) | Luminaria doble tipo Campanar | Unilateral 6 m 2
Grande de 636 mm de didmetro,
|[dmpara de LED de 99 w

Calle Bailen (zona 3) | Luminaria fipo Campanar | Unilateral é6m 4
y calle Marva Grande de 636 mm de didmetro,
ldmpara de LED de 153 w en un
lateral
Avda Peris y Valero Luminaria Piano 2 con lampara | Pareada 7m 4
de LED de 89 y Piano 1 de 26 W
Jardin Peris y Valero | Luminaria modelo Fernando IV | Unilateral 4m 1

con ldmpara LED 38 w.

10.8. NIVEL DE ILUMINACION Y FACTOR DE UNIFORMIDAD
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La instalacion de puesta a tierra cumplird con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

El sistema adoptado para proteccion contra contactos indirectos es el indicado también
en el ITC-BT-09 y consistird en un interruptor automdtico diferencial de rearme automdtico
con una sensibilidad regulable instalado en cabecera de linea en el Cuadro de Mando.

10.10. CAJAS DE ACOMETIDAS, EMPALMES Y PROTECCION, FUSIBLES

Los empalmes y derivaciones se readlizardn siempre en el interior de los soportes, se
resolverdn mediante el empleo de cofreds de grado de proteccién IP-44, DIN 40050
fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre por tornillos dotados de conos
y bornes que permitan el paso de lineas de hasta 25 mm2 de seccion, marca Claved o
similar.

La cajaird dotada de dos o cuatro bases para cartucho fusible de 20 A y fusibles fipo UNE
de 18 x38 mm de 4 A.

10.11. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES

Para el diseno de la instalacién se han tenido en consideracion los tres conceptos
siguientes:

a) Nivel de iluminancia.
b) Uniformidad de luminancia.
c) Implantacién.

Para las vias del presente proyecto se ha asegurado segun se justifica en el Anexo lll, niveles
de iluminacién media superior a 20 lux en calles y 12 lux en zona verde y uniformidad media
superior a 0,4 y 0,25 respectivamente

10.9. PUESTA A TIERRA

Los cuadros de mando, deberdn estar conectados a tierra asi como las columnas y
elementos metdlicos accesibles a la instalacion nuevos a instalar se conectardn a la red
de tierra mediante sus correspondientes picas de puesta a fierra de 2 metros de longitud
de acero cobreado y 16 mm de didmetro enterrados en las arquetas mds préximas a los
elementos.

El conductor de proteccion que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra,
serd de cable de cobre unipolar aislado, con recubrimiento de color amarillo verde de 16
mm?2 como minimo.

La toma de tierra prevista para la instalacion estd formada por picas verticales de cobre
de 14 mm de didmetro minimo y 2 m de longitud como minimo y un conductor aislado de
tension asignada 450/750 V de cobre, de seccién minima 16 mm2, colocdndose por el
interior de las canalizaciones de los cables de alimentacién.
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PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS

La proteccidén conftra las sobrecargas se ejecutard de acuerdo con la ITC-BT-22 del nuevo
R.E.B.T., mediante la disposicién de fusibles de 2 y de 4 A, en funcién del tipo de I[dmpara,
en el interior de cajas adecuadas y sujetas a las columnas, en derivaciones hacia punto de
luz o correspondiendo con los cambios de conductor.

PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS

La proteccién contra cortocircuitos se realiza con interruptores magnetotérmicos.

Se comprobard que el poder de corte de los interruptores instalados es superior a la mdxima
corriente de cortocircuito existente en los puntos de ubicacién, obtenida en el apartado
correspondiente de CALCULOS, todo ello segUn la ITC-BT-22 del nuevo R.E.B.T.

PROTECCION CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS

Como sistema de proteccién se utiliza uno tipo B: puesta a tierra de las masas y dispositivos
de corte automdtico por intensidad de defecto, que origina la desconexién de la
instalacion defectuosa. Concretamente, el empleo de interruptores diferenciales (ITC-BT-
24-4.1.2).

Dado que por naturaleza del terreno se suponen resistencias de tierra comprendidas entre
700 y 750 Ohmios, se utilizardn interruptores diferenciales de alta sensibilidad,
concretamente de 30 mA que garantizan resistencias hasta 800 ohmios, cumpliendo con
ITC- BT-24-4.1, tal y como se determina en cdlculos.

El mantenimiento de la instalacion se hard, como minimo, en los siguientes puntos:

- Funcionamiento del interruptor general.
- Continuidad de la fierra.
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- Control de las tierras para evitar el deterioro excesivo de las mismas.

Estos pardmetros deberdn comprobarse periddicamente por parte del fitular de la
instalacién.

11. OBRA CIVIL

11.1. ZANJA EN CALZADA
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Para los cruces de calzada se dispondrdn como minimo tfres tubos de PVC rigidos de ¢ 90
mm.

Su profundidad serd tal que la generatriz superior de los tubos estard a una distancia minima
de 70 cm por debajo de la rasante y su anchura serd de 50 cm.

Se rellenard de hormigdén HM-15 hasta una altura de 35 cm, fierra apisionada hasta
completar 70 cm, estando los restantes 15 cm destinados al acabado de la calzada con
el asfalto correspondiente.

Los tubos protectores serdn conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus
caracteristicas minimas serdn las indicadas en la Tabla 8 de la ITC BT-21.

Cada linea ird colocada en tubo independiente, no se colocardn dos lineas por el mismo
fubo.

Se colocard una cinta de sefalizacion que advierta de la existencia de cables eléctricos,
situada a una distancia minima del nivel del suelo de 0,10 my a 0,25 m por encima del tubo

11.2. ZANJA EN ACERA

También se construirdn arquetas para poder realizar el cruce de calzada de los
conductores, ya que los tubos en este caso van enterrados a mayor profundidad, teniendo
la arqueta en este caso una profundidad aproximada de 90 cm.

Dispondrdn de marco y tapa de registro que responderdn al tipo normalizado por el
Ayuntamiento de Valencia y llevardn grabado el pertinente anagrama.

El marco y tapa serdn de composite y cumplirdn la norma EN-124 clase B-125 (12,5 Ton).

Cuando la Direccidn Facultativa lo estime pertinente, inmediatamente debajo de la tapa
y por encima de los cables se colocard una proteccidon de material pldstico, tipo
MAKROLON SDP o similar, con espesor minimo de 8 mm, capaz de trabajar a temperaturas
de 115 grados centigrados, dificimente inflamalble, B-T segun DIN 4.102, aprobado por la
Direccion Facultativa.

11.4. CIMENTACIONES

Las cimentaciones para los soportes se construirdn con hormigdn en masa HM-20/P/20/I,
incluyendo un codo de tubo de PVC de 90 mm de didmetro. Se colocardn embebidos en
ellas los pernos de anclaje.

Sus dimensiones serdn en funcién de la altura de las columnas

11.5. EMPALMES

Los tubos irdn enterrados a una profundidad minima de 0,4 m del nivel del suelo medido
desde la cota inferior del tubo.

Los tubos protectores serdn conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus
caracteristicas minimas serdn las indicadas en la Tabla 8 de la ITC-BT-21.

Cada linea ird colocada en tubo independiente, no se colocardn dos lineas por el mismo
fubo.

Se colocard una cinta de senalizacién que advierta de la existencia de cables eléctricos,
situada a una distancia minima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del
fubo.

11.3. ARQUETAS DE REGISTRO

Los empalmes se realizardn mediante manguitos de cobre de seccidon adecuada a la de
los cables y tubos termorrectrdctiles con adhesivo negro, tubo SRH 2 o similar aprobado por
la Direccion Facultativa y de dimensiones minimas siguientes:

SECCION DEL CABLE LONGITUD TUBO TERMORRETRACTIL
4-16 mm?2 150 mm
25-35mm?2 200 mm
50 -70 mm?2 250 mm
65 - 150 mm?2 250 mm
185- 240 mm? 300 mm

11.6. SOLDADURA ALUMINOTERMICA

A pie de cada columna y para cambio de direccién se construirdn las arquetas de registro
necesarias. Estardn construidas con paredes de hormigdn en masa HM-20, estando el
fondo constituido por ladrillo cerdmico perforado. En ella penetrardn los tubos donde se
alojardn los conductores. Serdn de dimensiones minimas de 40 x 40 cm y 70 cm de
profundidad.
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La conexion del cable de toma de tierra de las columnas a la piqueta se ejecutard
mediante soldadura aluminotermica tipo CADWELD con molde modelo CYV y cartucho
GSF20.
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CONCLUSION.

Con todo lo expuesto y junto con los planos y detalles que se adjuntan, el técnico que
suscribe interpreta que las instalaciones a realizar han quedado lo suficientemente
descritas y justificadas.

No obstante, antes de empezar y realizar los trabajos, la empresa instaladora autorizada
que se adjudique dichas obras, se pondrd en contacto con el director de obra para aclarar
cualquier duda que pudiera surgir.

Valencia, Abril de 2018
Los autores del proyecto

Salvador Espana Tamayo Pilar Bueno Marcilla
Ingeniero de Caminos, C y P. Ingeniera Industrial
N° de colegiado: 7435 N° de colegiada: 4998
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1. CONSIDERACIONES

Los cdlculos de las canalizaciones eléctricas, corriente de cortocircuito, proteccidén contra
contactos indirectos y luminotécnicos, se han realizado por ordenador, utilizando el
programa informdtico adecuado para cada caso. No obstante, en los puntos siguientes se
relacionan los datos y formulas utilizadas, resumiéndose el resultado de los cdiculos en los
ANEXOS.

El suministro de corriente se realizard en sistema trifdsico con neutro, a la tensién 400 /230 V,
desde el punto indicado en el plano perteneciente a la red existente de alumbrado
pUblico de la zona. La caida de tension mdaxima no serd superior en ninglin caso al 3 %.

2. CALCULOS DE LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS

2.1. DATOS DE CALCULO

PROYECTO REFUNDIDO Il DE HABILITACION DE
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2.3. FORMULAS

El CGD es existente y se encuentra situado junto al punto de suministro proporcionado por
la compania suministradora de energia eléctrica, en donde se cumple que:

-Tension compuesta entre fases: 400 V
-Tensién simple: 230V
-Caida de tensidn admisible: 3% (ITC-BT-19)

Factores de correccion:
-Canalizaciéon enterrada T°C = 35 °C 1
-Cables instalados en el interior de un tubo enterrado 0,8

2.2. POTENCIA DE CALCULO

Al tratarse de luminarias led no serd necesario multiplicar por 1,8 veces la potencia nominal,
asi pues, la carga total serd:

Pc=n*W
En donde:
N= nUmeros puntos de luz.

W= potencia en vatios.

En la instalacién que nos ocupa

INSTALACION DE ALUMBRADO
LUMINARIAS (CANTIDAD) POTENCIA UNITARIA LAMPARA POTENCIA TOTAL
18 5S1W LED 918 W
13 9 W LED 1287 W
4 153 W LED 612 W
4 89 W LED 356 W
4 26 W LED 104 W
1 38 W LED 38 W
TOTAL POTENCIA INSTALADA (Pi) 3315 W
POTENCIA DE CALCULO 3315 W
2
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El programa de cdlculo se basa en las formulas que se detallan.
Para la caida de tension:

100x = (LxW)

J=
Kx Sx V°

En la que:

U= Caida de tensién en %

= Suma de productos L x W

L= Longitud en metros

W= Potencia en vatios

K= Conductividad del conductor

S= Seccion en mm?2

V= Tensién en voltios.
Para las intensidades:

W

l= -
173 xVxcosfi

Siendo:
| =Intensidad en amperios
W =Potencia en vatios.
\ =Tensidn de servicio en voltios
Cos fi =Factor de potencia 0.9
3. CALCULOS DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

3.1. CORTOCIRCUITOS

Pueden producirse cuando se establezcan conexiones, de forma imprevisible, entre las
partes de lainstalacion sometidas a tensiones diferentes, en cuyo caso, la intensidad puede
alcanzar valores muy elevados, con los consiguientes aumentos de temperaturas vy
esfuerzos electromagnéticos.

3.2 PROTECCIONES

Mediante la utilizacién de fusibles e interruptores automdticos que produzcan la
desconexidn en tiempos extremadamente cortos, para que de esta manera el
cortocircuito no afecte al estado posterior de la instalacion.

3
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3.3. DATOS DE CALCULO
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Potencia de cortocircuito de la red : 350 MVA (Pcc)
Potencia nominal de los C.T :630 KVA (P)
Tensién de cortocircuito de los C.T 4% (Vcc)
Tension Secundaria de los C.T 2400V (Vs)
Distancia del C.Ta C.M :10m

3.4. FORMULAS

e Conlasresistencias de ftierra elevadas, debido al deterioro de las mismas, la
proteccién queda asegurada.

43. FORMULAS

Tee(KA)= —V
- L]
V3 e J(ZRt? + TXt?)

Siendo:
VvV =Tensidn compuesta (400V)
YRt = Resistencias totales en mxQ
>Xi =Reactancias totales en mxQ

Reactancia equivalente de la red:

VEx107®
Xy (mQ)=
Pe
Reactancia equivalente del C.T.:
‘v“zx\.fm
Xs (M) =
F 100

Resistencia y Reactancia de los conductores:

L
Rz (ma)= px
Xaimo)=K=L
4. CALCULOS DE LAS PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Tal como se especifica en el apartado correspondiente de la MEMORIA, el sistema de
proteccién utilizado es de la clase B, concretamente el que indica en el apartado c) de la
Orden 17/07/94 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

4.1. TIPO DE PROTECCION

El interruptor diferencial de alta sensibilidad, concretamente 30 mA, que cumplen con las
condiciones generales de la ITC-BT-24.

4.2. MANTENIMIENTO

e Funcionamiento del interruptor diferencial.
e Confinuidad de la tierra.

a4/ o O
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El valor de la resistencia a tierra estard por debajo de aquel que asegure una tensidén de
contacto entre cualquier masa vy tierra sea inferior a 24 V.

La resistencia del terreno segun la Tabla 4 de la Instruccion ITC-BT-18 es:

NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD Ohm/m
Terrenos cultivables 50

Teniendo en cuenta que la longitud de la pica de acero cobreado es de 2 metros y segun
la tabla lll de la Instruccién MI BT-39

R —p—50—2500h
T T T e
R = Resistencia de la tierra en Ohmios
o =Resistencia del terreno en Ohmios x m
L =Longitud de la pica.

Conocido el valor aproximado de la resistencia de tierra y dado que la proteccién
adoptada contra contactos indirectos es de Clase B, segun la Instruccion ITC-BT-24,
Apartado 4.1.2 (puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por infensidad de
defecto, Id) el valor minimo de la corriente de defecto (Id) a partir del cual dicho interruptor
diferencial debe abrir automdticamente en un tiempo conveniente la instalacién a
proteger, no debe producir una tensidn de contacto superior a 24 V., considerando que al
ser una instalacién a la intfemperie es un lugar hUmedo.

Id * Ry < 24V
24 24

I = —= —
47 R, 25
Id <096 A

=094

En la que:
Rim =Resistencia de tierra mdxima
Ve =Tensién de contacto. (24 V)
la =Intensidad de defecto (interruptor diferencial).

Usando interruptores diferenciales regulados a 0,3 A de sensibilidad fenemos asegurada la
proteccién contra contactos indirectos.

Los mdrgenes de seguridad se verdn ampliamente mejorados al unir todas las picas con el
conductor de cobre para “tierra corrida”, ya que para el cdlculo se han considerado las
picas como independientes.

: v i!ﬁ
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5. CALCULOS LUMINOTECNICOS.

5.1. INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA EA-01. EFICIENCIA ENERGETICA

PROYECTO REFUNDIDO Il DE HABILITACION DE
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL

ANEJO N° 2-ALUMBRADO PUBLICO

CALIFICACION ENERGETICA DE LA INSTALACION EN FUNCION DEL iNDICE DE EFICIENCIA
ENERGETICA (lg)

La eficiencia energética de una instalacién de alumbrado exterior se define como

la relacién entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio
de la instalacién entre la potencia instalada.

c- S-E, (mz' ~luxj

P W

Siendo:

€ = eficiencia energética de la instalacion de alumbrado exterior (mz‘ -lux/W)

P = potencia activa total instalada (Idmparas y equipos auxiliares) (W)

S = superficie iluminada (m?2)

Em = iluminancia media en servicio de la instalacién, considerando el mantenimiento
previsto (lux)

Tabla 1 - Requisitos minimos de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado vial funcional

Calle Bailen (2) CE2 con Image é4L 99W doble Interdistancia 24 m

Vial de acceso a zonas residenciales definida por el reglamento como clase de
alumbrado tipo B con una clase de alumbrado ME3c

Potencia =(2x99) W=198 W
S =576 m?

Cadlle Bailen (3) CE2 con Image 946L 153W Interdistancia 24 m

Vial de acceso a zonas residenciales definida por el reglamento como clase de
alumbrado tipo B con una clase de alumbrado ME3c

Potencia =153 W W
S =384 m?

Avenida Pérez | Valero CE1 con Piano Midi 56 L 89W+ piano Mini 16L 26W Interdistancia
28 M

Vial de acceso a zonas residenciales definida por el reglamento como clase de
alumbrado tipo B con una clase de alumbrado ME3c

Potencia =22x89+2x26 W= 293 W
S =616 m?2

En el anexo de cdlculos vienen todos los cdlculos detallados.

5.2 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA EA-01. NIVELES DE ILUMINACION

lluminancia media en servicio | EFICIENCIA EF‘ERG\EHCA MINIMA
Em(lux) &
230 22
25 20
20 17,5
15 15
10 12
<75 9,5

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los
valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se

obtendran por interpolacion lineal

Para el caso que nos ocupa:

Calle Bailen (1) CE2 con Image é4L 99W+ Image 32 L 51 W Interdistancia 24 m

Vial de acceso a zonas residenciales definida por el reglamento como clase de

alumbrado fipo B con una clase de alumbrado ME3c

Potencia =(2x51)+ 99 W=201 W

N =720 m2

OFICINA TECNICA TES, S.L.
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GENERALIDADES.

Los mdximos de luminancia o iluminancia media de las instalaciones de alumbrado
descritas a contfinuacién no podrdn superar en mds de un 20 % los niveles medios de
referencia establecidos en la presente ITC. Estos niveles medios de referencia estdn
basados en las normas de la serie UNE —EN 13201 “lluminacién de Carreteras”, y no tendrdn
la consideracién de valores minimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos de
este Reglamento.

Deberd garantizarse asimismo el valor de la uniformidad minima, mientras que el resto de
requisitos fotométricos, por ejemplo, valor minimo de iluminancia en un punto,
deslumbramiento e iluminacién de alrededores, descritos para cada clase de alumbrado,
son valores de referencia, pero no exigidos, que deberdn considerarse para los distintos
fipos de instalaciones.

ALUMBRADO VIAL.

Las vias de circulacion se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto,
asigndndose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos especificos que tienen en
cuenta las necesidades visuales de los usuarios, asi como aspectos medio ambientales de
las vias.

3 . i;f 3
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Niveles de iluminacién de los viales.

Clasificacién de las vias v seleccidn de las clases de alumbrado.

En las tablas 6, 7, 8 y 9 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vias
e El criterio principal de clasificacién de las vias es la velocidad de circulacién, segin correspondientes a las diferentes clases de alumbrado.
se establece en la Tabla 1.

Tabla 1- Clasificacién de las Vias Tabla 6- .Series'ME de clase (?e.qlumbrado para viales secos ti;?o AyB : _
Clasificacion Tipo de via Velocidad del trafico rodado Luminancia de la s_u?erflme de la calzada | Deslumbramiento lluminacion
(Km/h) en condiciones secas Perturbador de
A Alta velocidad V> 60 Clase de o T T n °'|';e‘|"e°!‘,”es
B Moderada velocidad 30<v<é60 alumbrado umman.cm niformicd ni o.rml . a ncremento elacion
- — Media Global Longitudinal Umbral Entorno SRG)
¢ Carriles bici - Lm{cd/m2) 1 Uo Ut T (%)@ [minimal
. . m (+]
E \E,OJO velc;mdold 5< V<S53O [Minima] [minimal] [Mmd&ximo]
1as pedtonales v= ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50

e Mediante ofros criterios, tales como el tipo de via y la intensidad media de trdfico Los riveles do 1o fabi | . — renimiento de Ia mstalacion de alumbrad

diario (IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificacién anterior. (1) Los niveles de la tabla son valores minimos en servicio con mantenimiento de la instalacion de alumbrado, a

excepcion de (Tl), que son valores mdaximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe

considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerd de la Idmpara adoptada, del tipo de
En la tabla 3 se define las clases de alumbrado para la clasificacién de la via B. luminaria, grado de contaminacién del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.

(2) Cuando se ufilicen fuentes de luz de baja luminancia (ldmparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presion),
puede permifirse un aumento de 5% del incremento umbral (Tl).

Tabla 3 - Clases de alumbrado para vias ﬁpo B (3) La relacion entorno SR debe aplicarse en aquellas vias de frafico rodado donde no existan ofras dreas contiguas
Sit . d Ti d - cl de Al brado (* a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relacion entorno SR
fluaciones de Ipos de vias ase de Alumbrado ( ) serd igual como minimo a la de un carril de tréfico, recomenddndose a ser posible 5 m de anchura.
proyecto ) ) ) o ) . )
” - — (4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el
= Vias urbanas s’e_cun.dorlos de conexion a coeficiente R (segun C.L.E) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.
urbanas de trafico importante.
= Vias d'S".'b“'dmf‘f's locales y accesos a zona Tabla 8- Series S de calase alumbrado para viales tipos C, D y E
residenciales y fincas. Clase de alumbrado (M lluminancia horizontal en el drea de la calzada
. . lluminancia Media lluminancia minima
B1 Intensidad de frafico E ) ) m
m (lux) Emin (Iux)
IMD> 7.000 ...viiiieieiee e ME2/ME 3c 33 75 15
IMD< 7.000. 1100 eeeenrerenrennreeacnnneesssnnesassnnasssnnns ME4b/MES5/MEé 4 5 ]
(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas préximas sean claras (fondos claros), todas las vias
de frafico verdn incrementadas sus exigencias d las de la clase de alumbrado inmediatamente superior. (1) Losniveles de la tabla son valores minimos en servicio con mantenimiento de la instalacion de alumbrado.
A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado
Tabla 4- Clases de alumbrado para vias ﬁpo CyD. que dgpendera de Ioilo.mporo odop.todo, del tipo de luminaria, grado de contaminacién del aire y
" . " - modalidad de mantenimiento preventivo.
Situaciones de | Tipos de vias Clase de Alumbrado (*)
proyecto
= Calles residenciales suburbanas con aceras En los cdlculos luminotécnicos que se presentan en el capitulo correspondiente, se puede
para peatones a lo largo de la calzada ver que los resultados obtenidos a priori parecen bajos. Esto es asi porque la instalacion con
= Zonas de velocidad muy limitada leds no tiene equivalencia con [dmparas de vapor de sodio, ya que estas Ultimas tienen un
indice de reproduccién cromdtica del orden del 30 % y sin embargo los leds tienen un IRC
Flujo de trafico de peatones y ciclistas del 92 %. Esto hace que la luminosidad no se pueda comparar, pero al final el alumbrado
D3-D4 AlTO o e CE2/S1/52 que se pretende es correcto.
Normal S3/54
(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas proximas sean claras (fondos claros), todas las vias DESLUMBRAMIENTOS.
de trdfico verdn incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediatamente superior.

En lasinstalaciones de alumbrado funcional, el deslumbramiento perturbador o incremento
de umbral maximo Tl en %, para cada clase de alumbrado serd el establecido en la tabla
6 de esta ITC-EA-02.
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NIVELES DE ILUMINACION REDUCIDOS.

Con la finalidad de ahorrar energia, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz
molesta a ciertas horas de la noche, deberd reducirse el nivel de iluminacién en las
instalaciones de alumbrado vial, alumbrado especifico, alumbrado ornamental vy
alumbrado de senales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 KW salvo
que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no resultard recomendable
efectuar variaciones temporales o reduccion de los niveles de iluminacién

5.3. INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA EA-03. RESPLANDOR LUMINOSO
NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA

PROYECTO REFUNDIDO Il DE HABILITACION DE
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ANEJO N° 2-ALUMBRADO PUBLICO

e Resplandor luminoso nocturno.

El resplandor luminoso nocturno o contaminacién luminica es la luminosidad producida en
el cielo nocturno por la difusion y reflexién de la luz en los gases, aerosoles y particulas en
suspension en la atmésfera, procedente, entre otfros origenes, de las instalaciones de
alumbrado exterior, bien por emisién directa hacia el cielo o reflejada por las superficies
iluminadas.

En la tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en funcidon de su protecciéon contra la
contaminacién luminica, segun el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas.

Tabla 1- Clasificacién de zonas de proteccién contra la contaminacién luminosa.
CLASIFICACION DE DESCRIPCION
ZONAS

El AREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS:

Observatorios astrondémicos de categoria internacional,
parques nacionales, espacios de interés natural, dreas de
proteccién especial (red natura, zonas de proteccion de aves,
etc.), donde las carreteras estdn sin iluminar.

E2 AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA:

Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no
urbanizables, dreas rurales y sectores generalmente situados
fuera de las dreas residenciales urbanas o industriales, donde
las carreteras estdn iluminadas.

E3 AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:

Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vias de
trdfico rodado y aceras) estdn iluminadas.

E4 AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA:

Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y
de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria
nocturna.

1. Limitaciones de las emisiones luminosas.

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende
del flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la superficie
iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los factores de
utilizacién y mantenimiento de la instalacion.

10
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El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emision directa de las luminarias a implantar
en la zona E3, no superard los limites establecidos en la tabla 2. Las luminarias proyectadas
fienen un FHSinst al 15 %.

Tabla 2- Valores limite del flujo hemisférico superior instalado.

CLASIFICACION DE ZONAS FLUJO HEMISFERICO SUPERIOR INSTALADO
FHSinsT
El <1 %
E2 <5%
E3 S15%
E4 <25%

Ademds de agjustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones hacia el cielo
tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, la instalacién de las
luminarias deberd cumplir los siguientes requisitos:

a) Seiluminard solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.

b) Los niveles de iluminacién no deberdn superar los valores méximos establecidos
en la ITC-EA-02.

c) Elfactor de utilizacion y el factor de mantenimiento de la instalacion satisfardn
los valores minimos establecidos en la ITC-EA-04.

2. Limitacion de la luz intrusa o molesta.

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de instalaciones
de alumbrado exterior, sobre residentes y sobre los ciudadanos en general, las instalaciones
de alumbrado exterior, con excepcidon del alumbrado festivo y navideho, se disenardn
para que cumplan los valores mdximos establecidos en la tabla 3 de los siguientes
pardmetros:

a) lluminancia vertical (EV) en ventanas:

b) Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I)
emitida por cada luminaria en la direccion potencial de la molestia;

c) Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los edificios
que como consecuencia de una iluminacién excesiva pueda producir
molestias;

d) Luminancia mdxima (Lmax) de senales y anuncios luminoso;

e) Incremento umbral de contraste (Tl) que expresa la limitacién del
deslumbramiento perturbador o incapacitivo en las vias de trafico rodado
producido por instalaciones de alumbrado distintas de las de viales. Dicho
incremento constituye la medida por la que se cuantifica la pérdida de
visidn causada por dicho deslumbramiento. El Tl producido por el alumbrado
vial estd limitado por la ITC-EA-02.

En funcién de la clasificacion de zonas (E1, E2, E3 y E4) la luz molesta
procedente de las instalaciones de alumbrado exterior se limitard a los
valores indicados en la tabla 3:

a4/ o O
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Tabla 3.- Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado
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exterior.
Valores maximos
Paramefros Obsenatoros Zonas Cenfros urbanos
uminokcnicos astrondmicos y periwbanas y | Zonas urbanas y &reas
parques natumes | sreas rurales residenciales comerciales
El E2 E3 E4
“"”"ar[";::"erm 2hx 5k 101 25 hx
Intensidad luminosa
emibda por las
i 2500 cd T500cd 10,000 od 25.000 cd
1]
Luminancia media
de las fachadas 5 cd/m? 5 cdim? 10 edfm? 25 cdim?
(Lm}
Luminancia méxima
oe las fachadas 10 cdim? 10 cdim? 60 cdim? 150 cd'm?
(Liraz)
Luminancia méxima
de sefigles y
s M 50 cdim? 400 cdm? B00 cd'm? 1.000 cd/m?
(L)
Clase de Alumbrado
Incrementode | Siniluminacion MES ME3 [ ME4 ME1 f ME2
umbra ‘ﬁf;‘jmmtﬁ Ti=15% TI=15% Ti=15% Ti=15%
para adaplacdn a | para adaptecidna | para adaplacion a | para adaptacion a
L=0,1 cdm? L =1 cdim? L=2cd'm? L =5 cdm?

5.4. INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA EA-04. COMPONENTES DE LAS
INSTALACIONES

Generalidades.

El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST), rendimiento de la luminaria (n), factor de
utilizacién (fu), grado de proteccién IP, eficacia de la [dmpara y demds caracteristicas
relevantes para cada tipo de luminaria, [dmpara o equipos auxiliares, estdn garantizados
por el fabricante, mediante una declaracién expresa o certificaciéon de un laboratorio
acreditado.

Lamparas.

Con excepcidn de las iluminaciones navidenas y festivas, las I[dmparas utilizadas en
instalaciones de alumbrado exterior tendrdn una eficacia luminosa superior a:

A) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de senales
y anuncios luminosos.
B) 40 Ilum/W, para alumbrados vial, especifico y ornamental.

Luminarias.
Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado
excepto las de alumbrado festivo y navidefo, deberdn cumplir con los requisitos de la tabla

1 respecto alos valores de rendimiento de la luminaria (n) y el factor de utilizacion (fu).

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), cumplirdn lo dispuesto en las ITC-EA-06 vy la ITC-EA-03, respectivamente.

12
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Ademds, las luminarias deberdn elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia
energética minima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras
instalaciones de alumbrado, segun lo establecido en la ITC-EA-01.

Tabla 1- Caracteristicas de las luminarias y proyectores.

PARAMETROS ALUMBRADO VIAL RESTO ALUMBRADOS (1)
Funcional Ambiental | Proyectores | Luminarias
Rendimiento 265% >255% >255% >260%
Factor de (2) (2) >0,25 >0,30
utilizacion

(1) A excepcién de alumbrado festivo y navideno.
(2) Alcanzardn los valores que permitan cumplir los requisitos minimos de
eficiencia energética establecidos en las tablas 1y 2 de la ITC-EA-01.

Las luminarias proyectadas cumplen con los pardmetros indicados.

Equipos auxiliares.

La potencia eléctrica mdxima consumida por el conjunto del equipo y Idmpara de
descarga, no superard los valores de la tabla 2.

Tabla 2- Potencia mdéxima del conjunto ldmpara y equipo auxiliar.
POTENCIA TOTAL DEL CONJUNTO (W)

POTENCIA
NOMINAL DE SAP HM SBP VM
LAMPARA (w)
100 116 116 - -
125 - - - 139
135 - - 163 -
150 171 171 - -

Las luminarias proyectadas con leds tienen un consumo de equipo de 4 vatios.

Sistemas de accionamiento.

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrd llevarse a cabo
mediante diversos dispositivos, como, por ejemplo, fotocélulas, relojes astrondémicos vy
sistemas de encendido cenftralizado.

Toda la instalaciéon de alumbrado exterior con una potencia de I[dmparas y equipos
auxiliares superiores a 5 kw, deberd incorporar un sistema de accionamiento por reloj
astrondmico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una
potencia en ldmparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kw también podrd
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.

En nuestro caso se dispone de un reloj astrondmico para el accionamiento de la
instalacion.
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Sistemas de ahorro.

Con la finalidad de ahorrar energia, las instalaciones de alumbrado recogidas en el
capitulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectardn con dispositivos o sistemas para regular el nivel
luminoso mediante alguno de los siguientes sistemas:

a) Balastos serie de tipo inductivos para doble nivel se potencia;
b) Reguladores-estabilizadores en cabecera de linea;

c) Balastos electrénicos de potencia regulable.

d) Luminarias con curvas de regulacién

Los sistemas de regulacién de nivel luminoso deberdn permitir la disminucién del flujo
emifido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los
niveles de iluminacién, durante las horas con funcionamiento reducido.

14
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ANEXO 3.1. ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIALES Y EJECUCION
QUE DEBERAN REALIZARSE DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.

1. MATERIALES Y EQUIPOS DE ORIGEN INDUSTRIAL.
Los materiales de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de

calidad fijadas en las NTE, asi como las correspondientes normas y disposiciones vigentes
relativas a fabricacion y control industrial, o en su defecto, las normas UNE que se indican:

Especificacion Normas UNE
IEE-1 Lampara de vapor de alta presion
IEE-2 Luminaria UNE-EN-60.598
IEE-3 Balasto (Reactancia) UNE 20.152
IEE-4 Condensador UNE-EN-20.010,20.050;20.532
IEE-5 Cebador
IEE-6 Fusible UNE-EN-20.520
IEE-7 Tabla de conexiones
IEE-8 Baculo 36-080-73

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de estas normas, su recepcion se hara comprobando Unicamente sus
caracteristicas aparentes.

2. CONTROL DE LA EJECUCION

Especificacion | Controles a realizar Numero de | Condiciones de no
controles aceptacion
automatica
Verticalidad Uno cada 10 | Desplome superior al 3
puntos por mil
Dimensiones de la | Uno cada 10 | Dimensiones de la
cimentacion puntos cimentacion o perno
diferentes a lo
especificado
Separacion entre puntos | Uno cada 10 | La separacion entre
Punto de luz de luz puntos p.u.ntos consecutivos
sobre baculo difiere - de la
separacion

especificada en un
valor superior a £ 15 %
Existencia de puesta a | Inspeccion No existe o no esta de
tierra visual acuerdo con lo
especificado en la
documentacion
técnica.
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ANEXO 3.2

ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE RECEPCION DE

LA INSTALACION.
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ANEXO 3.2. ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE RECEPCION DE LA INSTALACION.

Con el fin de proceder a informar sobre la recepcion de las obras e instalaciones, el
instalador autorizado en presencia del Director de las Obras, de los Servicios Técnicos
Municipales, y se estima conveniente de los técnicos del Servicio Territorial de Industria, se
realizardn como minimo las mediciones y comprobaciones indicadas en los apartados

siguientes.

Del resultado de las mediciones, se levantara acta correspondiente y se haran copias para
todas las partes, y quedara adjunta al informe técnico para la recepcion final de las obras

e instalaciones.

1. MEDICIONES ELECTRICAS.

Especificacion

Controles a realizar

Numero de controles

Condiciones de no aceptacion
automatica

Tensién
alimentacion

Mediciéon de la tension de
alimentacion en los bornes de los
equipos de las ldmparas mas
alejadas del cuadro de mando

Uno por instalacion

Caida de tensidn superior al 3 %

Caida de tension

Medicion de la caida de tension
en los puntos mas desfavorables
delared

Uno cada 10 puntos

Caida de tension superior al 3 %

Equilibrio
intensidades

Mediciéon del equilibrio de
intensidades entre fases a la
salida del centro de mando

Uno por cada linea

Desequilibrio de intensidades
entre fases superior al 10 %.

Nivel de aislamiento

-Medicion del nivel de aislamiento
entre neutro y tierra.
-medicion del nivel de aislamiento
entre neutro y fases.

Uno por cada linea de
alumbrado

Resistencias de aislamiento
inferiores a lo indicado en MIE BT
017

Resistencia de Puesta
aTierra

Medicién de tierras realizada con
electrodos de tierra

Uno en Centro de Mando,
y uno en cada bifurcaciéon
y en cada punto terminal
de la red de puesta a
tierra

Resistencia de puesta a tierra en
alguna de las mediciones superior
a2Q.

Factor de potencia >
0,9

Célculo del factor de potencia a
través de las lecturas de los
consumos obtenidas en los
contadores de energia activa y
reactiva

Uno por instalacion

Valor igual o superior a 0,9

Funcionamiento  de
todas las Protecciones

-Estados y caract. De los
elementos de proteccidn, prueba
y funcionamiento.

Uno por centro de mando.

Anomalias de funcionamiento de
un solo elemento

-Estados y caract. De los
elementos de proteccién, prueba
y funcionamiento.

Uno por linea de
alumbrado

Anomalias de funcionamiento de
un solo elemento.

-Estados y caract. De los
elementos de proteccién, prueba
de funcionamiento

Uno cada 10 puntos de
luz.

Anomalias de funcionamiento de
un solo elemento.

Conexiones
empalmes

-Tipo y estado de las conexiones.

Uno por cada 10 puntos
de luz.

Tipo de empalme o conexiéon no
autorizado y estado defectuoso

-Tipo y estado de las conexiones

Uno por centro de mando.

Tipo de empalme o conexién no
autorizado y estado defectuoso.
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2. MEDICIONES ESTETICAS.

Prueba Controles a realizar Numero de controles Condiciones de no aceptacion
automatica

Separacién Medicién  con luxémetro | Uno cada 10 puntosde | Separaciones mayores del 15 %
puntos de luz. Medicién de la distancia | luz respecto al proyecto o replanteo
entre puntos de luz aprobado

Verticalidad de los | Medicidn de la verticalidad Uno cada 10 puntos de | Desplome superior al 3 por mil.

puntos de luz luz
Horizontalidad de los | Medicidn de la horizontalidad | Uno cada 10 puntosde | Luminarias por debajo de la horizontal
puntos de luz del punto de luz luz o inclinacién mayor de 15 2
Separacién de otras | Medicion de la distancia Uno por cada | Distancias inferiores a normativa de
instalaciones instalacion aérea | aplicacién en cada caso.

detectada

3. MEDICIONES LUMINOTECNICAS.

Prueba Controles a realizar Numero de controles Condiciones de no aceptacion
automatica

lluminancia Mediciéon con un luxémetro colocado | Uno cada 10 puntos de | Valores fuera de una tolerancia de
media en posicion horizontal y a una distancia | luz +10 %

maxima del suelo de 20 cm, mediante
el método de los nueve puntos
Luminancia Medicion con el luminancimetro, con | Uno cada 10 puntosde | Valores fuera de una tolerancia de +
media pavimento seco y a una distancia | luz 10%

comprendida entre 50 m y 150 m por
delante del punto de medicién

4. PRUEBA DE SERVICIO.

Prueba Controles a realizar Numero de | Condiciones de no aceptacion
controles automatica
Funcionamiento del | Accionamiento de los interruptores | Uno por instalacion | Alguna de las ldamparas permanece

alumbrado de encendido del alumbrado con apagada
todas las luminarias equipadas sus
ldmparas correspondientes
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ANEXO 3.3

CALCULOS LUMINICOS.
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ANEXO 3.3 CALCULOS LUMINOTECNICOS.

Los calculos luminotécnicos se han elaborado teniendo en cuenta las exigencias luminicas
en condiciones de iluminacion y de luminarias. Se han realizado por medio de ordenador,
utilizando el programa de la empresa de luminarias.

De los dos sistemas que normalmente se utilizan, que son el de “factor de utilizacion” y el
de “punto por punto” se ha adoptado este Ultimo por su mayor precision.

Se basa este método en la utilizacion de la forma mas representativa que existe en cuanto
a una luminaria se refiere, es decir, la matriz de intensidades de cada luminaria con su
correspondiente [ampara. Esta matriz de intensidades es de doble entrada, con angulos
de orientacion o acimut de los planos de distribucién de la luminaria, y angulos de
inclinacion sobre estos planos. Los valores para cada uno de estos dos angulos, estan
dados en candelas, valor de intensidad luminosa.

Para realizar el céalculo luminotécnico de las distintas zonas, se ha tomado como zona de
estudio la mitad de la interdistancia entre dos puntos de luz, ya que, de ese modo, por
simetria, queda definido el resultado.

La interseccion del eje transversal con el eje longitudinal mas cercano a nosotros constituye
un origen de coordenadas. Partiendo de este origen de coordenadas, situando nuestras
luminarias, definidas por sus abscisas y coordenadas correspondientes, su angulo de
orientacion y su inclinacion, se tiene perfectamente definida tanto la zona de calculo
como la posicion de las luminarias.

El proceso que se sigue se puede resumir de la siguiente forma:

- Se calcula por los arcos tangentes el acimut u orientacion y la inclinacion
correspondiente de un punto con relacion a la luminaria.

- Se halla el valor en candelas para este punto.

- Se multiplica esta intensidad para obtener la iluminacién en ese punto:

Ie3x
HZ

Se repite este calculo para todas las luminarias cuya influencia interviene en la zona
estudiada y se suman los resultados obtenidos, teniendo como resultado la iluminacion de
un punto.

Repitiéndose este proceso para todos los puntos de la zona que se estudia, se obtiene los
valores de cada punto de la cuadricula pedida. Conocidos todos los valores de los puntos
de la cuadricula, se puede hallar la iluminacion media y las uniformidades.
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2. Aparatos

2.1. IMAGE LED 64 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118 [O-R] 362762

Tipo
Reflector
Fuente
Protector
Ajustes
Flujo de
Clase G

2.2. IMAGE LED 32 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118 [O-R] 362762

IMAGE LED
5118

64 LEDs 500mA WW

Lum. shape-related, PC, Smooth

12,9 kim

3

Tipo
Reflector
Fuente
Protector
Ajustes
Flujo de
Clase G

IMAGE LED
5118

32 LEDs 500mA WW

Lum. shape-related, PC, Smooth

6,5 kim
3

Potencia

Potencia

Eficiencia
Flujo luminaria
M

Matriz

Potencia

Potencia

Eficiencia
Flujo luminaria
FM

Matriz

990 W

990 W

97 Im/W
9,597 kim
0,85
362762

51,0 W

51,0 W

95 Im/W
4,834 kim
0,85
362762
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3. Documentos fotometricos
3.1. IMAGE LED 64 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118 [O-R] 362762

362762
Diagrama Polar/Cartesiano

T P &
[solux
1H‘

Curva de utilizacion
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Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 5TW INTERDISNTANCIA 24M — Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51TW INTERDISNTANCIA 24M —
3.2. IMAGE LED 32 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118 [O-R] 362762 4. Resultados
362762 4.1. Resumen de malla
e ACERA 1 (“_) S1(IL: Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
Diagrama Polar/Cartesiano e Med Min/Med | Min/Max | Min Max
9 / 1. Z positive @i | ) @ | (w) | (wo
|Dynamic cross section 17,8 31 1" 56 51,3 o
® BICI (IL) CE1 (IL : Ave = 30,00 lux Uo = 40 %)
sgs Med Min/Med | Min/Max | Min Max
1. Z positive @i | ) @ | (w) | (wo
|Dynamic cross section 34,7 51 29 176 | 615 o
e PARKING (”_) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
eue Med Min/Med | Min/Max | Min Max
1. Z positive @iw) | ) ) | (w) | (wo
|Dynamic cross section 28,0 82 49 23,0 471 o
L T
e VIAL 6,5 (”_) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
Isolux . Med | Min/Med | Min/Max [ Min | Max
- 1. Z positive @i | ) ) | (w) | (wo
|Dynamic cross section 22,7 62 32 14,1 44,2 o
e ACERA 2 (“_) S1(IL: Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
ene Med Min/Med | Min/Max | Min Max
" 1. Z positive @i | ) ) | (w) | (wo
|Dynamic cross section 17,8 40 15 70 46,8 o
Curva de utilizacion
(0997 = T4E%
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5. Summary power

5.1. Dynamic cross section
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Aparato _qty Dimming Potencia / Total
Aparato
IMAGE LED 32 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118 [O-R] 362762 83 100 % 51TW 4250 W
IMAGE LED 64 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118 [O-R] 362762 42 100 % 99 W 4125 W
Total: 8375w

V)

Schréder

01/04/2017

6.
6.1.

Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 5TW INTERDISNTANCIA 24M

Seccion transversal

Vista 2D

. (0%)

IMAGE LED 32 LEDs 50.

Spacing : 24,00 m

10,5m
ACERA 2 - S1

fn

IMAGE LED 32 LEDs 50...

(0%)

IMAGE LED 64 LEDs 50...

Spacing : 24,00 m

Spacing : 24,01

oo

-16-16,5-17-17,5-18-18,5-19-19,5-20-20,5-21-21,5-22-22 5-23-23 5-24-24 5-25-25,5-26-26.5-27-27.5-26-28.5-29-29.5-30-30.5-31-31.5-3

5m
PARKING - CE2
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Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51W INTERDISNTANCIA 24M Sehriier S5 Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51W INTERDISNTANCIA 24M Sehriier S5

/. Dynamic cross section 7.4. ACERA1 (IL) - Z positive

7.1. Descripcion de la matriz

Ph. Matriz Descripcion Flujo de Flujo Eficiencia FM Altura Aparato
color lampara luminaria [Im/W]
(kimJ (kim] Valores
~ lluminancia Z positivo - Min 56 lux  Max 513 lux Avg 178 Jux Min/Max 11 % Min/Avg 31 % |
362762 IMAGE LED 64 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, 12,864 9,597 97 0,850 55,20 ‘ 18
Smooth 5118 [O-R]
06
362762 IMAGE LED 32 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, 6,480 4,834 95 0,850 10 5,20 ‘ 06
Smooth 5118 [O-R]
18
7.2. Posiciones de luminarias ®
Posicion Luminaria Objetivo
44
Ne X Y z Matriz Descripcion Az Inc Rot Flujo M | X | Y | z
[m] [m] [m] [’ [’ [] [kim] [m] | [m] | [m] 56
1 2400 2100 520362762 | MAGE LED 32 LEDS SUUMA WW Lum. shape-related, [ o o 00 00 6480 | 0850 | 2400] 2100 o000 1
’ 2400 19,00 520362762 |MAGE LED 32 LEUS 50UmA WW Lum. shape-related, 00 00 00 6480 | 0,850 | -2400| -1900| 000 %5
3 24,00 5,00 520(362762 IMAGE LED b4 LEDS 5SUUMA WW Lum. shape-related, 180,0 0,0 0,0 12,864 0,850 | -24,00 5,00 0,00 4
- i
4 0,00 21,00 520(362762 IMAGE LED 32 LEDS SUUMA WW Lum. shape-related, 180,0 0,0 00 6,480 0,850 000| -21.00 0,00 Peak
5 0,00 19,00 520(362762 IMAGE LED 3£ LEDS 5SUUMA WW Lum. shape-related, 00 0,0 00 6,480 0,850 000| -19.00 0,00
6 0,00 5,00 520/362762 IMAGE LED b4 LEDS 5UUMA WW Lum. shape-related, 180,0 00 00 12,864 | 0,850 ooo| 50| o000 Niveles Isolux
7 24,00 -21,00 520|362762  |\ACE HED 3¢ LEDS SUUMA WW LUM. SNape-Telaied, | - g4 4 0,0 0,0 6,480 | 0,850 | 2400| -21,00| 000 is
8 24,00 -19,00 s20(362762  |MAGE LD 3¢ LEDS SUUMA W Lum. shape-related, 0,0 0,0 0,0 6,480 | 0,850 | 2400[ -1900| 0,00 '
9 2400 500 520362762 |'MACE LED b4 LEDS SUUMA WW Lum. shape-related, | q o 00 00 12864 | 0850 | 2400 500 000 &
10 4800 2100 520362762 |'MACE LED 32 LEDS SUUMA WW Lum. shape-related, | a0 o 00 00 6480 | 0,850 | 4soo| 2100 000
" 48,00 1900 520362762 |IMAGE LED 32 LEUS 500mA WW Lum. shape-related, 00 00 00 6480 | 0,850 | 4soo| 1900 000 08
12 48,00 500 520362762 |'MACE LED b4 LEDS SUUMA WW Lum. shape-related, | a0 o 00 00 12864 | 0850 | 4800 -s00| 000 "
13 7200 2100 520362762 |'MACE LED 32 LEDS SUUMA WW Lum. shape-related, | q o 00 00 6480 | 0850 | 7200| 2100 o000 : ;
14 7200 19,00 520362762 |IMAGE LED 32 LEUS 50UmA WW Lum. shape-related, 00 00 00 6480 | 0,850 | 7200| -1900| 000 > -
15 7200 500 5.20| 362762 IMAGE LED b4 LEUS SUUMA WW Lum. shape-related, 180,0 0,0 00 12864 | 0850 | 7200 50| 000
44
7.3. Grupos de luminarias 56
g 6.9
Lineal
Posicion Luminaria Dimension Rotacion P paak
Ne X Y z Matriz Az Inc Rot Dim | Numero | Interdista | Tamafio X Y z
[m] [m] [m] [°] [°] [°] [%] de ncia [m] [’ [’ [’
k Sombreado
1 -24,00 -21,00 520(362762 180,0 0,0 0,0 100 5 24,00 96,00 0,0 0,0 0,0
2 2400 19,00 5,20(362762 00 00 00 100 5 24,00 96,00 00 00| 00 18
3 2400 5,00 5,20(362762 180,0 00 00 100 5 24,00 96,00 00 00| 00
06
0.6
18
=
-3.1
44
5.6
6.9
P peak
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Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51W INTERDISNTANCIA 24M Sehrécer 2y

7.5. BICI(IL) - Z positive

Valores
-1.5 lluminancia 7 ivo - Min 17,6 lux Max 615 lux Avg 347 lux Min/Max 29 % Min/Avg 51 %
-2.3
31
o
-48
% ws [T} 273 186 176} 176 196 273 <X} 608
56 - ; - ! - : :
§ = 452 25 27 196 196 a7 285 452 !
566 433 302 27 216 216 27 302 433 56,6
73
-8.1
-3
98
-10.8 TTTT HTIIIIIl]TIIIIIl”]llII!IITI]II”ITIII[IIIT IIII[ITIIJIIIIITIIIJIIlT]lIlIIlTll]IIIl]llll“lTIllIII ITl;J
-1.2 12 36 84 10.8 132 156 18 204 28 .2
e I"F'eak x (m)

Niveles Isolux
5
23
-31
4

-4.8

yim|

o | ALY

/L LERRS

-106

TTTT ”Tl]lIIl]TIIIIIl”]llII!IITI]II”ITIIIIIII
-12 12 36 84
P peak

Sombreado
-15
23
-31
4

-4.8

T IIIIIITIIlllllITllIJIIlT]lIIIIlTll]IIIl]llll|llTIIlIII ITl;J
108 132 156 18 204 28 2
* (m)

yim|

i)

20

TTTT ”Tl]llIl]TIIIIIl”]llII!IITI]II”ITIIIIIII
12 36 84

T IIII[lTlllllllITllIJIIIT]IIIIIlTll]IIIl]llll|llTIIlIII ITl;J
108 1 18 204 28 .2

176

2 156

* (m)
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Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51W INTERDISNTANCIA 24M Sehrécer 2y
7.6. PARKING (IL) - Z positive
Valores
5 lluminancia 7 ivo - Min 23 lux _ Max 47 1 lux__Avg 28 lux__Min/Max 49 % Min/Avg 82 %
6.9
o ] 77 289 243 23] i 243 289 77
%5 315 212 251 25 255 251 212 315 357
E
™ 108 268 256 244 54 24 244 256 %8 287
248 24 1 2484 244 241 24 248 263
119 & . 24 T = Py
=131
-144 ]llll HTII]IIl]TIIIIIIH]]III!IITIIII”ITIII[IIIT IIII[lTlllllIIITIIIJIIlT]lIIIIlTll]IIIl]llll|llTI|lIIl ITl;J
-1.2 12 36 84 10.8 132 156 18 204 28 .2
__bm x (m)
Niveles Isolux
-5,
6.9
-8.1
-394
E
=
-106
19 & o
=131
-144 ]llll HTII]IIl]TIIIIIIH]]III!IITIIII”ITIII[IIIT IIII[lTlllllIIITIIIJIIlT]lIIIIlTll]IIIl]llll|llTI|lIIl ITl;J
-1.2 12 36 84 10.8 132 156 18 204 28 .2
__bm x (m)
Sombreado
-5 7.1
6.9
5
-8.1
-394 &5
E
= 35
-106 5
-11.9 n b4 “
275
=131
25
-144 ]llll HTII]IIl]TIIIIIIH]]IIIlIlTl]II”ITllI[IIIT IIII[lTlllllIIITIIIJIIlT]lIIIIlTll]IIIl]llll|llTI|lIIl ITl;J 23
-1.2 12 3 84 108 132 156 18 204 28 2
__bm x (m)
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V)
V)

Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51W INTERDISNTANCIA 24M Schréder Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51W INTERDISNTANCIA 24M Schréder

7.7. VIAL 6,5 (IL) - Z positive 7.8. ACERA 2 (IL) - Z positive

Valores Valores
-1n lluminancia Z ivo - Min 141 lux  Max 44 2 lux_ Avg 227 lux__Min/Max 32 % Min/Avg 62 % = El.lllh-lch Z positivo - Min 7 lux Max 468 lux_ Avg 17,8 lux_ Min/Max 15 % Min/Avg 40 % |
-123 188 46.8] .3"3 .22'1 .15'5 IIJ.B .133 .15'8 I?Z‘I .3"3
136 213 453 '33.5 _'._21.5 ‘15.? *_13.8 ']3.8 _415.7 21.5 3&5 453e
i 228 378 294 12! _?‘_15.3 *]3.9 +‘I19 153 }J F’ZS.‘ 378
E E 243 259 213 166 _1,]3.5 +119 +]15 138 _‘,,"IEG +2'L3 1259
>.162
258 165 115 1}2.8 J1.€ +I‘I.5 +‘ILE 16 1_]2.8 15 |165
-175
273 1n2 :10,4 __9? +5.5 _}9.7 +9J 25 9.7 104 ma2
-18.8
-201
—

Niveles Isolux

-1

-123

1386

-148

yim|

-16.2

-17.5

Sombreado

-1
-123
-136

-148

yim|

-16.2
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-19.8

Sombreado

-18.3

-19.8
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Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51W INTERDISNTANCIA 24M

Schréder =

8. Mallas
8.1. ACERA1 (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion :

Color: .

Geometria
Origen
X:
Rotacion
X:
Dimension
Numero X :
Interdistancia X :
Tamafo X :
8.2. BICI(IL)
General

~
N
3 o

Numero Y :

Interdistancia Y :

Tamafio Y :

Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion :

Color: -

Geometria
Origen
X:
Rotacion
X:
Dimension
Numero X :

Interdistancia X :

Tamafio X :

N -
o e o

Numero Y :

Interdistancia Y :

Tamafio Y :

Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 5TW INTERDISNTANCIA 24M

Schréder =

8.3. PARKING (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion :

Color: -

Geometria
Origen
X:
Rotacion
X:
Dimension
Numero X:

Interdistancia X :

Tamafio X :

8.4. VIAL 6,5 (IL)

General

N -
S 8]
o o

Numero Y :

Interdistancia Y :

Tamafo Y:

Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion :

Color: .
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Geometria
Origen
X:
Rotacion
X:
Dimension
Numero X :

Interdistancia X :

Tamafo X :

-
o o

Numero Y :

Interdistancia Y :

Tamafio Y:
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Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51W INTERDISNTANCIA 24M Sehriier S5 Proyecto : BAILEN CE2 CON IMAGE 64L 99W + IMAGE 32L 51W INTERDISNTANCIA 24M Sehriier S5
8.5. ACERA 2 (IL) 9. Eficiencia Energética
G | .,
enera 9.1. Informacién
Tipo : Malla rectangular XY Exclusion: - En : Color: D
Nombre Potencia Act|  Flujo Eficiencia | Rendimiento | Nombre FM Potencia Act
Geometria W] [klm] [Im/W] [%] Total
Origen IMAGE LED 64 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, 99 12864 130 7461 1 085 99
X 120 v 2 " IMAGE LED 32 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, o 6480 127 7461 5 085 102
Rotacion 201
X: v N . Uso de la instalacion : Funcional
Dimension Superficie a iluminar (m?) : 720
Numero X: Numero Y : lluminancia Media en Servicio (lux) : 6,17
Interdistancia X : 2,40 Interdistancia Y : 1,50 m Poencia Activa Instalada (w) : 201
Tamafio X : Tamafio Y : m Eficiencia Energética de la instalacion (g) : 22,08
Indice de Eficiencia Energética (