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CAPITULO |- PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES.
|.1.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Las prescripciones de este Pliego serdn de aplicacion a todas las obras objeto del
presente Proyecto.

Son de aplicaciéon ademds de las normas y disposiciones contenidas en este Pliego las
siguientes:

Contratos de las administraciones publicas.

e Real Decreto 817/2009, del 08/05/2009 (BOE 15/05/2009) que Desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007. de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
(Regula la clasificacion de empresas contratistas. Deroga determinados arts. Del R.D.
1098/2001. Correccién errores: BOE 18-06-09, BOE 14-07-09 y BOE 03-10-09). Esta revision
vigente desde 23 de Marzo de 2011.

e LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se
trasponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

e REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas. (B.O.E. 26/10/2001,
correccion de errores B.O.E. 19/12/2001). Derogada parcialmente por R.D. 817/2009.

e ORDEN. 23/05/2001. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo. Dicta normas
para la clasificacién de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el
funcionamiento e inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas
Clasificadas de la C.V. *Anexa modelos de solicitud de clasificacion y registro.
*Desarrolla el Decreto 79/2000. *Modificada por Orden 4-6-02.

e DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Crea la
Junta Superior de Contrataciéon Administrativa de la G.V. y regula los registros oficiales
de contratos y contratistas y empresas clasificadas de la C.V. *Desarrollada por la
Orden de 23 de mayo de 2001.

- Urbanismo y ordenacion del territorio.

e RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana.

e LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenacién del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

e LEY 38/1999 de ordenacién de la edificacién. (BOE n°® 266 de 06/11/1999).
- Proteccion medio ambiente.

e REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la produccion y gestiéon de los residuos
de construccién y demolicion. (BOE n° 38 de 13/02/2008).
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o CORRECCION DE ERRORES DEL DECRETO 43/2008 por el que se modifica el decreto
19/2004 y el decreto 104/2006 de planificaciéon y gestidon en materia de contaminacion
acustica. Correccidén Errores de 11/04/2008

e DECRETO 104/2006 planificacién y gestion en materia de contaminacién acustica
(DOGV n° 5305 de 18/07/2006).

e ORDEN DE 3 DE ENERO DE 2005, DE LA CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA, por
la que se establece el contenido minimo de los estudios de impacto ambiental (DOGV
n° 4922 de 12/01/2005)

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién
de residuos mediante depdsito en vertedero.

e DECRETO 162/1990, DE 15 DE OCTUBRE, del Consell de la Generalitat Valenciana,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la ley 2/1989, de 3 de
marzo, de impacto ambiental. (DOGV n° 1412 de 30/10/1990)

o LEY 2/1989, DE 3 DE MARZO, de Impacto Ambiental. (DOGV n° 1021 de 08/03/19899)
- Generales. Productos, materiales y equipos.

e REAL DECRETO 110/2008 por el que se MODIFICA el real decreto 312/2005 por el que
se aprueba la clasificacidn de los productos de construccidon y de los elementos
constructivos en funcidon de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al
fuego (BOE n° 37 de 12/02/2008).

e REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la
Recepcién de Cementos (RC-16). (BOE n° 153 de 25/06/2016).

e REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia, por el que se
aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08). (BOE 22/08/2008). *Deroga:
R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE). *Corr. errores BOE 24-12-08. *Sentencia
27/09/2012 que declara nulos los parrafos séptimo y octavo del art. 81y el anejo 19 BOE
01-11-2012.

e Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales,
Normas UNE mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente,
el resto de las Normas UNE.

e Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecdnica del Suelo. Normas DIN, ASTM
y ofras normas vigentes en otros paises, siempre que se mencionen en un documento
contractual.

e Normas de Ensayo de Materiales del Laboratorio de Transportes y Mecdnica del Suelo
del M.O.P.U.
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- Pliegos y ordenanzas municipales.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Urbanizaciéon del
Excmo. Ayuntamiento de Valencia y en su defecto cualquier pliego de rango superior
aplicable alas obras.

e Pliego de condiciones técnicas del abastecimiento de aguas a la Ciudad de
Valencia.

¢ Ordenanza municipal reguladora de zanjas, catas y coordinacion de Obras en la Via
Publica.

e Ordenanza de Saneamiento de la Ciudad de Valencia — ano 2015.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
PG-3 (B.O.E. 7 de Julio de 1976).

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (B.O.E. 23/09/1986).

e Saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana. Ley 2/92 de 26
de marzo de la Generalitat Valenciana (DOGV 8/4/92).

- Instalaciones.

e REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (en vigor a partir del 1 de Abril
de 2009).

e REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tensibn y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, (ver
modificaciones posteriores).

e RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la Direcciéon General de Energia por la
que se aprueban las Normas Particulares de lberdrola Distribucion Eléctrica, SAU, para
Alta Tensién (hasta 30 kV) y Baja Tensién en la CV (DOGV n° 5.230 de 30/03/2006). (Ver
modificaciones posteriores).

e REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

e ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las instrucciones técnicas
complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, (ver
modificaciones posteriores).

- Prevencion de riesgos laborales. Seguridad y salud en el trabajo.

e REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. (BOE n°
127 de 29/05/2006).

e REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abiril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las Emisiones Sonoras en el Entorno
Debidas a Determinadas Maquinas de Uso al Aire Libre. (BOE n° 106 de 04/05/2006).

e REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la Proteccién de la Salud vy la
Seguridad de los Trabajadores Contra los Riesgos Relacionados con la Exposicién al
Ruido. (BOE n° 60 de 11/03/2006).

o REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (BOE n° 189 de
08/08/2000).

e ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de
1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las Comunicaciones de Apertura
Previa.

e REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones
Minimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construccion. (BOE n° 256 de
25/10/1997).

e REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud para la Utilizacion por los Trabajadores de los Equipos de
Trabajo. (BOE n° 188 de 07/08/1997).

e Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud Relativas a la Utilizacion por los Trabajadores de Equipos de Proteccion
Individual. (BOE nUmero 140, de 12 de junio de 1997).

e REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abiril, sobre Disposiciones Minimas en Materia de
Senalizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo. (BOE n°® 97 de 23/04/1997).

e REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud Relativas a la Manipulacién Manual de Cargas que Entrane Riesgos, en Particular
Dorsolumbares, para los Trabajadores. (BOE n° 97 de 23/04/1997).

e LEY 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales. (BOE n° 269 de 10/11/1995).

e ORDEN de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el Modelo de Libro de
Incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (BOE n° 245 de 13/10/1986).
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e Titulo Il (capitulos | al VII): Condiciones Generales de los Centros de Trabajo y de los
Mecanismos y Medidas de Proteccién de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de marzo de 1971). (BOE n°® 64 de 16/03/1971).

e Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Cerdmica — SECCION 3¢ (O.M.
de 28 de agosto de 1970). (BOE n° 213 de 05/09/1970).

- Accesibilidad.

e ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 sobre
accesibilidad al medio urbano. (DOGV n° 4782 de 24/06/2004).

o ORDEN DE 25 DE MAYO DE 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 en materia de
accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia. (DOGV n° 4771 de
09/06/2004).

e DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la LEY 1/1998, DE 5 DE
MAYO, DE LA GENERALITAT, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica
concurrencia y en el medio urbano (DOGV n° 4709 de 10/03/2004).

e LEY 1/1998 DE 05/05/1998 - DOGV n° 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y supresidon
de barreras arquitectdnicas, urbanisticas y de la comunicacion.

En caso de discrepancia o confradiccion prevalecerdn las instrucciones contenidas en
el presente Pliego. El Confratista, por el hecho de presentar oferta, debe ser
conocedor de todas las normas anteriormente senaladas.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o
Normas de toda indole, promulgadas por la Administracién con anterioridad a la
fecha de licitacién y que tenga aplicacion en los trabajos a realizar, tanto si estan
especificadas como si no lo estdn en la relacién anterior.

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripcion de
este Pliego y los de otra prescripcion andloga contenida en las Disposiciones
Generales mencionadas, serd de aplicacién la mds exigente.

Valencia, Abril de 2018
El Ingeniero de Caminos, C.y P.
Autor del Proyecto

D. Salvador Espana Tamayo
Colegiado n°® 7.435

CAPITULO II- PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

II.1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEEGO.

[.1.1.- Objeto del Pliego.

El presente Pliego de Prescripciones tiene por objeto definir las obras a realizar, asi
como fijar las condiciones técnicas y econdmicas que han de regir la realizacion del
“PROYECTO REFUNDIDO Il DE HABILITACION DE SOLARES FASE 1°¢ DEL PAI PARQUE
CENTRAL" en el municipio de Valencia.

II.1.2.- Ambito de aplicacién.

Las prescripciones de este Pliego serdn de aplicacién a las obras objeto de este
Proyecto, en todo lo que no sea explicitamente modificado por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de Contratacion de las Obras, y quedardn
incorporadas al Proyecto y, en su caso, el Contrato de Obras, por simple referencia a
ellas en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En todos los articulos del presente Pliego General de Prescripciones Técnicas se
entenderd que su contenido rige para las materias que expresan sus titulos en cuanto
no se opongan por ser menos restrictivas a lo establecido en disposiciones legales
vigentes.

I.2- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

[1.2.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Se llevard a cabo en este proyecto de urbanizacién la demolicion de todos aquellos
elementos (tales como vallados, pavimentos, postes de instalaciones antiguas, etfc.)
que se encuentren en estos momentos.

Todos los escombros serdn enviados a vertedero autorizado.

[1.2.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. MOVIMIENTO DE TIERRAS

El sistema a emplear para el movimiento de tierras serd el convencional por medio de
mdquinas excavadoras y retroexcavadoras para la preparaciéon de los terrenos vy
vaciados del mismo, asi como para la apertura de pozos, arquetas y zanjas para
saneamiento, entibaciones conducciones eléctricas y varios. Parte de las tierras
sobrantes procedentes de la excavacion se utilizardn para las zonas de relleno y las
restantes se transportardn a vertedero autorizado.
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11.2.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS

11.2.9.- GAS

Se ejecutardn las aceras, calzadas y bandas de aparcamiento del interior del dmbito
como las necesarias conexiones externas.

[1.2.4.- ALCANTARILLADO

La red de saneamiento se realizard con tuberia de polietieno y PVC. Las arquetas y
pozos de saneamiento se ejecutardn de fdbrica de 1 pie de ladrillo macizo,
enfoscada y brunida interiormente, con pates de hierro galvanizado y tapas de hierro.

[1.2.5.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La red de agua potable se realizard con tuberia de fundicidén. Asimismo se
instalardn las piezas especiales y vdlvulas. Las arquetas de abastecimiento se
ejecutardn de fdbrica de 1 pie de ladrillo macizo, enfoscada y brunida interiormente,
con tapas de hierro.

Se proyecta la nueva instalacion de gas natural, para cubrir las necesidades que
necesiten las edificaciones.

La red discurre principalmente bajo acera, en zanja de 60 cm de profundidad minima
y 30 cm. de anchura, cama de arena seleccionada hasta 15 cm por encima de la
clave del tubo y zahorra artificial hasta cota inferior de la losa de hormigdn de base
del pavimento; en cruzamientos de calzada, se prevé la zanja rellena de hormigdn
HM-15 hasta cota inferior de pavimento. Tanto los elementos de la instalacién, asi
como las condiciones de ejecucion de la misma deberdn ajustarse a las
especificaciones técnicas de la Compania Suministradora de Gas y, en cualquier caso,
alas del Ayuntamiento de Valencia.

I1.2.10.- RED DE TELEFONIA Y OTRAS COMUNICACIONES

[1.2.6.- RED DE RIEGO

La red de riego, que incluye el riego por inundacién, se realizard con tuberia de
polietleno de baja densidad. Las arquetas registrables serdn prefabricadas de
hormigdén en masa. Las bocas de riego serdn de laton.

Se conecta la red de telefonia y reserva municipal del entorno del sector al nuevo
dmbito.

Todos los elementos de la red, asi como las canalizaciones, instalacion y montaje,
deberdn ajustarse a la normalizacion de la operadora Telefénica y Corporacion
Municipal.

1.2.11.- JARDINERIA

I1.2.7 - ELECTRIFICACION

Se prevé la construccidn de un centro de reparto y transformacion, y las lineas de
media tensién que le interconectan al resto de redes.

La instalacion de la red de baja tensidn necesaria para el dmbito consiste en la
ejecucion de la canalizacién, que rodeard las parcelas edificables para poder
alimentar en cualquier punto desde la ubicacion del centro de transformacién -
reparto o la situacién exacta de los C.G.P.

La distribucion, se realizard en sistema trifdsico a las tensiones de 400 Voltios entre fases
y 230 entre fase y neutro.

Todas las lineas serdn subterrdneas en toda su extension, mediante canalizaciones
entubadas. Estas estardn constituidas por tubos pldsticos, dispuestos sobre lecho de
arena y debidamente enterrados en zanja. Las caracteristicas de estos tubos serdn las
establecidas en le N152.95.03.

11.2.8.- ALUMBRADO PUBLICO

Para la Red de Alumbrado se prevé la instalacion de las luminarias conforme a los
actuales criterios municipales. Se ubican las farolas en todas las aceras del sector. La
distribucion se establece en los planos de alumbrado publico.

Se prevé la plantacién de arbolado de alineacién en los alcorques previstos.
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[1.3.- CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES.

1.3.1.- Materiales para rellenos y terraplenes.

Materiales para terraplenes y rellenos.

El material a emplear en cimientos y nucleos de terraplén serd Suelo Tolerable que se
obtendrd de las excavaciones, o de préstamos, cumplird las siguientes condiciones:

No contendrd mds de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo
tamano exceda de quince centimetros (15 cm).

Su limite liquido serd inferior a cuarenta (LL < 40) o simultdneamente (LL < 65 e IP >< 0,6
LL-9).

La densidad mdxima Préctor Normal no serd inferior a mil cuatrocientos cincuenta kilos
por metro cUbico (1450 Kg/m3).

El indice CBR serd mayor que tres (CBR > 3).
El contenido en materia orgdnica serd inferior al dos por ciento (2%).

Como cimiento del firme, tanto en desmontes como en terraplenes, se realizard la
ejecucion de una explanada mejorada de 50 cm de espesor de suelo seleccionado,
de acuerdo con la vigente Instruccion 6.1y 2-1.C.

Todos los rellenos localizados en zanjas y obras de fdbrica serdn compactados hasta
un grado igual o superior al de los terrenos circundantes, llegando como minimo una
densidad de mil setecientos kilos por metro cUbico (1750 kg/m3) en el ensayo Proctor
Normal.

Las caracteristicas de las tierras, para su aceptacion, se comprobardn por una serie de
ensayos, que serdn como minimo los siguientes:

Por cada sitio de procedencia y por cada dos mil metros cUbicos (2000 m3) de tierra a
emplear:

- Un ensayo Préctor Modificado y CBR.

- Un ensayo de contenido de humedad.

- Un ensayo granulométrico.

- Un ensayo de limites de Atteberg.

- Un ensayo de contenido de materia orgdnica.

Materiales para explanada mejorada

Los materiales a emplear en explanadas mejoradas serdn suelos seleccionados que se
obtendrd de préstamos y cumplird las siguientes condiciones:

Carecerdn de elementos con tamano superior a ocho centimetros (8 cm.), o a la
cantidad del espesor de la tongada compactada, y la fraccidén que pasa por el tamiz
0,080 UNE serd inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.

La capacidad portante determinada mediante el ensayo CBR, correspondiente a la
densidad minima exigida en la obra, deberd ser superior a diez (10).

Tendrdn un limite liquido menor de treinta (30) y un indice de plasticidad menor que
diez (10).

Estardn exentos de materia orgdnica y cumplirdn lo senalado en el articulo 330 del
PG-3.

11.3.2.- Materiales de firmes

Subbase granular

Se define como la capa granular del firme situada entre la base del firme y el material
de relleno de las zanjas.

Se utilizard zahorra, procedente de mezcla de dridos en cantera con granulometria de
tipo continuo que tenga un huso Z1 ¢ 72, cumpliendo las especificaciones del artficulo
501 del PG-3.

Sobre el material a utilizar se efectuardn como minimo los siguientes ensayos:
- Granulométrico.
- Capacidad portante (CBR).
- Limites de Attemberg.
- Eqguivalente de arena.

Como minimo se efectuardn estos ensayos cada dos meses o cuando se observen
cambios en la procedencia de los materiales. Ademds se realizard un ensayo de
densidad "in situ" cada 25 m3 de material compactado.

Emulsiones asfalticas

Cumplird las especificaciones del articulo 530 y 531 del PG-3. Serd:
- Emulsién tipo EAL-1 en riegos de imprimacion
- Emulsién tipo EAR-1 en riegos de adherencia

Mezclas bituminosas en caliente

Cumplird las especificaciones del Art. 542 del PG-3. El tipo de mezcla a utilizar serd AC
22 BIN 50/70 S CALIZA, antfiguo S-20, para la capa de binder, y SMA 16 SURF 35/50,
antiguo FA-12 en capa de rodadura fonoabsorbente.
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El betUn serd del tipo 60/70

Serd necesario realizar ensayos de identificacion del material al menos una vez antes
de utilizar este tipo de material.

Aridos:

Procederd del machacado vy trituracion de piedra de cantera que deberd contener,
como minimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos
machacados que presenten dos (2) o mds caras de factura. Se compondrd de
elementos, sélidos vy resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad,
arcilla u otras materias extranas, debiendo quedar retenido en su totalidad en el tamiz
2.5 UNE.

El coeficiente de desgaste serd inferior a veinticinco (25).

El coeficiente de pulido acelerado, para el drido a emplear en capas de rodadura,
serd como minimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45).

El indice de lajas serd inferior a treinta (30).

La adhesividad se considerard suficiente cuando la pérdida de resistencia de la
mezcla, en el ensayo de inmersidon - compresion, no rebase el veinticinco por ciento
(25%).

Por cada quinientos (500) metros cuUbicos se realizardn los siguientes ensayos:
Un ensayo de Los Angeles.

Un ensayo de inmersion - compresion.

Un ensayo granulométrico.

Serd arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural sin que
la proporcidon de ésta Ultima supere el freinta por ciento (30%) de la mezcla. Se
compondrd de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable,
eventos de polvo, suciedad, arcilla u otra materia extrana, debiendo, en su totalidad,
pasar por el tfamiz 2,5 UNE y quedar retenido en el tamiz 0,080 UNE.

El coeficiente de desgaste, serd inferior a veinticinco (25).

La adhesividad se considerard suficiente cuando la pérdida de resistencia de la
mezcla, en el ensayo de inmersidon - compresion, no rebase el veinticinco por ciento
(25%).

Por cada quinientos (500) metros cUbicos se realizardn los mismos ensayos que para el
drido grueso.

Filler:

Procederd de aportacién como producto comercial o especialmente preparado para

PROYECTO REFUNDIDO Il DE HABILITACION
DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

este fin. La totalidad del mismo pasard por el tamiz 0,080 UNE.

La curva granulométrica estard comprendida dentfro de los limites fijados en el arficulo
542.2.2.3. de P.G.-3.

La densidad aparente estard comprendida entre cinco, y ocho décimas de gramo por
centimetro cuUbico (0,5 y 0.8 g/cm3), y el coeficiente de emulsion serd inferior a seis
décimas (0,6).

Por cada cien (100) metros cUbicos se realizard un ensayo granulométrico debiendo
las otras especificaciones comprobarse al admitirse el material o cambiar de lugar de
procedencia.

Ligante:

Se utilizard preferentemente, como ligante bituminoso un betin asfdltico del tipo B
60/70, de aspecto homogéneo y exento de agua con vistas a no formar espuma
cuando se caliente a la temperatura de empleo.

Deberd cumplir las especificaciones del articulo 211 del P.G.-3.

A la recepcién en obra de cada partida, se efectuard un ensayo de penetracion y
aquellos otros que el director de la obra estime conveniente como comprobacién de
las caracteristicas que debe cumplir el betdn.

[1.3.3.- Hormigones.

&l
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Cementos

El cemento a emplear en las obras podrd ser del tipo Portland o Puzoldnico y su
resistencia caracteristica no serd inferior a 350 Kg/cm?2.

El cemento deberd cumplir las condiciones generales exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos (RC-08) y el
Articulo 26° de la Instruccién EHE, junto con sus comentarios, asi como lo especificado,
asi como las condiciones que a continuacion se detallan:

El tipo de cemento a utilizar es:

- Portland Normal que se utilizard en los hormigones de limpieza de recubrimiento
de las tuberias y de pavimentos.

Aridos para morteros y hormigones

Deberdn cumplir las condiciones generales establecidas en la EHE. En el caso de
presentar un contenido de finos, arcillas u ofras materias perjudiciales superior a los
limites fijados por la EHE, se procederd a eliminarlos por lavado, si ello es posible, y
siempre por cuenta del Contratista.

Los dridos deberdn ser acopiados independientemente, segin tamano, sobre
superficies limpias y drenadas, en montones distintos o separados por tabiques.

15
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En cuanto a la procedencia, tamano y forma de los dridos cumplirdin lo prescrito en la
EHE, los dridos utilizados en el hormigdén con cemento blanco serdn de color claro a
elegir por la Direccidon Facultativa.

El tamano mdaximo del drido serd de 25 mm con el objetivo de facilitar la puesta en
obra del hormigén.

Para el drido grueso se readlizard un ensayo granulométrico, por cada 100 m3 a
emplear, y para el drido fino: un granulométrico, uno de determinaciéon de materia
orgdnica y uno de los finos que pasan por el tamiz 0'08 (UNE 7.050).

Agqua

Como norma general, podrdn utilizarse tanto para el amasado como para el curado
de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la prdctica haya sancionado
como aceptables. En todo caso podrdn analizarse y rechazarse todas aguellas que no
cumplan las condiciones de calidad impuestas por la EHE, y las prescripciones del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales aplicable al municipio de Valencia.

Aditivos para morteros y hormigones

Se cumplird lo especificado en el P.P.1.G. de la normalizacién aplicable al municipio,
asi como lo especificado en la EHE.

Morteros y lechadas

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por drido fino, cemento
y agua. Eventualmente, puede contener algin producto de adicidn para mejorar
alguna de sus propiedades, cuya utilizacidn deberd haber sido previamente
aprobada por la direccién de Obra.

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y
eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos,
cimientos, tUneles, etc.

Los morteros serdn suficientemente pldsticos para rellenar los espacios en que hayan
de usarse, y no se retraerdn de forma tal que pierdan contacto con la superficie de
apoyo.

Todos los morteros que hayan de estar en contacto con el agua (arquetas y pozos de
registro) llevardn aditivos hidréfugos, salvo que por parte de la Direccion de Obra se
restrinja el uso de los mismos.

El mortero a emplear serd del tipo M-45.

Hormigones hidraulicos

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua,
drido fino, drido grueso y eventualmente productos de adicion, que al fraguar y
endurecer adquieren una notable resistencia.

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigdn, el Conftratista
deberd realizar por su cuenta y con una antelacion suficiente a la utilizacién en obra
del hormigdn de que se trata, todas las pruebas necesarias de forma que se alcancen
las caracteristicas exigidas a cada clase de hormigdn, debiendo presentarse los
resulfados definitivos a la Direccién de Obra para su aprobacion al menos siete (7) dias
antes de comenzar la fabricacion del hormigdn.

Las proporciones de drido fino y drido grueso se obtendrdn por dosificacion de dridos
de los tamanos especificados, propuesta por el Confratfista y aprobada por la
Direccién de Obra.

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la direccidon de la Obra a la vista de los
resultados de los ensayos efectuados, Unicamente podrdn ser modificadas en lo que
respecta ala cantidad de agua, en funcion de la humedad de los dridos.

La resistencia de los hormigones a utilizar serd la siguiente:
- HM-15 HM-20 HA-25

El tipo de hormigdn a utilizar serd de los siguientes tipos:
-HM-15/P/25/lla

-HM-20/P/25/lla

-HA-25/P/25/lla

Los recubrimientos de armaduras minimos seran de 35 mm.

Ademds para rellenos y hormigones de limpieza se utilizardn hormigones de resistencia
caracteristica a compresion simple de 10y 15 Mpa.

Los hormigones preparados en planta se ajustardn a la "Instruccién Para la Fabricacion
y Suministro de Hormigdn Preparado”.

Control de Calidad

Resistencia del hormigén
a) - Ensayos caracteristicos.

Para cada uno de los tipos de hormigdn utilizado en las obras se realizardn, antes del
comienzo del hormigonado, los ensayos caracteristicos especificados por la Instruccién
de Hormigdn Estructural EHE articulo 87°.

b) - Ensayos de confrol

Se redlizard un control estadistico de cada tipo de los hormigones empleados segin lo
especificado por la instruccién EHE articulo 88° para el Nivel Normal, con la excepcién
del hormigén de limpieza que serd a Nivel Reducido, ademds se cumplirdn las
especificaciones marcadas en el P.P.T.G.
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La determinacién de la consistencia del hormigdn se efectuard segin UNE 7.103 con la
frecuencia mds intensa de las siguientes:

- Una vez al dia, en la primera mezcla de cada dia.
- Una vez cada cincuenta (50) metros cubicos o fraccién.

En la toma de probetas de hormigdn se realizard, salvo que la Direccidn de Obra
indigue otro control, una familia de probetas.

Las rebabas producidas por la soldadura serdn eliminadas quedando la unidén lisa y
redondeada, estas se someterdn a un proceso de pintado en doble capa de pintura

Las cadenas de seguridad serdn sometidas a ensayos de traccion, y deberdn resistir al
menos los siguientes esfuerzos:

11.3.4.- Materiales metdlicos

- Esfuerzo rotura 30 KN.
- Esfuerzo Ensayo 15 KN
[1.3.5.- Tuberias

Acero en redondos para armaduras

Las armaduras empleadas serdn barras corrugadas de acero del tfipo B-500S vy
cumplirdn las condiciones exigidas en el articulo 31° de la "Instruccién de Hormigdn
Estructural" (EHE), las Normas de la Instruccion HA. 61 del “Instituto Eduardo Torroja” y
las especificaciones del P.P.T.G.

Si el Ingeniero Director de las Obras, independientemente de las referencias y
certificados de garantia que aporte el proveedor lo considera oportuno, se realizardn
ensayos de doblado, rotura a traccién, etc.

Fundicién

Los elementos empleados en saneamientos (sumideros, marcos y fapas en arquetas y
pozos de registro), serdn de fundicién ductil, cumpliendo las siguientes caracteristicas:

Alta resistencia a la rotura, con refuerzos dispuestos de forma adecuada.

Comportamiento pldstico, rotura con preaviso de deformacién y localizaciéon en los
puntos de mayor esfuerzo,

Ausencia de huecos y residuos.

Seguridad para la circulacion, cierre garantizado por su propio peso.
Seguridad para los peatones, superficie de rodadura con relieve antfideslizante
Estanqueidad a los olores.

Alta capacidad de absorcidn de agua, perfil moldeado y barras que permitan la
mdxima captaciéon y eviten atascos

Empleo de pintura con resina epoxi para evitar oxidaciones.

La forma y dimensiones de los elementos de fundicién a emplear viene definido en el
Documento n® 2 Planos.

Cadenas

Las cadenas de seguridad serdn del tipo y dimensiones definidas en el presente P.P.T.P.

Se definen las tuberias como la sucesion de elementos convenientemente unidos, con
la intercalacién de todas aquellas unidades que permitan una econdmica y facil
explotacion del sistema, formando un conducto cerrado aislado del exterior.

Tuberias de PVC

Se define como tuberia de PVC el conducto constituido por tubos de PVC
convenientemente unidos por juntas estancas, incluidas las uniones, codos,
desviaciones, reducciones, y cuantos accesorios se intercalan en los tubos.

Son objeto de esta unidad de obra lo referente a los siguientes elementos:
- Tubos
- piezas especiales (codos, desviaciones, bridas, etfc.)
- uniones

- acopio, montaje y prueba

Son objeto de articulo independiente, entre otros, lo relativo a los siguientes elementos
o partes de obra:

- excavaciones
- camas de asiento
- rellenos de hormigdn

- armaduras de refuerzo
Materiales

El material empleado se obtendrd del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir,
aquel que no tenga plastificantes, ni una proporcidn superior al uno por ciento de
ingredientes necesarios para su propia fabricacion. El producto final, en tuberia, estard
constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporcidn minima del
noventa y seis por ciento y colorantes estabilizadores y materiales auxiliares, siempre
que su empleo sea aceptable.

Las caracteristicas fisicas del material de policloruro de vinilo en tuberias serdn las
siguientes:
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e Peso especifico. 1,37 a 1,42 Kg/dm3 (UNE 53.020)
o Coeficiente de dilatacion lineal: 60 a 80 millonésimas por °C (UNE 53.126)
e Temperatura de reblandecimiento: no menor a 80 °C (UNE 53.118)

e Resistencia a fraccion simple: 500 kg/cm?, readlizado a 20 + 1 °C y a una velocidad
de separacion de mordazas de 6 mm/min. (UNE 53.112)

e Alargamiento en rotura: mdaximo 80% (UNE 53.112)
e Opacidad: no permite el paso de mds del 0,2 %de la luz incidente (UNE 53.039)
Juntas

El contratista propondrd a la Direccion de obra el tipo de junta a utilizar, presentando
los planos de detalle de la misma.

Las juntas cumplirdn las siguientes condiciones:
e Resistir los esfuerzos mecdnicos sin debilitar la resistencia de los tubos.
¢ No producir alteraciones apreciables en el régimen hidrdulico de la tuberia.

e Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas internas
y externas.

¢ Estanqueidad de la unidén a la presidén de prueba de los tubos.

e Estanqueidad de la unidén contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el
interior de la tuberia cuando ésta no esté en carga.

La aprobacién por la Direccion de obra del tipo de unidén propuesta se considerard
provisional, a reserva del resultado de las pruebas de la tuberia instalada.

Tuberias de polietileno PEAD en redes de saneamiento

Los tubos empleados en las redes de saneamiento cumplirdn el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales de la Normativa de Elementos de Saneamiento de
la Ciudad de Valencia (Ordenanza de Saneamiento 2015)

Tuberias de fundicién para abastecimiento

Los tubos deberdn cumplir, en general, con lo especificado para los mismos en la
norma UNE-EN 545.

Las caracteristicas mecdnicas de la fundicion ductil empleada en las tuberias deberdn
cumplir con lo especificado en la siguiente tabla. Para la densidad del material se
adopta, en general, el valor de 7.050 kg/m3 vy para el mddulo de elasticidad, 1,7 x 105
N/mm2,

Caracteristicas mecanicas de la fundicionductil

Resistencia minima

) . . Alargamiento minimo Dureza Brinell
Tipo de pieza ala traccion, Rm en rotura, Amin, r (%) Maxima, HB
(N/mm©)
Tubos centrifugados 420 10 230
Tubos no centrifugados 420 5 230
Piezas especiales 420 5 250

Las dimensiones normalizadas de los tubos de fundicidon con junta flexible serdn las
indicadas en la siguiente tabla y en la figura adjunta. Si, excepcionalmente, se
dispusieran tubos unidos con bridas, sus dimensiones serdn las especificadas en la
norma UNE-EN 545.

Dimensiones de los tubos de fundicién ductil (UNE-EN545)

Diametros (mm) Espesor minimo (mm) Longitudes
valor Valor nominal (r )
nominal Clase Clase Clase Clase Clase
30 40 50 64 100 Tubos bara Tubos con Tubos con
DN oD L pa bridas bridas soldadas o
union flexible .
incorporadas roscadas
80 98 4,7 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
100 118 4,7 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
125 144 4,0 5,0 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
150 170 4,0 59 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
200 222 3.9 50 7.7 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
250 274 4,8 6,1 9.5 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
300 326 4,6 57 7.3 11,2 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
350 378 5.3 6,6 8,5 13,0 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
400 429 6,0 7.5 9.6 14,8 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
450 480 6,8 8.4 10,7 16,6 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
500 532 5.6 7.5 9.3 11,9 18,3 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
600 635 6,7 8,9 1,1 14,2 21,9 5-5,5-6 0,5-1-2-3 2-3-4-5
700 738 7.8 10,4 13,0 16,5 5,5-6-7 0,5-1-2-3 2-3-4-5-6
800 842 8.9 11,9 14,8 18,8 5,5-6-7 0,5-1-2-3 2-3-4-5-6
9200 945 10,0 13,3 16,6 5,5-6-7-8,15 0,5-1-2-3 2-3-4-5-6
1000 1048 11,1 14,8 18,4 5,5-6-7-8,15 0,5-1-2-3 2-3-4-5-6

* El didmetro nominal (DN) se refiere, aproximadamente, al didmetro interior (ID).
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Figura: Dimensiones de los tubos de fundicionductil

Los sistemas de unidn de los tubos de fundicidon podrdn ser alguno de los que se
indican a continuacién (ver Figura 4), los cuales deberdn ser conformes con lo
especificado para los mismos en la norma UNE-EN 545. En particular, la desviacion
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angular admisible serd la indicada en la Tabla 8.

- Unidn flexible

- Automdtica

- Sin acerrojar

- Acerrojada

- Mecdnica

- Uniénrigida (embridada)

La unidn de tipo flexible mecdnica sin acerrojar no se empleard generalmente entre
tubos, sino para unir un tubo con una pieza especial o un elemento de maniobra o
control.

Todos los tubos se protegerdn contra la corrosion mediante revestimientos
adecuados, los cuales recubrirdn uniformemente la totalidad de los contornos de
los tubos, constituyendo superficies lisas y regulares, exentos de defectos tales como
cavidades o burbujas. Habrdn de estar bien adheridos a la fundicién, no
descascarillédndose, ni exfolidndose, y secando en un tiempo rdpido. Los revestimientos
se aplicardn siempre en fdbrica, excepto la manga de polietileno que se colocard
en la propia obra. Salvo indicacién en contra, todos los tubos deberdn suministrarse
con las siguientes protecciones:

- Un revestimiento exterior de cinc metdlico con capa de acabado
- Unrevestimiento interior de mortero de cemento

Excepcionalmente, y siempre que asi lo autorice la empresa concesionaria, podrdn ser
admisibles también los siguientes revestimientos conforme a lo especificado para los
mismos en la norma UNE-EN 545:

Revestimientos exteriores:

- Recubrimientos de pintura rica en cinc con capa de acabado.

- Manga de polietileno (anadida al recubrimiento de cinc con capa de
acabado) segun la norma ISO 8180.

- Recubrimiento de aleacién de cinc y aluminio con o sin ofros metales, con
capa de acabado.

- Polietileno extruido de acuerdo con la norma UNE-EN 14628.

- Poliuretano segun la norma UNE-EN 15189.

- Mortero de cemento reforzado de acuerdo con la norma UNE-EN 15542,

- Cinta adhesiva.

Revestimientos interiores
- Mortero de cemento con mayor espesor.
- Mortero de cemento con capa de sellado (“seal-coat”).
- Poliuretano segun la norma UNE-EN 15655.

Revestimientos del drea de unidn:
- Recubrimiento epoxi.

- Recubrimiento de poliuretano.

Como criterio general, la eleccién del revestimiento exterior se realizard en funcién
de la agresividad del suelo que rodee la conduccién (ver apartado 1l1.6.2), conforme a
lo indicado en la tabla adjunta (anexo D informativo de la norma UNE-EN 545).

Criterios de seleccion de los revestimientos exteriores en tubos de fundicién segln la agresividad

delterreno
Agresividad delterreno Tipo de revestimiento exterior de lostubos
Terrenos poco COITosivos Cinc metdlico y pintura bituminosa de acabado
Terrenos muy corrosivos Cinc metdlico; pintura bituminosa de acabado;
mangade polietileno o cinc-aluminio y pintura
deacabado

Terrenos sumamente corrosivos  Poliuretano; cinc metdlico; polietileno extruido o cinta adhesiva

La norma UNE-EN 545 enfiende por suelos muy corrosivos los que tienen una
resistividad muy baja (menor de 1.500 Q-¢cm si es una instalacién por encima del nivel
fredtico o 2.500 Q-cm si es bajo la capa fredtica), o un pH menor de 6, o si tienen
un alto contenido de sulfatos, cloruros o sulfuros, o si hay peligro de
contaminacién por vertidos orgdnicos o industriales o si existen corrientes
vagabundas, etc.

En cuanto a los revestimientos interiores, la eleccién del mismo serd funcién de la
agresividad del agua transportada como se indica en la siguiente tabla.

Criterios de seleccion de los revestimientos interiores en tubos de fundicién segun la agresividad
del aguatransportada

Agresividad del agua transportada Tipo de revestimiento interior de lostubos

Aguas no agresivas Mortero de cemento portland
Aguas agresivas Mortero de cemento resistente a los sulfatos (incluyendo
cementos de alto horno)

Aguas sumamente agresivas Mortero de cemento aluminoso
Poliuretano

En cualquier caso, en el dmbito del agua para consumo humano, se considerard con
cardcter general que el agua transportada es no agresiva

Todos los tubos deberdn ir marcados, de forma facilmente legible y durable, con la
siguiente identificacién como minimo:

- Nombre o marca del fabricante.
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- ldentificacion del ano de fabricacion.

- ldentificacion como fundicion ductil.

- Didmetro nominal, DN.

- PN (rating) de las bridas, para componentes bridados.
- Referencia ala norma EN 545.

- Clase de presiéon de los tubos centrifugados.

- ldentificacion del certificado de producto emitido por tercera parte, si
procede.

Las cinco primeras indicaciones anteriormente citadas deben ser de molde o
estampadas en frio; el resto pueden aplicarse mediante otro sistema, por ejemplo,
pintadas sobre los fubos moldeados.

Valvulas

Las vdlvulas hasta didmetro 200 mm serdn de compuerta, tipo Belgicast, con cierre
elastico, distancia entre bridas segun normas DIN, PN-10 corta. Las de 60 mm y 80 mm,
con cuatro agujeros y las de 100, 150 y 200 mm, con ocho agujeros.

El cuerpo serd de fundicion GG-22, liso, tanto en el fondo como los laterales, sin
asientos de cierre.

La cuna o plato de cierre serd de fundicion GG-22, revestida de una gruesa capa de
goma de Neopreno-Butilico, vulcanizada directamente sobre el mismo, guiada en
todo su recorrido por medio de dos guias, de forma que no reduzcan la seccién libre
del paso, que deberd ser integral.

La cUpula y tapa deberdn ser igualmente de fundicion GG-22, y en ésta Ultima, llevar
alojados los anillos téricos fabricados en Nitrilo, que sustituye y realiza la funcién
prensa-estopa.

El husillo deberd ser de acero inoxidable, con rosca laminada trapezoidal, de un sélo
flete con giro de cierre a derecha y tuerca del mismo bronce.

La tornilleria utilizada deberd ser zincada y todas las superficies de la vdlvula
presentarse protegidas contra la corrosidn, por inmersidon en una pintura base, libre de
fenol y plomo, que permita su utilizacién en redes de agua potable.

Para su maniobrabilidad el husillo terminard en cuadradillo, para ser manipulada con
llave de fontanero, y su apertura y cierre muy lentos, de ftal modo que queden
eliminadas cualquier posibilidad de golpe de ariete.

La unidn entre la vdlvula y la tuberia se realizard mediante brida y valona, en el
extremo de la tuberia, o con cabo extremo autoblocante.

Para las tuberias a instalar en auxiliares o complementarios, tanto de obra como en
sustituciones de servicios existentes, asi como las piezas y las vdlvulas, deberdn
ajustarse siempre al Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias
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"ABASTECIMIENTO DE AGUAS" (M.O.P.), Orden 28 de julio 1.974, B.O.E. del 2 de octubre
del mismo ano, n° 236, y la instruccion del Instituto "Eduardo Torroja”, para tubos de
hormigdén armado y pretensado de junio de 1.980.

Todos los mecanismos necesarios para el control y funcionamiento de las instalaciones
se montardn entre bridas, Norma DIN PN-10, y reducirdn al minimo la seccién de paso
libre, evitando al mdximo las pérdidas de carga. Soportardn las solicitaciones, de
prueba, exigidas a la tuberia. Todos los materiales empleados: fundicidon, aceros,
cauchos, pldsticos, etc., serdn de primera calidad y se deberdn emplear las normas
vigentes de nuestra legislacion para su correcta utilizacién, prohibiéndose
terminantemente, el empleo de componentes o sustancias que alteren las
propiedades del agua potable.

Todas las piezas especiales y otros materiales empleados en la instalacion, deberdn de
protegerse de la corrosién, degradacion y envejecimiento prematuro.

Las vdalvulas superiores a 200 mm de didmetro serdn de mariposa estanca; el cuerpo
serd de bronce y el eje de acero inoxidable, con cierre por compresién del anillo
eldstico que recubre todo el interior del cuerpo, para que el fluido no esté en contacto
con el cuerpo, y con igual paso de maniobra en la apertura que en el cierre de la
misma.

Todos los hidrantes serdn los normalizados por el servicio correspondiente de Bomberos,
El didmetro nominal serd de 100 mm. El hidrante comportara una vdlvula compuerta
de 100 mm., fipo Belgicast, un codo brida-brida, y un carrete brida-brida de longitud
variable, segun la profundidad de la tuberia.

Los tubos de Polietileno cumplirdn la siguiente normativa:
e UNE 53-131-90 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presion.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Aguas del MOPU.

Se redlizardn los siguientes ensayos a la recepcion de la tuberia de Polietileno:

- Comprobacién de dimensiones y examen visual del aspecto del tubo vy los
QACCESOorios.

- Prueba de estanqueidad de los tubos a la presidn nominal.

- Prueba a presidon hidrdulica interior, de ensayo no destructivo, a distintas
temperaturas y tiempo de duracién de carga.

- Pruebas de aplastamiento o de la flexion transversal a corto plazo.

Sobre cada lote de 200 unidades o fraccidn, se escogerd, a juicio del Director de obra,
los tubos, piezas especiales o accesorios que deberdn probarse, si no apareciese
ninguna pieza defectuosa el lote se aceptard, si aparecen una o mds piezas
defectuosas el lote serd rechazado.
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Los ensayos y pruebas para verificar las caracteristicas declaradas por el fabricante,
serdn realizados por cuenta y riesgo del mismo, y consistirdn en la comprobacién de
aspecto y dimensiones y en la verificacion de las caracteristicas facilitadas por el
fabricante.

[1.3.6.- Ladrillos cerdmicos

Se entiende incluido en estos materiales los ladrillos huecos, macizos y perforados.

Serdn de aplicacion lo especificado en los articulos 221, 222 v 223.en sus apartados 1y
2 del PG4/88.

Serd de aplicacion lo especificado en el articulo 221,222 y 223.apartado 3 del PG4/88.

La resistencia a la intemperie en nUmero de ciclos, segun la Norma UNE 7.062, no ser&
inferior a quince (15).

El Director de la Obra indicard los ensayos a realizar.

11.3.7.- Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigdn

Los bordillos y rigolas serdn prefabricados de hormigdn y se ejecutardn con hormigones
tipo HM-15 o superior, fabricados con dridos procedentes de machaqueo, cuyo
tamano mdaximo serd de 20 mm., y cemento Portland P-350.

La forma y dimensiones de los bordillos y rigolas de hormigdn serdn las sehaladas en los
planos.

La seccion transversal de los bordillos curvos serd la misma que la de los rectos, y su
directriz se ajustard a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser
colocados.

La longitud minima de las piezas serd de 0,50 m. para bordillos y rigolas.

Se admitird una tolerancia en las dimensiones de la seccidn transversal de 10 mm para
bordillos, y 5 mm. para rigolas.

Peso especifico neto: No serd inferior a 2.300 Kg/ma3.

Carga de rotura (Comprension): mayor o igual que 200 Kp/cm?2.
Tension de rotura (Flexotraccién): no serd inferior a 60 Kp/cm?2.
Absorcidon de agua Maxima = 6% en peso.

Heladicidad; inerte a +20° C.

11.3.8.- Pinturas.

Pinturas en marcas viales reflexivas

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan para
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marcar lineas, palabras o simbolos que deban ser reflectantes, dibujados sobre el
pavimento de la carretera. Las pinturas a emplear serdn termopldsticas en todos los
Casos.

Las marcas viales colocadas en el pavimento serdn de color blanco, correspondiente
a la referencia B-1 18 de la norma UNE 48 103.

Las marcas viales, continuas y discontinuas, colocadas en un bordillo o junto al borde
de la calzada o de la zona peatonal, para indicar prohibicién o restriccion de parada
o de estacionamiento (M-7.7 y M 7.8), las lineas en zigzag (M-7.9) y las marcas en
cuadricula (M-7.10), son de color amarillo que corresponde a la referencia B-502 de la
UNE 48 103.

La dosificacion para materiales termopldsticos de aplicacién en caliente debe oscilar
entre 2.8-3.2 kglm2 para alcanzar un espesor de banda de, aproximadamente, 1.5
mm. La marca vial debe tener de microesferas de vidrio del 25% (entre las microesferas
de pre y post-mezclado).

La dosificaciéon para pinturas empleadas en marcas viales debe ser, como minimo, de
720 glm2, y de 480 glm2 de microesferas de vidrio.

En todo momento se seguirdn, ademds, las indicaciones de Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Composicidn

La composicion de estas pinturas queda libre a eleccién de.- los fabricantes, a los
cuales se da un amplio margen en la seleccion de las materias primas vy
procedimientos de fabricacion empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas
cumplan las exigencias de este Articulo.

Caracteristicas de la pintura liquida

Consistencia

A veinticinco mds o menos dos décimas de grado centigrado (25 C £ 0.2 C) estard
comprendida enfre ochenta y cien (80 y 100) unidades Krebs. Esta determinacién se
realizard segin la Norma MELC 12.74.

Secado

La pelicula de pintura, aplicada con un aplicador fijo, a un rendimiento equivalente a
setecientos veinte gramos mds o menos el diez por ciento (720 g = 10%) por metro
cuadrado y dejdndola secar en posicién horizontal a veinte mds o menos dos grados
centigrados (20<IC = 20C) y sesenta mds o menos cinco por ciento (600/1) + 5% de
humedad relativa, tendrd un tiempo mdximo de secado "no pick-up" de treinta (30)
minutos. La superficie aplicada serd, como minimo, de cien centimetros cuadrados
(100 cm?2).

Para comprobar que la pintura se ha aplicado al rendimiento indicado, se hard por
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diferencia de pesada de la probeta antes y después de la aplicacidén, utilizando una
balanza con sensibilidad de cinco centésimas de gramo (x 0.05 c1). El tiempo entre la
aplicacion de la pintura y la pesada subsiguiente serd el minimo posible, y siempre
inferior a treinta (30) segundos. El tiempo de secado se determinard segun 1,3 Norma
MELC 12.71.

Materia fija

Se determinard para comprobar que estdn dentro de un margen de tolerancia de dos
(2) unidades sobre la materia fija indicada por el fabricante como estdndar para su
pintura. Esta determinacién se realizard segin la Norma MELC 12.05.

Peso especifico

Se determinard para comprobar que estd dentro de un margen de tolerancia M tres
por ciento (3%) sobre el peso especifico indicado por 31 fabricante como estdndar
para su pintura, segun especifica la Norma MELC 12.72.

Conservacién en el envase

La pintura presentada para su homologacién, al cabo de seis (6) meses de la fecha de
suU recepcion, habiendo estado almacenada en interior y en condiciones adecuadas,
no mostrard una sedimentacién excesiva en envase lleno, recientemente abierto, y
serd redispersada a un estado homogéneo por agitacion con espdtula apropiada.
Después de agitada no presentard codgulos, pieles, depdsitos duros ni separacién de
color.

Estabilidad
Los ensayos de estabilidad se realizardn segin la Norma MELC 12.77.

En envase lleno.

No aumentard su consistencia en mds de cinco (5) unidades Krebs al cabo de
dieciocho (18) horas de permanecer en estufa a sesenta mds o menos dos grados
centigrados y medio (60 C £ 2.5 C) en envase de hojalata, de una capacidad
aproximada de quinientos centimetros cUbicos (500 cm3), con una cdmara de aire no
superior a un centimetro (1 cm), herméticamente cerrado y en posicién invertida para
asegurar su estanqueidad, asi como tampoco se formardn codgulos ni depdsitos
duros.

A la dilucién.

La pintura permanecerd estable y homogénea, no origindndose coagulaciones ni
precipitados, cuando se diluya una muestra de ochenta y cinco centimetros clUbicos
(85 cm3) de la misma con quince centimetros cubicos (15 cm3) de toluol o de
disolvente especificado por el fabricante, si explicitamente éste asi lo indica.

Propiedades de aplicacién
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Se aplicardn con facilidad por pulverizacién o por otros procedimientos mecdnicos
corrientemente empleados en la prdctica segin la Norma MELC 12.03.

La pelicula de pintura aplicada por sistema aerogrdfico a un rendimiento equivalente
a setecientos veinte gramos mds menos el diez por ciento (720 g £ 10%) por metro
cuadrado, no experimentard por sangrado un cambio de color mayor que el indicado
en el nUmero 6 en la Referencia Fotogrdfica Estdndar (ASTM D868-48).

Las placas de mdstic asfdltico, al colocarlas en los rieles, se comprimirdn a una presion
de cien kilopondios por centimetro cuadrado (100 kp/cn12). Las placas asi formadas
se dejardn expuestas a la intemperie y en posicion horizontal durante quince dias
como minimo, para curar o envejecer. Antes de su utilizacidén se dejardn sacar y
ambientar en interior cuarenta y ocho horas (48 h), como minimo, a veinte grados
centigrados (20 C).

La aplicacion se hard tras haber cubierto una tercera (113) parte de la placa con
celofdn firmemente adherido paralelamente a la arista de menor dimensidén de la
placa y haciendo el pintado en sentido también paralelo a dicha arista. Para facilitar
la aplicacién aerogrdfica se permite diluir la pintura, si hiciera falta, hasta un diez por
ciento (10%) con tolueno o el disolvente especificado por el fabricante.

Para comprobar el rendimiento de pintura aplicada sobre la placa asfdltica, la
aplicaciéon se hard simultdneamente ésta y sobre una probeta de acero de ciento
cincuenta por setenta y cinco y por medio milimetro (150 x 75 x 0.5 mm), previamente
tarada y colocada en el mismo plano, con la arista de mayor dimensidn comun a la
arista también de mayor dimension de dicha placa asfdltica.

La probeta de acero se secard durante media (112) hora a ciento cinco mds o menos
dos grados centigrados (105 C + 2 C), y por diferencia de pesada se determinard la
cantidad de pelicula seca aplicada. Haciendo referencia a la materia fija
determinada anteriormente y a la superficie de la probeta de acero de ciento doce y
medio centimetros cuadrados (112.5 CM2) se calculard el rendimiento aplicado en
peso por metro cuadrado (M2) de pelicula hUmeda. Todas las pesadas se realizardn
en una balanza con sensibilidad de cinco centésimas de gramo (£ 0.05 g).

La resistencia al "sangrado” se determinard segun especifica la Norma MELC 12.84.

Caracteristicas de la pelicula seca

Aspecto

La pelicula de pintura aplicada segin se especifica anteriormente y dejandola secar
durante veinticuatro (24) horas a veinte mds menos dos grados centigrados (20 C + 2
C) y sesenta mds o menos el cinco por ciento (60% + 5%) de humedad relativa, tendrd
aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades en el fono de color y con brillo satinado
"cdscara de huevo'.

Color

La pelicula de pintura aplicada segun se especifica anteriormente y dejdndola secar
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durante veinticuatro (24) horas a veinte mds menos dos grados centigrados (20 C + 2
C) y sesenta mds o menos el cinco por ciento (60% + 5%) de humedad relativa,
igualard por comparacion visual el color de la pastilla B-119 de la Norma UNE 43103,
con una tolerancia menor que la existente en el par de referencia nimero 3 de la
escala Munsell de pares de grises, segun la Norma ASTM D 2616-67. No se tfomardn en
cuenta las diferencias de brillo existentes entre la pintura a ensayar, la escala Munsell y
la pastilla de color de la citada Norma UNE.

Reflectancia luminosa aparente

La reflectancia luminosa aparente de la pintura medida sobre fondo blanco no serd
menor de ochenta (80), segun la Norma MELC 12.97.

Poder cubriente de la pelicula seca

Accidn de contraste de las respectivas El poder cubriente se expresard en funcion de
las pinturas, aplicadas a un rendimiento equivalente a doscientos gramos mds o
menos el cinco por ciento (200 g + 5%) por metro cuadrado (M2).

La pelicula de pintura se aplicard con aplicador fijo sobre carta Morest mantenida
perfectamente plana mediante una placa de succidn tipo Howard y al rendimiento
indicado, dejando secar la pintura veinticuatro (24) horas a veinte mds menos dos
grados centigrados (20 C £ 2 C) y sesenta mds menos el cinco por ciento (60% + 5%) de
humedad relativa. La superficie aplicada serd como minimo de cien centimetros
cuadrados (100 CM2).

La medicion de la cantidad de pintura aplicada se hard segin queda indicado en
apartados anteriores.

A las veinticuatro (24) horas de aplicacién se determinardn las reflectancias aparentes
de la pintura aplicada sobre fondo negro y sobre fondo blanco, expresdndose la
relacion de contraste como el cociente de ambos:

Rc =R negro 1 R blanco

El valor minimo de la relacién de contraste serd de noventa y cinco centésimas (0.95).
Estas determinaciones se realizardn segun la Norma MELC: 12.96.

Flexibilidad

No se producird agrietamiento ni despegues de la pelicula sobre mandril de doce
milimetros y medio (12.5 mm) examinando la parte doblada a simple vista, sin lente de
aumento, realizando el ensayo de la forma siguiente:

Se extenderd una pelicula hUmeda de pintura con un rendimiento de doscientos
gramos mds menos el cinco por ciento (200 g £ 5%) por metro cuadrado (M2),
mediante un aplicador fijo (doctor Blade), sobre una probeta de hojalata previamente
desengrasada de siete y medio por doce y medio centimetros (7.5 x 12.5 cm), de
diecinueve a veinticinco gramos por decimetro cuadrado (19-25 95/dm?2) vy
ligeramente frotada con lana de acero.
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Se dejard secar en posicidn horizontal durante dieciocho (18) horas a veinte mdas
menos dos grados centigrados (20 C £ 2 C), y después en estufa a cincuenta mds
menos dos grados centigrados y medio (50 C = 2.5 C) durante dos (2) horas. Se dejard
enfriar a temperatura ambiente durante media (112) hora como minimo vy se realizard
el ensayo segun la Norma MELC 12.93.

Resistencia a la inmersién en agua

Se aplicard la pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a doscientos
gramos mds menos el cinco por ciento (200 g * 5%) por metro cuadrado, sobre placa
de vidrio de diez por veinte centimetros (10 x 20 cm) previamente desengrasada. Se
dejard secar la probeta en posicién horizontal durante setenta y dos (72) horas a
veinte mds menos dos grados centigrados (20 C + 2 C) y sesenta mds menos cinco por
cienfo (60% * 5%) de humedad relativa.

Examinada la probeta de ensayo inmediatamente después de sacada de recipiente
con agua destilada a temperatura de veinte mds menos dos grados centigrados (20 C
+ 2 C) donde ha permanecido sumergida durante veinticuatro (24) horas, la pelicula
de pintura tendrd buena adherencia al soporte. En un nuevo examen de la probeta,
dos (2) horas después de haber sido sacada del agua, solamente se admitird una
ligera pérdida de brillo, segin la Norma MELC 12.91.

Resistencia al envejecimiento artificial y a la accidén de la luz

Se aplicard la pintura por sistema aerogrdfico a un rendimiento equivalente a
setecientos veinte gramos mds menos el diez por ciento (720 g £ 10%) por metro
cuadrado (M2)~ sobre probeta de mdstic asfdltico de las mismas caracteristicas que
las usadas en pruebas anteriores, haciendo la aplicacién y dejdndola secar en
posicion horizontal durante setenta y dos (72) horas a veinte mds menos dos grados
centigrados (20 C £ 2 C) y sesenta mds menos cinco por ciento (60% + 5%) de
humedad relativa.

La pintura se aplicard sobre dos terceras (213) partes de la superficie de la probeta
asfdltica, pudiéndose emplear para este ensayo las mismas probetas que sirvieron
para ensayos anteriores.

Al cabo de ciento sesenta y ocho (168) horas de fratamiento de acuerdo con la
Norma MELC 12.94, en la pelicula de pintura no se producirdn grietas, ampollas ni
cambios apreciables de color, observada la probeta a simple vista, sin tinte de
aumento. Cualquier anomalia apreciada en el tercio (113) de probeta no pintada
anulard el ensayo y deberd repetirse.

El cambio de color después de las ciento sesenta y ocho (168) horas de tratamiento,
serd menor que la diferencia existente en el par de referencia nimero 2 de la escala
Munsell de pares de grises, citada en ASTM 2616-67.

COEFICIENTE DE VALORACION

Con los resultados obtenidos en los ensayos anteriores se establecerd una valoraciéon
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final de acuerdo con lo indicado en los siguientes apartados.

Diferenciacion de los ensayos

Los ensayos se dividen en dos grupos:

Grupo "a": Constituido por los ensayos relativos a caracteristicas fundamentales, y que
incluye los apartados: Secado. Resistencia al "sangrado" sobre superficies bituminosas.
Color. Reflectancia luminosa aparente.

Grupo "b": Constituido por el resto de ensayos de este Articulo y que incluye los
apartados:

Consistencia.
Materia fija.
Peso especifico

Conservacion en el envase.

Estabilidad: En envase lleno y a la dilucidn

Aspecto.

Flexibilidad.

Resistencia a la inmersion en agua.

Resistencia al envejecimiento artificial y a la accién de la luz.

Calificacion de los ensayos

Los resultados que se obftengan en los ensayos correspondientes al grupo "a", se
puntuardn de cero a tres (0 a 3), y en el grupo "b" de cero a dos (0 a 2).

Ensayos

La toma de muestras para la realizaciéon de los ensayos indicados en este Articulo, se
efectuard en un laboratorio oficial, por personal especializado del mismo, segin
Norma MELC 12.01, a partir de un envase completo remitido a dicho laboratorio para
tal fin.

Dicho envase se remitird al laboratorio oficial con la antelacion suficiente a la
iniciacién de los trabajos para que, realizados los ensayos de identificacion que se
especifican, pueda darse la aprobacién para iniciar el pintado, y si fueran negativos, y
previa comunicacion al fabricante de la pintura, se puedan repetir en presencia de
éste si asi lo solicitara y siempre a partir de una nueva muestra extraida del mismo
envase original.

Se redlizardn los ensayos que se indique la Direccidon de Obra, con los criterios de
aceptacion, o rechazo que este determine.

[.3.9.- Elementos singulares

Elementos de Polipropileno

La zona de anclaje en hormigdn serd cilindrica y estriada para el mejor agarre de la
misma, disponiendo de una rebaja o tope que marcard la zona que se debe anclar,
siendo esta como minimo 15 cm. La huella del escaldn serd plana y con forma rugosa
de forma que se dificulte el deslizamiento del pie al apoyarse.

11.3.10.- Jardineria y riego

CONDICIONES GENERALES

Los materiales se ajustardn a los requisitos exigidos en las instrucciones citadas, los
especificados en el presente P.P.T., y al examen y aceptacién del Técnico Director de
la Obra

La aceptacion de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la
Obra. Los materiales rechazados serdn retirados rdpidamente de la Obra, salvo
autorizacién expresa del Técnico Director de la Obra

Todos los materiales que no se citen el presente P.P.T. deberdn ser sometidos a la
aprobacioén del Técnico Director de la Obra, quien podrd someterlos a las pruebas que
juzgue necesarias, quedando facultado para desechar aquellos que a su juicio no
reunan las condiciones necesarias.

Los materiales se almacenardn cuando sea preciso, de forma que quede asegurada
su idoneidad para el empleo y sea posible una inspeccidon en cualquier momento. El
Contratista deberd permitir a la Direccidon de Obra y a sus delegados el acceso a
almacenes, viveros, fdbricas, etc. donde se encuentren los materiales y a realizar todas
las pruebas, andlisis y ensayos que la Direccidn considere necesarios, y a cargo del
Conftratista.

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algin material, se recabard por
escrito autorizacion del Técnico Director de la Obra, especificando las causas que
hacen necesaria la sustitucion. La Direccidon de Obra contestard también por escrito, y
determinard, en caso de sustituciéon justificada, qué nuevos materiales han de
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo andloga funcidén y manteniendo indemne
la esencia del Proyecto.

ORIGEN, CALIDAD Y PREPARACION DE LOS MATERIALES

Agua

En la elaboracién de hormigones y morteros se atendrd a lo dispuesto en la
correspondiente instrucciéon (EHE).

Para el riego de especies vegetales, y mientras el suelo no ofrezca especiales
dificultades, el agua utilizada cumplird las especificaciones siguientes:
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-6<pH<8

- Conductividad a 25° < 2.25 mohm/cm

- Oxigeno disuelto > 3 mg/I

- Sulfatos < 0.29 g/I

- Boro <2 mg/I

- Ausencia de bicarbonato ferroso y sulfhidrico

- Ausencia de plomo, selenio, arsénico y cianuro
- Scherichia colien 1 cm3< 10

- Actividad de Na+ SAR < 26

- Carbonato sédico residual CSR < 2.5 meq/!

Cemento, aridos, morteros, hormigones y aceros

Deberdn cumplir lo especificado en la correspondiente instruccion para el proyecto y
ejecuciéon de obras de hormigdn. (EHE).

Suelos

Tierra Vegetal

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgdnica,
junto con los microorganismos correspondientes.

Se definen como suelos aceptables los que rednan las condiciones siguientes:
- 50% < Arena < 75%

- Limo y arcilla <> 30%

- Cal activa < 10%

- Cal total < 20%

- 2% < Humus < 10%

- Ningun elemento mayor de 30 mm

- Mdaximo un 3% de elementos entre 10 y 30 mm

- Nitrégeno > 1 por mil

- Fésforo > 150 ppm

- Potasio > 80 ppm 6 K20 asimilable > 0.1 por mil

El hecho de ser un suelo aceptable en su conjunto no serd obstdculo para que deba
ser modificado en casos concretos, cuando vayan a plantarse vegetales con
requerimientos especificos de acidez, etc.

Cuando el suelo no sea aceptable se fratard de que obtenga esta condicidon por
medio de enmiendas y abonado realizados "in situ", evitando en lo posible las
aportaciones de nuevas tierras, que han de quedar como Ultimo recurso.

Salvo especificaciones del proyecto deberd ser suelo fértil, como minimo, una capa de
la profundidad de los hoyos que se proyecten para cada fipo de plantacién. La
profundidad minima sobre la parte superior de forjados o bévedas serd de un metro y
medio en toda la parte que incorpore jardineria.

Suelos estabilizados

Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condicion,
de forma que resulta accesible en todo momento, sin que se forme barro en época de
lluvias ni polvo en la sequia. El Proyecto definird en cada caso su estructura y espesores
de los materiales que entren en su composicion.

Abonos y enmiendas

Abonos organicos

Estiércol

Se definen como Estiércol el conjunto de las deyecciones sdélidas y liquidas del
ganado, mezclado con la paja componente de la cama, que ha sufrido un proceso
de fermentacién natural superior a un ano de duracion, presentando un aspecto de
masa humeda y oscura, sin que se manifieste vestigio alguno de las materias de
origen, resultando un aporte de humus y una mejora de la estructura del suelo.

Serd condicién indispensable que haya estado sometfido a una completa
fermentacion anaerobia, con una temperatura en el interior siempre inferior a 45° y
superior a 25°.

La composicidn media del Estiércol serd como minimo de un 3.5% de Nitrégeno, con
una densidad media entre 0.65 y 0.8. Estard exento de semillas de malas hierbas vy
elementos extranos. No se acepta el estiércol procedente de camas de gallina o
porcino.

Compost

Procedente de la fermentacion de restos vegetales, durante un tiempo no inferior a un
ano, o del tratamiento industrial de las basuras de la poblacién. Su contenido en
materia orgdnica serd superior al cuarenta por ciento (40%), y en materia orgdnica
oxidable al veinte por ciento (20%).
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Procedente de la fermentacion completa del Estiércol o compost. Serd de color muy
oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario
para facilitar su distribucién y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrégeno serd
aproximadamente del catorce por ciento (14%).

Humus de lombriz

Procedente de las deyecciones de las lombrices, su contenido en flora microbiana no
debe ser inferior a 1*10 colonias / gramo.

Abonos minerales

Son productos quimicos comerciales, adquiridos ensacados y etiquetados, no a
granel, debidamente acompanados de su correspondiente certificado de garantia y
que no se encuentren alterados por la humedad u otros agentes atmosféricos, fisicos o
quimicos. Deberdn ajustarse a la legislacion vigente.

Los principales son los nitrogenados (amoniacales, nitricos y nitrico-amoniacales),
fosfatados (naturales, escorias, fosfato bicdlcico, etc.) y potdsicos.

Los abonos compuestos son los que contienen, al menos, dos elementos fertilizantes
suministrados por cuerpos diferentes. Pueden ser de mezcla, orgdnicos disueltos y
complejos.

Para cualquier tipo de abono mineral se estard a lo establecido en las Ordenes
Ministeriales de 10 de Junio de 1970, 23 de Julio de 1074, 19 de Febrero de 1975, y
cualquier otra que pudiera dictarse posteriormente.

Enmiendas

Bajo en concepto de enmiendas del suelo se consideran aquellas aportaciones de
elementos que actiuan fundamentalmente como modificadores de las propiedades
fisicas y mecdnicas del suelo que las recibe, no siendo siempre posible deslindar el
papel de las enmiendas y del abonado, sobre todo en la aportacién de abonos
orgdnicos.

Enmiendas himicas

Se emplean los abonos orgdnicos y las turbas. Producen, principalmente, un
esponjamiento del suelo, aumento del nivel de humus y reduccién del pH, siempre que
no se empleen turbas muy bdsicas.

Enmiendas calizas

Para las enmiendas calizas se empleardn cales, calizas molidas, etc. o cualquier otra
sustancia aprobada por la Direccién de Obra.

Arena

Se incluye como enmienda el aporte de arena para disminuir la compacidad del
suelo. Deberd carecer de aristas vivas, y proceder de rio, rechazdndose las
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provenientes del machaqueo.
Arbol

Vegetal lefoso que alcanza cinco metros (5 m) de altura o mds, no se ramifica desde
la base y posee un tallo principal, lamado tronco.

Container

Se entiende por planta en container (Cont.), la que ha sido criada y desarrollada por
lo menos dos anos antes de su entrega, en recipiente de suficiente tamano, dentro del
cual se transporta hasta el lugar de plantacion.

Cepellon

Se entiende por cepelldn el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida all
mismo, al arrancar cuidadosamente la planta, cortando tierra y raices de forma limpia,
y evitando su disgregacién. El cepelldn podrd presentarse atado con red de pldstico o
metdlica, con paja o rafia, con escayola, etc.

En caso de drboles de gran tamano o transportes a larga distancia, el cepelldn podrd
ser atado con red y escayolado. La escayola presentard oberturas superiores para
permitir el riego del cepelldn.

Arboles de alineacion

Los drboles destinados a ser plantados en alineacién tendrdn el tronco recto y su
altura, tanto de cruz como total, no podrd ser menor ni mayor de la especificada en el
proyecto.

Tutores

Los tutores para el arbolado deben ser como minimo de 8 cm de didmetro y de 2,40 m
de longitud, unidos con travesanos del mismo didmetro en el extremo superior, de
madera fuerte, con ausencia de insectos, larvas, hongos, y cualquier ofro fipo de
plaga o enfermedad que pudiera contagiarse directamente o por medio de vectores
a las plantas que sirven de soporte o del contorno. Se sujetardn al drbol con bandas
de caucho de sujecién.

Drenaje

Los materiales pueden ser:

e Tubos de cerdmica vitrificada con juntas de pldstico de compresion moldeado.
e Tubos de hormigdn poroso, con juntas tomadas con mortero.

e Tubo de drenaje en PVC o PE de alta densidad, perforados.

Si no se especificase lo contrario, el didmetro serd superior a cuarenta milimetros (40
mm) en los tubos de pldstico y superior a sesenta milimetros (60 mm) en los restantes.
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Las generatrices de los tubos serdn rectas perpendiculares a la seccidn fransversal;
serdn tubos fuertes, duraderos, exentos de grietas y deformaciones, y con la superficie
interior razonablemente lisa. Si se trata de hormigdn poroso se prescindird del drido fino
y la superficie minima de poros serd superior al veinte por ciento, (20%), de la superficie
del tubo.

La capacidad de absorcidén serd superior a cinco litros por minuto y decimetro
cuadrado de superficie, bajo una carga hidrostdtica de un kilogramo por centimetro
cuadrado.

El relleno de los tubos debe hacerse con drido grueso de fres centimetros de didmetro
minimo, o con material filtrante de cualquier composicion, siempre y cuando se
encuentre exento de margas, arcillas y otras materias inadecuadas. Es recomendable
situar entre la capa filfrante y el suelo un geotextil (polipropileno) permeable, resistente
a las raices, inalterable por helada, calor, etc.

La base de los tubos descansard sobre una capa minima de diez centimetros (10 cm)
de material de relleno.

Riego
Solamente deben utilizarse materiales nuevos, de calidad superior y sin defectos.
Tuberias

Las tuberios de riego serdn de poliefileno y deben ser siempre timbradas vy
homologadas, de acuerdo con la normalizacién en vigor, de modo que se reconozca
sin dificultad el marcado de sus caracteristicas. Las presiones de frabajo admisibles en
tuberias de conduccién y distribucién de agua para riego son de 2, 4, 6 y 10 bar. No se
consideran necesarias presiones de trabajo superiores, salvo en el caso de tuberia
principal en carga o tuberia de alimentacién de agua potable. La presidn de rotura
deberd ser en cada caso igual o mayor que el doble de la presibn normalizada. El
cdilculo de los elementos de conduccidn y distribucién se hard de acuerdo con las
especificaciones del apartado anterior.

Para canalizaciones flexibles o semirrigidas, debe emplearse enlaces mecdnicos con
junta de cambio que permitan la unidn entre tubos de polietiieno, con PVC y con los
sistemas tradicionales (fundicidon, acero y fibrocemento). Estos enlaces son de
casquillos y de compresion.

Se empleardn tramos de tuberia de cinco metros de longitud, siempre que sea posible,
utilizando para las uniones y derivaciones piezas fabricadas en factoria, y nunca piezas
ejecutadas en la obra.

Las piezas o elementos que exigen vigilancia, tales como electrovdivulas, llaves,
purgadores, etc., se emplazardn siempre en el interior de arquetas.

Elementos de distribucion

Inundadores
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Se definen como sistemas de riego de la zona radicular tipo SERIE PCT (INUNDADORES
ROSCADOS DE CAUDAL BAJO AUTOCOMPENSADOS) o equivalente. Estd dotado con
inundador instalado de 37,85 I/h, con salida de rosca macho de 1/2".

11.3.11.- Otros materiales
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Los demds materiales que sea preciso utilizar en la obra y para los que no se detallan
especialmente las condiciones que deben cumplir, serdn de primera calidad y antes
de colocarse en la obra deberdn ser reconocidos y aceptados por el Director de la
Obra, quedando a la discrecidn de este la facultad de deshacerlos, aun reuniendo
aquella condicién, si se encontrada en algiun punto de Espana materiales andlogos
que estando también clasificados entre los de primera calidad fuesen a su juicio mds
apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que los que hubiesen
presentado el Constructor, que queda obligado a aceptar a emplear los materiales
que hubiese designado el Director de la obra.
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I.4.- CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

[I.4.1.- Acondicionamiento del terreno

Desvio de servicios

Anfes de comenzar las obras, el Constructor, basado en los plazos y datos de que
disponga, o reconocimientos efectuados, deberd estudiar y replantear sobre el terreno
los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los
trabajos para no danarlos y senalando los que, en Ultimo extremo, considera necesario
modificar. Si el Director de la obra se muestra conforme, solicitard a las Empresas u
organismos correspondientes la modificacion de estas instalaciones, abondndose
mediante facturas los trabajos que sean necesarios realizar. No obstante, si con el fin
de acelerar las obras, de Entidades interesadas recaban la colaboracion del
Constructor, este deberd prestar la ayuda necesaria.

Arranque de pavimento

Consiste en las operaciones de disgregacion del pavimento existente, efectuada por
medios mecdnicos, incluido en estas operaciones la demolicién del pavimento por
medios manuales necesarios, asi como la posterior retirada de los materiales que lo
constituyen con su correspondiente transporte a vertedero.

Si para la refirada de los materiales, fuera necesario el adicionar nuevos materiales,
estos quedan incluidos en esta misma unidad, al igual que su retirada a vertedero.

Demoliciones de hormigén

Conisistird en demoler y retirar todos los hormigones en masa o armado que se vean
afectados por la ejecucion de las obras.

Su ejecuciodn incluye las operaciones siguientes:

- demolicién de las construcciones, pavimentos y refuerzos existentes.

- corte de armaduras y perfiles metdlicos si fuera necesario.

- saneo vy limpieza de las superficies que permanecen.

- retirada y carga de los materiales procedentes de la demolicién a vertedero.

Las operaciones de demolicién se efectuardn con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar danos en las construcciones
existentes.

I1.4.3.- Excavaciones

[1.4.2.- Demoliciones

Demoliciones

Se define como demolicidn la operacion de derribo de todas las edificaciones, obras
de fdbrica, estructuras, pavimentos e instalaciones que obstaculicen la construccion
de una obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la
ejecucion de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o su
lugar de empleo o acopio definitivo.

Las operaciones de derribo o excavacion se efectuaran con las operaciones
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar danos en las
obras o instalaciones que no hayan de ser demolidas y de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene el Director de la obra, quien designard y marcard los elementos de
las obras a demoler que se deban conservar intactos para su aprovechamiento
posterior, asi como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos. En
cualguier caso, el Constructor requerird autorizacion expresa para los derribos.

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u ofros elementos deban reponerse a la
finalizacién de las obras a que se afectan, la reposicidn se realizard en el plazo mds
breve posible y en condiciones andlogas a las existentes antes de su demolicion.

Excavaciones a cielo abierto

Se define como excavacién en desmonte el conjunto de operaciones para excavar d
cielo abierto y nivelar la explanaciéon donde ha de asentarse la capa de explanada
mejorada o zahorra natural sin clasificar segun seccién tipo de firme incluyendo
taludes y cunetas y, en su caso, las ampliaciones de la explanacion en las zonas
donde resulte conveniente para la obtencion de préstamos.

La excavacién se readlizard de acuerdo con las alienaciones, pendientes, taludes vy
demds caracteristicas que figuran en los planos y con las instrucciones del Director de
las obras. Las excavaciones en roca se ejecutardn de forma que no se dane o
quebrante la roca de sustentacién situada debajo de la futura explanacion,
indicAndose, en general, por la parte superior y realizdndose en capas de altura
conveniente para evitar los perjuicios indicados. El Director de las obras podrd ordenar
la ejecucion de las excavaciones por zonas reducidas, cuando sea preciso parda
entorpecer, lo menos posible, el frdnsito rodado o de peatones.

Las partes vistas de la excavacion deberdn quedar, en toda su extension,
conformadas de acuerdo con lo que, al respecto, se senale en los documentos del
Proyecto y ordene el Director de la obra, debiendo mantenerse en perfecto estado
hasta la recepcidn de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales,
como en los estéticos. El Constructor realizard a tal fin los trabajos de terminacién y
refino necesarios, que serdn especialmente esmerados en la formacién de cunetas. En
caso de que los taludes, ejecutados con arreglo a los planos y las érdenes del Director
de la obra, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la
recepcién de las obras correspondiente, al Constructor vendrd obligado a retirar los
materiales desprendidos y a realizar los frabajos que, para evitar mds danos, le ordene
el Director de la obra. Estos trabagjos serdn de abono a los precios que para las
unidades realizadas figuren en el Contrato.
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Durante las diversas etapas de ejecucién del desmonte, las obras se mantendrdn en
perfectas condiciones de drenaje y las cunetas y demds desagles se ejecutardn de
forma que no se produzcan erosiones en los terraplenes. Si como consecuencia de los
métodos empleados, las excavaciones en roca presentasen cavidades en las que el
agua pudiese quedar retenidas, el constructor dispondrd de los desagUes y rellenos
correspondientes, en la forma que ordene el Director de la obra.

Cuando se compruebe la existencia de materiales inadecuados dentro de los limites
de la excavacién fijada en el Proyecto, el Constructor excavard y eliminard tales
materiales y los sustituird por ofros adecuados de acuerdo con las instrucciones de
Director de la obra.

Los productos de la excavacion, salvo autorizaciéon en contra del Director de la obra,
se trasladardn al lugar de empleo o vertedero a medida que se vayan excavando.
Todos los materiales que se obtengan en la excavacion se utilizardn, hasta donde sea
posible, en la formacién de terraplenes y en otras obras de las comprendidas en el
Proyecto para las que resulten de utilidad. Para su mejor aprovechamiento El Director
de la obra podrd ordenar la clasificacion, fransporte y acopio por separado de los
distintos materiales, de acuerdo con su ulterior destino.

Los materiales desechables serdn transportados a vertedero o lugar que sefale del
Director de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningun material excavado sin previa autorizacion
del Director de la obra. Asimismo, este podrd ordenar una mayor excavaciéon en las
zonas de desmonte, ampliando la excavacion o los taludes correspondientes, cuando
esta fuese necesaria o conveniente para obtener tierras con destino a la formacion de
terraplenes.

Los materiales de préstamos que sean necesarios se obtendrdn de cualquier punto
fuera del poligono, a propuesta del Constructor, con la aprobacién del Director de la
obra.

La excavacién de préstamos es una operaciéon que comprende la extraccion en el
lugar elegido, el fransporte a cualquier distancia y la descarga en el lugar de empleo.

En cualquier caso, el Director de la obra podrd autorizar la utilizacion de materiales de
algun sector dentro del poligono para obtener parte o la totalidad de los productos de
préstamos necesarios. Deberd entonces fijar el lugar exacto, la forma de extraccién y
las construcciones para el acondicionamiento adecuado del lugar una vez terminada
la operacién.

Excavaciones en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones precisas para remover, extraer y nivelar el
terreno natural con objeto de formar en el mismo las zanjas y pozos que figuran en los
planos.

En la definicién de estos trabajos se entfienden comprendidos todos los agotamientos,
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drenajes, entibaciones, asi como los correspondientes medios y materiales auxiliares
cuando sean necesarios.

El perfilado para emplazamiento se ejecutard con toda exactitud, admitiendo
suplementar los excesos de excavacidn con hormigén de débil dosificaciéon de
cemento.

Los productos de la excavacion no se empleardn en los rellenos; se fransportardn
todos los materiales a vertedero.

Excavacion manual en localizacién de servicios

Se entienden como tales las operaciones de carga, tfransporte y descarga o vertido en
lugar autorizado, de las tierras procedentes de las excavaciones y/o demoliciones
efectuadas para la localizacién de los servicios existentes, con objeto de evitar su
rotura durante la ejecucion de las zanjas y la colocacion de las nuevas canalizaciones,
siendo por cuenta del Conftratista las responsabilidades derivadas de la rotura de los
mismos.

Apeo de servicios

Se entienden como tales las operaciones de sujecion de los distintos servicios que
cruzan el frazado de los colectores a reponer, mediante correas, a una viga metdlica
previamente dispuesta en sentido transversal a la zanja.

Antes de iniciar las excavaciones para la localizacion de los servicios, el contratista
presentard un plan de condiciones a reunir en el apeo de los servicios previstos,
indicando el niUmero de correas a utilizar, el tipo de vigas soporte, asi como las
caracteristicas y dimensiones de ambas y la forma de ejecucién y dimensiones de los
apoyos, para la aprobacién de la Direccién de Obra

Esta unidad incluye las operaciones necesarias para cimentar la viga y asegurar su
estabilidad asi como las operaciones necesarias para restituir el servicio a su situacién
primitiva.

En el caso de candalizaciones protegidas con una capa de hormigdn, se procederd a
la demolicidon del hormigdén, cuidando de no daiar los cables, antes del apeo del
servicio. Una vez terminada la colocaciéon de las canalizaciones, se sustituyen las
tuberias de proteccién y luego se hormigonan.

Sostenimiento de zanjas y pozos

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el
empuje de fierras en las excavaciones en zanjas O pozos con objeto de evitar
desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar los
movimientos del terreno colindante.

Entibaciones

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en
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las zanjas o pozos simultdnea o posteriormente a la realizacion de la excavacion.

En las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual que 2,50 m, se
empleard entibaciones. Si el tramo lo permite, podrdn ser excavadas con taludes
verticales y sin entibacion. Para profundidades superiores serd obligatorio entibar la
totalidad de las paredes de excavacion.

El tipo de entibacion a utilizar serd el de blindaje metdlico. Ambos sistemas permiten
ejecutar las obras de acuerdo con las rasantes y alineaciones previstas en el proyecto.

Las prescripciones anteriores podrdn ser modificadas a juicio de la Direccién de Obra,
en los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavacion disminuya.

[I.4.4.- Rellenos

Rellenos en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones precisas para extender y compactar los suelos
adecuados en el interior de zanjas o el frasdds de obras de fdbrica.

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas serd lo suficientemente
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor un
grado de compactaciéon del 95 % del Proctor Modificado.

Las caracteristicas de los materiales de cada tongada serdn homogéneas; si no lo
fueran, se conseguird esta uniformidad mezcldndolos convenientemente con los
medios adecuados.

Una vez extendido el material de relleno se procederd a su humectacién, si es
necesario y a la compactacion mecdnica de la tongada.

Durante la ejecucidon de la obra se realizardn los ensayos especificados en el anejo
correspondiente al control de calidad.

Explanada mejorada

El suelo Seleccionado cumplird lo sefalado en el articulo 330 del Pg-3 y se compactard
al 95% del Proctor Modificado. La categoria de explanada serd tipo A.

I1.4.5.- Pavimentos

Base granular

Condiciones generales

Los materiales procederdn del machaqueo vy trituracion de piedra cantera o grava
natural, en cuyo caso la fraccién retenida por el tamiz 5 UNE deberd contener, como
minimo, un cincuenta por ciento (50%), en peso, de elementos machacados que
presenten dos (2) caras o mds de fractura.

El drido se compondrd de elementos limpios, sdlidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extranas.

Composicion granulométrica

La fraccién cernida por el tamiz 0,080 UNE serd menor que la mitad (1/2) de la fraccién
cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso.

El tamano mdximo no rebasard la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.
Calidad

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, segin la Norma UNE
1097-22, serd inferior a freinta y cinco (35).

Plasticidad

El material serd no pldstico, segin UNE 103104 en cualquier caso.

El equivalente de arena serd superior a treinta (30).

La composicidn granulométrica de los materiales cumplird el huso Z-1 6 Z-2.

La compactacion de la capa base se efectuard hasta alcanzar el noventa y ocho
(98%) de la densidad éptima del Proctor modificado.

Se redlizardn ensayos de humedad y densidad “in situ” cada 25 m3 colocados o
fraccion.

Cada dos meses se comprobard el equivalente de arena, el Proctor Modificado, el
huso granulométrico, el indice de plasticidad, el desgaste de los Angeles (menor de
40) y el indice CBR (mayor de 20).

Riegos

Riego de imprimacion:

Se define como la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa,
previamente a la extensiéon sobre ésta de una capa bituminosa.

Se empleard, como riego de curado entre la base y la primera capa de mezcla
bituminosa, utilizindose los materiales especificados en el capitulo anterior de este
Pliego.

La ejecuciéon se ajustard a las prescripciones del arficulo 530.5 del PG-3 con una
dotacion prevista del ligante bituminoso de mil gramos por metro cuadrado (1000
gr/m2) que, no obstante, podrd ser reconsiderada por el Director de la obra a la vista
de las pruebas que se realicen.

Asimismo, el Director de la obra fijard la temperatura de aplicacién del ligante
bituminoso.
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La ejecucion del riego de imprimacién se coordinard con la extension de la primera
capa de mezcla bituminosa, a fin de evitar que pierda su efectividad como elemento
de unién entre ésta y la base del pavimento.

Mezclas bituminosas en caliente

Se define como la combinacién de dridos y un ligante bituminoso, para la cual es
preciso calentar previamente los dridos y el ligante.

En su ejecucion se utilizardn los materiales especificados en el capitulo tercero de este
Pliego, debiendo agjustarse a las prescripciones del articulo 542.5 del P.G.-3.

La relacién ponderal minima entre los contenidos del filler y betin serd de uno coma
dos (1,2).

No obstante, el Director de la obra podrd modificar las dotaciones previstas anteriores
al aprobar la férmula de trabajo a utilizar a la vista de las pruebas que se realicen.

La densidad de la mezcla serd como minimo el (97%) noventa y siete por ciento de la
obtenida aplicando a la férmula de trabajo la compactacién prevista en el ensayo
Marshall.

Tolerancias:

Tomados puntos de dlineaciéon cada diez metros, las alineaciones acabadas no
deberdn diferir de las tedricas en mds de diez milimetros.

La superficie acabada no deberd variar en mds de cinco milimetros cuando se
compruebe con una regla de tres mefros, tfanto en el plano horizontal como en el
vertical, sobre todo en las proximidades de las juntas.

Las zonas que no cumplan las tolerancias antedichas deberdn corregirse de acuerdo
con lo que indique la Direccion Facultativa.
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Cuando se hormigone por tongadas, se introducird el vibrador hasta que la punta
penetre en la capa subyacente. Se evitard todo contacto de la aguja con las
armaduras.

El hormigdén se verterd gradualmente no volcdndose nuevos volUmenes de mezcla
hasta que se haya consolidado las Ultimas masas.

II.4.7 .- Saneamiento

I1.4.6.- Hormigones Hidrdulicos

Para su fabricaciéon y puesta en obra serdn de aplicacién las recomendaciones
indicadas en la EHE. El nivel de control serd normal.

La docilidad de los hormigones serd la necesaria para que los métodos de puesta en
obra y consolidacion que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al
terminar la operacion.

No se permitird el empleo de hormigones de consistencia fluida.

La consolidacion del hormigdn se ejecutard con igual o mayor intensidad que la
empleada en la fabricacion de las probetas de ensayo. El espesor de las masas que
hayan de ser consolidadas no sobrepasard el necesario para conseguir que la
compactacion se extienda, sin disgregacién de la mezcla, a todo el interior de la
masa.
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e Se cumplird en todo momento lo indicado en las Ordenanzas de Saneamiento y
Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia — ano 2015.

Tuberias

El contratista indicard, previamente a la colocacién de la tuberia en la zanja, la
metodologia que se va a emplear para garantizar que no se dana la superficie de los
tubos.

Antes de bajar los tubos se procederd a un examen visual y se desechardn los que
presenten deterioros perjudiciales.

No se colocardn mds de 100 metros de tuberia sin proceder al relleno, al menos
parcial, para protegerlos, en lo posible, de los golpes y de la flotacion en caso de
inundacién de la zanja.

Previomente al relleno se tomardn las disposiciones oportunas para evitar los
desplazamientos laterales y el aplastamiento de la tuberia (globos de presion).

Pozos de reqistro

Se entiende como tal la unidad compuesta por:
- hormigdén HA-25/P/25/lla y encofrado necesario.
- pates de polipropileno necesarios.

- hormigdén de limpieza HM-15

- relleno del trasdds con material adecuado en capas de 20 cm hasta alcanzar una
densidad del 95% del Proctor Normall.

- marco y tapa de fundicién ductil segun las especificaciones de la Normalizacién de
los Elementos de Saneamiento del municipio de Valencia.

- todos los trabajos de retoque necesarios para dejar en las condiciones precisas esta
unidad de obra.

La medicién y abono se realizard por unidad (Ud.) realmente ejecutada a los precios
del Cuadro de Precios N° 1.

Imbornales
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Se entiende como tal la unidad compuesta por:

- arqueta sinfénica de poliéster reforzado.

- hormigdn HM-20/P/25/lla, y encofrado necesario.
- marco y tapa de fundicién modular.

- conexién a conduccion existente.

- las operaciones de demolicidén, excavacion, carga y transporte a vertedero,
agotamiento y las operaciones de retoques y acabados necesarios para dejar
completamente acabada esta unidad de obra.

La medicién y abono se realizara por unidad (Ud.) realmente ejecutada a los precios
del Cuadro de Precios N° 1.

Arquetas de registro

Se entiende como tal la unidad compuesta por:

- Hormigdén HM-20/P/25/lla, y encofrado necesario.

- El ladrillo de gafa y mortero necesario.

- Elmarco y la tapa de fundicién segun las especificaciones de la normalizacién.
- Conexién a conduccion existente.

- Las operaciones de demolicién, excavacién, carga y transporte a vertedero,
agotamiento y las operaciones de retoques y acabados necesarios para dejar
completamente acabada esta unidad de obra.

La medicién y abono se realizara por unidad (Ud.) realmente ejecutada a los precios
del Cuadro de Precios N° 1.

Fabricas de elementos ceramicos

Las fabricas de ladrillo y mamposteria se abonardn mediante la aplicacién de los
precios correspondientes del cuadro de precios N° 1 a los metros cuUbicos (m3)
realmente ejecutados.

I1.4.8.- Red agua potable e hidrantes

Se cumplird en todo momento las especificaciones del Pliego de condiciones técnicas
del abastecimiento de aguas a la Ciudad de Valencia, y del Pliego de Condiciones
Técnicas de la empresa concesionaria de la distribucion de agua potable “"EMIVASA”,
en adelante Sociedad, que se reproducen en este Pliego.

Caracteristicas de la red

La instalaciéon estard compuesta por: punto de toma en una conduccion, conduccion

de alimentacion y red de distribucion.
La tuberia a emplear serd tuberia de fundicion ductil segun didmetros.

La presidon estatica Pe en cualquier punto de la red de distribucidn no serd superior a 60
m.c.a.

La red quedard dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que, en
caso necesario, cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio.

Las llaves de paso en las conducciones se colocardn de forma que una averia en una
conduccién no implique el cierre de las llaves en conducciones de didmetro superior.

Se colocardn las llaves de desagle necesarias para que cualquier sector pueda ser
vaciado en su totalidad.

Los desagles estarédn conectados a cauce natural o a pozos de la red de
alcantarillado, preferentfemente a los de aguas pluviales. Cuando se conecte a la red
de alcantarillado se colocard en la conduccién de desagle una vdlvula de retenciéon
para evitar succiones.

Las conducciones de abastecimiento de agua mantendrdn las separaciones minimas
con ofras instalaciones determinadas en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacién (IF
Fontaneria - IFA Abastecimiento).

La instalacion de bocas de incendios (hidrantes), estard conectada a la red mediante
una conduccidn para cada boca, provista en su comienzo de una llave de paso.

Se situardn preferentemente en intersecciones de calles y lugares fdcimente
accesibles al equipo de bomberos. En cualquier caso, los hidrantes deberdn estar
razonablemente repartidos por su perimetro, ser accesibles para los vehiculos del
servicio de extinciéon de incendios y como mdximo a una distancia de 100 metros
desde cualquier punto de la urbanizacion, segin se especifica en el Apéndice 2 de la
Norma Bdsica de la Edificacion CPI-96 "Condiciones de proteccién contra incendios en
los edificios”.

Ejecucion de las obras

Replanteo v nivelacidn de las obras

Antes del comienzo de las obras, el contfratista deberd replantear, en presencia del
director de obra o persona en que el delegara, el tfrazado de las tuberias y las obras
de fdbrica.

En todo momento, durante la ejecucién de las obras, y a peticién del Jefe de obras, o
personal representante de la Sociedad, el contratista facilitard la mano de obra,
estacas, cordeles, aparatos topogrdficos y todo el material necesario, que se le
requiera, para realizar su labor, tanto en los cometidos de inspeccién y control de
obras, como los relativos a posibilitar las pruebas de resistencia, ensayos de materiales
y comprobacion de calidad de los frabajos ejecutados.
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Los representantes de la Sociedad podrdn ordenar las modificaciones sobre el
proyecto inicial que se estimen necesarias, sobre la marcha de la obra, y hasta, si es
preciso, paralizar la obra.

Transporte y manipulacion de los tubos

Al efectuar el tfransporte, los tubos deberdn estar frmemente calzados a fin de evitar
cualquier desplazamiento o desmoronamiento de las pilas de tubos por efecto de
cualquier frenada brusca del vehiculo. Para la carga o descarga se utilizardn grias
con potencia suficiente para moverlos. La flecha de la gria se colocard justo encima
del camién para evitar esfuerzos laterales. Deberd maniobrarse suavemente la gria,
evitando en todo momento los balanceos, los golpes contra las paredes del camidn, o
contra otros tubos, y los contactos bruscos con el suelo, asi como el roce de los tubos
confra cualquier objeto que pudiera danar su proteccién exterior. Los tubos se
moverdn con eslingas o ganchos con la forma adecuada, revestidos con una
proteccién de poliamida, de las dimensiones y diseno convenientes, y teniendo en
cuenta los momentos flectores y torsores que se puedan originar para que nNo se
produzcan danos en la superficie de los tubos. Se admite el uso de mordazas para la
suspension de los tubos por sus bocas, siempre que dichas mordazas tengan el disefo
adecuado y estén protegidas con un material blando que evite danos a los biseles de
los tubos.

La descarga de los tubos se realizard en un lugar donde no molesten y en donde no
puedan ser danados por los vehiculos y mdquinas que circulen cerca de ellos. El
acarreo de tubos en obra se efectuard haciéndolos rodar sobre maderas o
preferentemente utilizando mdquinas de manutencion adecuadas. En ningln caso se
deberd:

- Hacer rodar ni arrastrar los tubos sobre el suelo, ya que estos movimientos
pueden danar el revestimiento exterior.

- Dejar caer los tubos al suelo, aunque sea sobre neumdticos o arena.
Finalmente, se evitard colocar los tubos en contacto con piedras gruesas o
apoyados en falso.

La superficie de almacenamiento serd plana. El terreno no ha de ser pantanoso ni
inestable y no contendrd residuos corrosivos. Los suministros se verificardn a su llegada
en el lugar de almacenamiento. Si apareciesen danos, como por ejemplo deterioros
del revestimiento interior o exterior, se reparardn antes de almacenarlos. Los tubos se
almacenardn en su pila respectiva segun el didmetro, siguiendo un plan racional de
almacenamiento. Se procederd de igual modo para las piezas especiales y
accesorios. Los separadores de madera (maderos, calzos, efc.) serdn resistentes y de
buena calidad. Se tomardn las precauciones especiales precisas, indicadas por el
suministrador, cuando los tubos lleven revestimientos especiales. La tuberia se acopiard
en pilas, (a ser posible un almacenamiento en pila continua por planos superpuestos,
enchufes con extremos lisos), a salvo de las inclemencias del fiempo, sobre tablones y
con cunas de sujecidn, y con la altura conveniente para evitar movimientos en la
misma y deformaciones en los tubos.

Excavacién de zanjas

La profundidad de la zanja serd tal que la generatriz de la tuberia quede a un metro
de la rasante del terreno en las calzadas, a setenta centimetros bajo de las aceras y
minimo de 75 cm en terrenos agricolas.

La anchura serd igual al didmetro exterior de la tuberia aumentado en 30 cm.

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecdnicamente y su trazado deberd ser correcto,
perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. Las paredes serdn
inclinadas en funcion de la cohesion del terreno, ademds se tomardn todas las
medidas necesarias para evitar su desmoronamiento. Las irregularidades del fondo de
la zanja serdn reparadas por medio de tierra mojada y, compactada. Antes de
proceder al montaje de la tuberia, se comprobard la compactacion del lecho de
zanja mediante certificado procedente de laboratorio homologado con un valor del
95%, en el caso de las aceras y, un 98% en el de las calzadas.

El fondo de la zanja recibird luego un lecho de arena de 15 cm por debajo de la
generatriz inferior de la tuberia perfectamente rasanteada. En tuberias iguales o
inferiores a 110 mm de didmetro este lecho de arena podrd reducirse a 10 cm.

El contratista tomard todas las medidas necesarias para el sostenimiento de las
canalizaciones enconfradas a lo largo de las zanjas. En caso de rotura de estas
canalizaciones a causa de las obras, deberdn ser reparadas a su cargo No
admitiéndose ninguna clase de reclamaciones sobre el hecho de que el trazado
impuesto, obligue a tornar estas medidas, en la longitud que sea necesario.

Relleno de zanjas

Podernos diferenciar dos tipos de tapado:

- Tapado de proteccién: Es el realizado con el fin de proteger a la tuberia de los
peligros que entrana los golpes de piedras y cascotes en el tapado posterior. Se lleva a
cabo con compactaciones sucesivas, en pequenas capas, evitando puntos duros en
el normal asentamiento por la repercusion que ello tiene sobre la posterior
conservacion de la tuberia.

Puede realizarse de dos formas:

e Con arena o dridos de granulometria inferior a 1 cm. Realizdndose un relleno previo
de 15 cm, donde asentard la tuberia, relleno de laterales y parte superior hasta 30 cm,
por encima del lomo de la misma.

e Con tierras procedentes de la excavacién, de la calidad y condiciones aprobadas
por el Jefe de Obra, cuidando de compactar por tongadas, mediante equipos
manuales.

Tapado definitivo: Es el realizado a partir del nivel de proteccion hasta el borde
superior a nivel de asiento de firmes y pavimentos, y consiste en la extension vy
compactacion de los materiales terrosos procedentes de la excavacién o préstamos,
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en zonas de extension tal, que permita incluso la utilizacion de maquinaria.

Una vez colocada la tuberia vy, probada satisfactoriamente, se procederd al relleno
definitivo de la zanja.

Este relleno se ejecutard de la manera siguiente:

a) Hasta veinte centimetros por encima de la generatriz superior de la tuberia, con
arena amarilla apisonada por capas de diez centimetros de espesor, sobre el flanco
de las tuberias.

b) El resto del relleno se hard con zahorras naturales o de machaqueo. Este relleno se
efectuard por capas de 20 cm de espesor regadas y compactadas.

De los ensayos de compactacion tendrd que obtenerse en sus distintas capas, una
densidad del 95% del Préctor modificado.

Tendido de la tuberia

Antes de efectuar el descenso de los tubos a la zanja, deberd comprobarse que estén
limpios de objetos extranos que pudieran perjudicar el revestimiento, tales como
piedras, maderas, frozos de tubo, desperdicios, efc., y que no presentan ninguna
grieta ni fisura. Asimismo, una vez colocados los tubos en la zanja, deberd
comprobarse que no quedan cuerpos adheridos o sueltos en su interior. Si la
proteccién exterior se encuentra danada o se danara durante el descenso y tendido
de la tuberia se procederd a reparar dicha proteccion. Deberdn utilizarse eslingas
anchas de material suave para manejar los tubos durante la maniobra de descenso,
con el fin de evitar danos en el revestimiento. Durante el descenso a zanja, la tuberia
no debe sufrir esfuerzos anormales, para lo cual se procurard que haya un nimero
suficiente de puntos de apoyo de la misma. El fondo de la zanja deberd estar exento
de piedras, cascotes o cualquier elemento cortante que pueda danar la tuberia o su
revestimiento. La tuberia deberd ser colocada sobre una capa de arena extendida
sobre el fondo de la zanja, tal como se indique en los planos aportados por la empresa
distribuidora de gas. Se prohibe arrastrar la tuberia por el fondo de la zanja, o ejercer
presiones sobre ésta, bien sea para introducirla en la zanja, bien sea para unir extremos
sueltos. La tuberia no debe quedar tensionada en ningun punto.

La tuberia deberd reposar libremente sobre la capa de arena sin tocar las paredes de
la zanja. Se prohibe poner cualquier tipo de apoyo en el fondo de la misma que
pudiera causar danos en el revestimiento. Una vez instalados los tubos en el fondo de
la zanja, se procederd a comprobar de nuevo la proteccién exterior y reparar
cualquier dano o defecto que pudiera presentar. Se preverd la realizacién de rebajes
del fondo de la zanja en aquellos puntos destinados a ubicar la tulipa para permitir el
correcto montaje y apriete de la junta.

Antes de cubrir la zanja, se tomardn los datos necesarios de la canalizacién para
plasmar en planos su situacion y profundidad, asi como los datos identificativos de los
materiales, accesorios y uniones. Las operaciones asociadas al tapado y reposicion se
efectuardn de acuerdo con las prescripciones de la normativa técnica de la empresa
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distribuidora de gas en particular en lo relativo a la profundidad de colocacién, cruces
con otras conducciones, paso de obstdculos, sefalizacion de la tuberiag,
procedimientos de relleno, materiales autorizados y reposiciéon final de pavimentos.

En el transcurso de la colocacion, debe verificarse regularmente la alineacion de los
tubos. Si fuera necesario, deben calzarse los tubos para alinearlos, y hacerlos reposar
siempre sobre tierra blanda o arena, nunca piedras. Las juntas deberdn realizarse entre
los tubos una vez bien alineados. Si hay que seguir una curva, hacerlo después del
montaje de cada junta, teniendo precaucion en no sobrepasar las desviaciones
angulares o lineales autorizadas para los diferentes didmetros. En la tabla 8.1 se indican
las desviaciones mdximas admitidas, tanto las angulares como las lineales medidas
desde el extremo de cada tubo considerando framos de 6 m de longitud.

Todas las operaciones de colocacién deberdn redlizarse en orden y con método,
teniendo cuidado en no estropear los revestimientos y procurando salvaguardar la
limpieza de las piezas, en especial los enchufes externos lisos. En cada parada del
montaje se obturardn los extremos del framo de canalizacién realizado montando
tapones fuertemente sujetos para evitar la entrada de cuerpos extranos.

Uniones
Las uniones de los tubos de polietileno se hardn mediante JUNTA FLEXIBLE.

Las piezas especiales serdn preferentemente de hierro fundido con bridas norma DIN
PN10, unidas a la tuberia mediante brida y valona en el extremo de la misma o con
cabo extremo autoblocante.

Proteccién de tuberias.

A) EN CRUCE DE CALZADAS

En todos los cruces de calzada se protegerd la tuberia para conduccidén de agua,
instalédndola en el interior de un tubo de hormigén de acuerdo al didmetro interior
dado por la expresion siguiente:

A = Dext.up. +0,20

siendo A el didmetro interior de la tuberia de hormigdn (en m) y Dextiub. €l didmetro
exterior de la tuberia de conduccion de agua (en m).

Previamente a la colocacién de dichos tubos de hormigdn, adosados en linea en toda
la longitud del cruce, el fondo de la zanja recibird veinte centimetros de hormigdn 200
kg/m3, recubriéndose posteriormente dichos tubos con hormigdn de igual resistencia,
hasta veinte centimetros por encima de la generatriz superior del tubo. Para finalizar,
los tubos de hormigdn se retacardn con arena, para evitar las vibraciones de la tuberia
de conduccién de agua dentro de los mismos.

B) EN CALZADA PARALELAMENTE AL BORDILLO.

En los casos en que la tuberia de agua potable tenga obligatoriamente que instalarse
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bajo la calzada, la generatriz superior de la tuberia estard a un metro de profundidad.
Después del relleno debidamente compactado de la zanja, se confeccionard una
base de hormigdn de 200 kg/m?3 en todo lo largo y ancho de la zanja y un espesor de
veinte centimetros.

Esta base recibird posteriormente la capa de rodadura, asfalto o adoquines, conforme
a su debida recomposicién.

C) EN LOS CRUCES DE ALCANTARILLADO Y ACEQUIAS.

La tuberia de agua potable deberd necesariamente pasar por encima de dichas
conducciones, a menos que sea técnicamente imposible. En cualquier caso se
instalard en el interior de un forro de tuberia de PVC, de mayor didmetro y con una
longitud igual al ancho de dichas conducciones, alcantarillado o acequia, mds dos
metros a cada lado del cruce En caso de que la tuberia quedara a una profundidad
insuficiente, serd protegida de acuerdo a los apartados anteriores.

En el caso de proximidad a elementos que pudieran incrementar la temperatura de la
tuberia, serd necesario colocar un gislante térmico entre ésta y dicho elemento.

Sujecidn y apoyos.

Los codos, tés, tapones, reducciones, y en general todos aquellos elementos que estdn
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales, deberdn ser
sujetados con apoyos de hormigdn. Estos apoyos deberdn tener el desarrollo preciso
para evitar que puedan ser desplazados por los esfuerzos soportados.

Las dimensiones de dichos apoyos, quedan determinados en las Idminas
correspondientes a los planos de obras de fdbrica, que se adjuntan en el documento
N° 2 Planos.

Los apoyos deberdn ser colocados en forma tal que sus accesorios sean accesibles
para su reparacion.

Queda prohibido el empleo de cunas de piedra o de madera que puedan
desplazarse.

Instalacion de valvulas, desagiies y ventosas

Para asegurar la estabilidad de las vdlvulas se deberd prever a cada lado de éstas
unos pequenos macizos anclados en el fondo de la zanja y contra las paredes.

Las vdlvulas de didmetro igual o inferior a 150 mm deberdn ser colocadas bajo unos
registros de ladrillos con tfrapa de hierro fundido de 40 x 40 centimetros o trapilldn de
110 mm. Las vdlvulas de 200 mm se colocardn en el interior de un registro de un metro
de didmetro interior con trapa de hierro fundido de 60 cm de didmetro.

Cada tramo de la red general comportard un desagie de 60 mm., en su parte mds
baja, y una ventosa de 40 mm, en el punto mds alto.
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Las ventosas estardn colocadas en unos registros de 60 cm de didmetro con trapa de
la misma dimensién.

Los desagUes comportardn también un registro de iguales dimensiones donde
desaguard la tuberia en caso de vaciado de ésta.

Los planos de todos éstos registros y pocetas se acompanan en el documento n°2
Planos.

Se instalardn suplementos de vdlvulas de dimensiones apropiadas, en todos los casos
en que el contrapezdn de la vdlvula se encuentre a una profundidad superior a
sesenta (60) centimetros.

Pruebas de las tuberias instaladas.

Todas las pruebas de tuberias corren a cargo del contratista. Antes de empezar las
pruebas deben ser colocados en su posicidn definitiva los accesorios de las
conducciones. La zanja debe estar parcialmente rellena. No se iniciard la prueba
antes del enfriamiento completo de las soldaduras.

Las pruebas se realizardn, salvo autorizacion del director de la obra, en tramos de
tuberia no superiores a los quinientos (500) metros de longitud.

La presidn interior de prueba, en zanja, de la conduccion, serd tal que se alcance 1,4
veces la presion méxima de trabajo segun se define en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Agua.

Considerando una presion de frabajo (suma de la presibn de servicio y las
sobrepresiones, incluido el golpe de ariete) de la tuberia de 7,5 atm la presién interior
de prueba serd de:

7.5x1.4=10.5atm

La presidon se hard subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere
1 kg por centimetro cuadrado y minuto.

La prueba durard treinta minutos y se considerard satisfactoria cuando durante ese
tiempo el mandmetro no acuse un descenso superior a la raiz cuadrada de p/5, siendo
p la presidon de prueba.

Cuando el descenso del mandmetro sea superior, se corregirdn los defectos
observados de forma que al final se consiga que no sobrepase lo previsto.

La presion de prueba de estanqueidad serd la mdxima estdtica que exista en el tramo
de la tuberia objeto de la prueba. La pérdida se define como la cantidad de agua
que debe suministrarse al tramo en prueba mediante un bombin tarado, de forma que
se mantenga la presion de prueba de estanqueidad después de haber llenado las
tuberias de agua y haberse expulsado el adire. La duracién de la prueba de
estanqueidad serd de dos horas, y la pérdida durante este tiempo serd inferior al valor
dado por la férmula
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V=0.35xLxD

Enla cual:

V = pérdida total en litros.

L = longitud del framo de la prueba en meftros.
D = didmetro interior en metros.

De todas las formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si estas son
sobrecargadas, el contratista, a sus expensas, reparard todas las uniones y tubos
defectuosos, y viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable.

Albaiiileria y obras de fabrica

Para los morteros, materiales cerdmicos, materiales varios, etc. serdn de aplicacion las
especificaciones contenidas en las Normas del Ministerio de la Vivienda, segin
decreto 3.565 de 1.972.

Asimismo en caso de duda en todas las cuestiones referentes a especificaciones
técnicas, la Sociedad y el Conftratista acuerdan someterse al criterio del Instituto
Eduardo Torroja o al del laboratorio Regional del M.O.P. segun la naturaleza de la
especificacion en disension.

Limpieza y desinfeccidn

LIMPIEZA: Durante la ejecucion se habrd cuidado la eliminacién de residuos en las
tuberias. La limpieza previa a la puesta en servicio de la red se efectuard por sectores,
mediante el cierre de las vdlvulas de seccionamiento adecuadas. Se dbrirdn las
descargas del sector aislado y se hard circular el agua alternativamente a través de
cada una de las conexiones del sector en limpieza con la red general. La velocidad
de circulacion se recomienda que no sobrepase los 0.75 m/s.

DESINFECCION: Para efectuar la desinfeccién se procederd a la infroduccion de cloro
estando la red llena de agua, aislada y con las descargas cerradas. Para ello se
utilizard Cloro liquido (en recipientes a Presién) 100% o Hipoclorito Sédico 5-16%. La
infroducciéon del cloro se efectuard a través de una boca de aire y en cantidad tal
que en el punto mds alejado del lugar de la introduccidn se obtenga una cantidad de
cloro residual igual a 25 mg/Il. Al cabo de 24 horas la cantfidad de cloro residual en el
punto indicado deberd superar los 10 mg/l. De no ser asi se procederd a una nueva
infroduccién de cloro. Una vez efectuada la desinfeccion, se abrirdin las descargas y se
hard circular de nuevo el agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual
madximo de 1 mg/l. Posteriormente a la desinfeccion de la red se realizard un andlisis
bacterioldgico para confirmar que la desinfeccion ha finalizado satisfactoriamente.

TABLA DE REFERENCIA

Cantidad de cloro necesario para producir 25 mg/1 de cloro residual en una
conducciéon de 100 metros de longitud.

Didmetro int. tuberia Cloro 100% Solucién al 1%
100 mm 20.1 9 2.46 |

150 mm 454 g 5.44 |

200 mm 80.3g 9.69 1

300 mm 17859 21.471

Recepcidn y puesta en servicio

Para la recepcion de la nueva red de agua potable por parte de EMIVASA, vy
consiguiente puesta en servicio, se estard a lo dispuesto en el presente Pliego de
Condiciones.

El promotor o peticionario facilitard previamente a dicho acto la informaciéon grdfica
de los diferentes framos, que deben reflejarse en croquis de las canalizaciones y
acometidas. Estos contendrdn entre ofros los siguientes datos: clase de tuberia
instalada, retirada o abandonada, longitud de la misma, piezas y elementos
instalados, situacion de la tuberia y piezas respecto a fachadas o puntos fijos de
referencia, profundidades de la tuberia en diferentes puntos, protecciones de tuberia,
nombres de calles, plazas, caminos, etfc.

11.4.9.- Senalizacion

Marcas viales
Definicidn

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de lineas, palabras o
simbolos sobre el pavimento, bordillos, u otros elementos de la carretera, los cuales
sirven para regular el tréfico de vehiculos y peatones. Se incluird en este articulo la
pintura al clorocaucho de color, en isletas y glorietas.

Las funciones que deben satisfacer son siguientes:

e Delimitar de carriles de circulacion.

e Separar sentidos de circulacién.

e Indicar el borde de la calzada.

e Delimitar zonas excluidas a la circulacion regular de vehiculos.

e Regular la circulacion, espacialmente el adelantamiento, la parada vy el
estacionamiento.
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e Completar o precisar el significado de senales verticales o semd&foros.

e Repetir o recordar una senal vertical.

e Permitir los movimientos indicados.

e Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.

Ejecucion

La ejecucién incluye las siguientes actividades:

e Limpieza y preparacién de la superficie a pintar.

e Borrado de marcas anteriores, cuando asi lo indique la Direccién de Obra.
e Replanteo y premarcaje de las marcas viales.

e Suministro de la pinfura y de las microesferas de vidrio.

e Aplicacién de la pintura y microesferas.

¢ Balizamiento de las marcas durante su secado para protegerlas de trdfico.

Cualquier ofro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la
correcta y répida ejecucién de la senalizacién.

Preparacién de la superficie de aplicacion:

Es condiciéon indispensable para la aplicacién de pintura sobre cualquier superficie,
que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal
adherido, y perfectamente seca.

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las
superficies de morteros U hormigones, se empleardn cepillos de puas de acero,
pudiéndose utilizar cepillos con puas de menor dureza en las superficies bituminosas.

La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevard a cabo mediante un lavado
intenso con agua, continudndose el riego de dichas superficies hasta que el agua
escurra totalmente limpia.

La pintura se aplicard sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que
las excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratardn previomente mediante
chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o
solucién dcido clorhidrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con
agua limpia.

Si la superficie presentard defectos o huecos notables, se corregirdn los primeros, y se
rellenardn los Ultimos, con materiales de andloga naturaleza que los de aquélla, antes
de proceder a la extension de la pintura.

En ningun caso se aplicard la pintura sobre superficies de morteros u hormigones que
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presenten florescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas
que las producen, se humedecerdn con agua las zonas con eflorescencias que se
deseen limpiar, aplicando a continuacién con brocha una solucién del dcido
clorhidrico al veinte por ciento (20%), y frotando, pasados cinco minutos (5 min.), con
un cepillo de pUas de acero, a continuacion se lavard abundantemente con agua.

Antes de proceder a pintar superficies u hormigones, se comprobard que se hallan
completamente secas y que no presentan reaccion alcalina. En ofro caso se fratard
de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solucién acuosa al dos por
ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuacién ofra, también acuosa, de dcido
fosférico al tres por ciento (3%), las cuales se dejardn secar completamente antes de
extender la pintura.

Aplicacién

La pintura reflexiva deberd aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos
metros cuadrados y cuatro décimas, y dos metros cuadrados vy siete décimas por litro
(2.4 a 2.7 m2/1) de aglomerante pigmentado con mil ciento cincuenta y dos a mil
doscientos noventa y seis gramos (1152 a 1296 g) de esferas de vidrio.

La superficie pintada resultante deberd ser satisfactoria para la sefalizacion de marcas
viales, a juicio de la Direccién de Obra.

Pintura de marcas

Antes de iniciarse la ejecucidon de marcas viales, el Confratista someterd a la
aprobacion de la Direccion de Obra, los sistemas de senalizacién para proteccion del
tfrafico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de secado.

Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuard un cuidadoso
replanteo de las mismas, que garantice, con los medios de pintura de que su linea de
referencia, tantos puntos como se estimen necesarios, separaciones enfre si una
distancia no superior a cincuenta centimetros (50 cm). Con el fin de conseguir
alineaciones correctas, dichos puntos serdn replanteados mediante la utilizacién de
aparatos topograficos adecuados.

Limitaciones de la ejecucién

No podrdn ejecutarse marcas viales en dias de fuerte viento, o con temperaturas
inferiores a cero grados centigrados (0 °C).

Sobre las marcas recién pintadas deberd prohibirse el paso de todo tipo de tréfico
mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas.

11.4.10.- Desvio de frafico

Los posibles desvios provisionales de trafico deberdn estar, en todo momento,
perfectamente sefalizados, siendo obligacién del Constructor vigilar el estado de las
senales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o
pierdan.
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Asimismo, el constructor estd obligado a la conservacion del conjunto de las obras de
desvio, tanto en lo referente al estado del firme como el balizamiento del mismo.

11.4.11.- Jardineria y riego

CONDICIONES GENERALES

Introduccién

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutardn de acuerdo con los plazos
y las prescripciones generales y particulares, formuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes, todo ello bajo las indicaciones de la Direccidon de Obra, quien
resolverd las cuestiones que puedan plantearse en la interpretacién de aquellos y en
las condiciones y detalles de su ejecucidn y posterior conservacion.

Como norma general, las obras se realizardn siguiendo el orden que a continuacién se
establece; este orden podrd alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras
asi lo aconseje, previa comunicacién de la Direccion de Obra.

- Replanteo y preparacion de terreno.

- Modificacion de los suelos.

- Drenaje y saneamiento

- Obra Civil

- Sistemas de riego

- Plantaciones.

- Riegos, limpieza y policia de las obras y acabado.

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Direccion de Obra en todo que
no se separare de la ténica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones
de éste u otros Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan.

Si en el espacio de la Obra existieran especies vegetales que deban conservarse, se
procederd de la siguiente manera:

Se detallardn y situaran sobre plano previamente al replanteo.

Se solicitard del Servicio de Jardineria y Paisaje una valoracion y andlisis de su
singularidad.

De acuerdo con la valoracion efectuada, el Confratfista se hard cargo de su
mantenimiento y proteccidn, asi como de la poda y cirugia que fuera necesaria si se
obstaculiza la ejecucién de la Obra.

Si aun asi la planta fuera danada se indemnizard de acuerdo con la valoracion
efectuada, reservdndose el Servicio de Jardineria y Paisaje el derecho aincrementar la

indemnizacién si existieran factores extraordinarios en los ejemplares danados.

e Replanteo

Una vez adjudicada y dentro del plazo marcado por las Condiciones Administrativas
que para la obra se senalen, la Direccidn Técnica efectuard sobre el terreno el
replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de
su representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con |os
Planos.

Si no figurasen en los Planos, se determinardn los perfiles necesarios para medir los
volumenes de excavaciones y rellenos y se llevard a cabo la senalizacién requerida.

Los ejes de las excavaciones lineales deberdn quedar situados por puntos inmoviles
durante la ejecucion de la obra.

Del resultado del replanteo se levantard un acta, que firmardn el Contratista y la
Direccién de Obra; se hard constar en ella si se puede proceder al comienzo de las
Obraos.

El Contratista viene obligado a suministrar todos los Utiles y elementos auxiliares
necesarios para estas operaciones, y correrdn de su cuenta todos los gastos que se
ocasionen.

Direccidn técnica por parte del contratista.

La Direccién Técnica de los trabajos, por parte del Contratista, deberd estar a cargo
de un Ingeniero, auxiliado por el personal técnico titulado que se es time necesario
para el buen desarrollo de la obra, cuya obligacion serd atender a las indicaciones
verbales o escritas de la Direccidn de Obra vy facilitar su tarea de inspeccién y control.

El Contratista habrd de aumentar los medios auxiliares y el personal técnico cuando la
Direccion de Obra lo estime necesario para la realizaciéon de la obra en los plazos
previstos, sin que ello implique exencidén de responsabilidad para el Contratista en caso
de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

MODIFICACION DE SUELOS

Determinacién de las modificaciones necesarias.

La determinacion de los caracteres del suelo que afectan al objeto del Proyecto figura
en la Memoria.

No obstante, la condicién fisica y quimica del terreno, aunque haya sido definida en el
Proyecto, puede quedar modificada por los movimientos y aportes de tierras y por la
compactacion originada por el empleo de maquinaria pesada. Una vez terminados
los movimientos de tierras, queda establecido ya en el suelo real y resulta necesario, en
cuanto la obra sea de algin volumen, conocer las modificaciones introducidas.

Por tanto, la Direccién Técnica podrd decidir la realizaciéon de andlisis y pruebas para
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obtener, aungue no figuren en la memoria, los siguientes datos:

e Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que no van a ser
revestidas con un material impermeable.

e Andlisis quimico, con expresidn de carencias de elementos fertilizantes.

e pH.

e Contenido en materia orgdnica.

e Composicidon granulométrica.

Conocidos estos datos, la Direccion Técnica decidird sobre la necesidad de:
e Incorporar materia orgdnica en determinada cantidad y forma.

o Efectuar aportaciones de tierra vegetal.

e Realizar enmiendas.

e Establecer un (sistema de) drenaje para algunas plantaciones y superficies.

Forma de llevar a cabo la toma de datos.

Las muestras necesarias para efectuar andlisis de suelos se tomardn de forma que
cada una de ellas abarque precisamente los veinte primeros centimetros de la capa
superficial. Si el suelo de toda la zona objeto del Proyecto es homogéneo bastard
tomar una docena de muestras, mezclarlas infimamente y obtener de la mezcla la
muestra definitiva. Si no lo es, habrd que repetir la operacion para disponer de
muestras de cada una de las partes que se presuman distintas.

Una determinacion suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede llevarse a cabo
de la siguiente manera:

Se excavan varios hoyos de seccidén que se estime mds conveniente y de profundidad
de setenta centimetros (70 cm) aproximadamente, que se llenan de agua a
continuacion.

Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer
drenagjes.

En ofro caso habrd que proporcionar un drenaje, que de penderd de la utilizacién a
que se destine la superficie y del grado de permeabilidad. El sistema de drenaje serd
tanto mds necesario cuanto mds tiempo haya tardado el agua en ser absorbida y
cuando mds infensamente vaya a ser usada la superficie.

Estas pruebas deben ser ejecutadas en condiciones normales, es decir, sin excesiva
humedad o sequia del terreno.

Las superficies que figuren en los planos como horizontales deberdn ejecutarse en obra
con una pendiente minima del tres por mil, para permitir la evacuaciéon de las aguas
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de lluvia o riego.

DESPEJE Y DESBROCE

Se define como broza el conjunto de hojas, ramas y ofros despojos de plantas; se
designa también con este nombre a la vegetacion arbustiva.

Despeje es la operacién consistente en quitar la broza de la superficie y del interior del
suelo.

Se seguirdn las normativas del Proyecto en cuanto:
e Profundidad del desbroce

e La dimension minima de los elementos a extraer
e Laterminaciéon de la superficie

Respecto a las maderas, lenas y restos vegetales procedentes de la ejecucion de estas
operaciones se procederd de la siguiente manera:

En suelos que van a ser compactados o revestidos, deben eliminarse en su totalidad.

En suelos destinados a plantaciones y siembras se enterrardn los restos pequenos con el
laboreo, previa eliminacién de los grandes.

Pueden quemarse "in situ" sobre terrenos siliceos, pero no sobre calizos que vayan a ser
plantados, previa obtencion de los correspondientes permisos.

Quedardn o no de propiedad del Contratista segin se indique en las Condiciones
Particulares del Proyecto.

EXCAVACIONES

Se define como excavacién la operacién de hacer hoyos, zanjas, galerias u
oquedades en el terreno de la obra o en las zonas de préstamos que pudieran
precisarse; comprende la carga de los materiales, cuando sea necesaria.

a) Tipo de excavacion:

Normal: La que puede hacerse sin necesidad de explosivos o maquinaria de aire
comprimido.

En roca: La que sélo puede hacerse con explosivos o magquinaria de aire comprimido.

Antes de comenzar las excavaciones, la Direccion de Obra efectuard las mediciones
necesarias sobre el terreno.

Las excavaciones deben agjustarse estrictamente a las indicaciones del Proyecto; foda
otra medicién del terreno que pueda justificarse en orden a la mayor facilidad, rapidez
o economia de los trabajos deberd ser autorizada previamente por la Direccién de
Obra.
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La excavacién se llevard a cabo con las precauciones oportunas para no dar lugar a
desprendimientos o corrimientos. Se evitard en lo posible el acceso de agua y en caso
de producirse éste se tomard las medidas necesarias de acuerdo con la Direccién de
Obra. Asi mismo se cuidard de no causar danos a las conducciones eléctricas,
telefonicas, de agua, etc., que pudieran existi; se descubrirdn con las debidas
precauciones y se suspenderdn adecuadamente, conforme a su rigidez.

b) Excavacién en préstamos:

Cuando el material apto para relleno o terraplenes no pueda obtenerse en cantidad
suficiente de las excavaciones en obra, se recurrird a la excavacion en préstamos.

Las zonas de préstamos vendrdn fijadas en el Proyecto o quedardn a eleccion del
Conftratista, que también podrd proponer a la Direccidn de Obra redlizar la
excavacion en lugar distintfo a los que estuviesen senalizados. En este caso, los
materiales obtenidos habrdn de ser de igual o mejor calidad que los previstos en el
Proyecto.

Los gastos que ocasione la disponibilidad de las zonas de préstamos serdn, en
cualquiera de los casos anteriores, a cargo del Contratista, que deberd también
ocuparse de disimular su posible mal aspecto.

c) Utilizacién y destino de los materiales excavados:

El destino de los materiales excavados en exceso serd uno de los siguientes:
e A vertedero.
o A terraplenes o rellenos.

Los materiales que la Direccidon de Obra estime inadecuados para su uso en las obras
irdn a vertedero.

Los materiales aprovechables se empleardn, siempre que sea posible, denfro de la
obra en la formacién de terraplenes, en rellenos o en cualquier otfra finalidad que
senale la Direccion de Obra.

Los materiales que eventualmente aparecieran y pudieran destinarse a usos mds
notables que los previstos en el Proyecto se depositardn hasta que la Direccidn de
Obra indique su destino.

Cuando las tierras extraidas puedan presentar problemas sanitarios, se procederd a su
desinfeccién; se recurrird a uno cualquiera de los procedimientos acreditados, de
acuerdo con la Direccién de Obra.

Las tierras tratadas por los anteriores procedimientos deberdn permanecer expuestas
al aire dos dias (2), como minimo, antes de ser llevadas a vertedero.

Este transporte se verificard de forma que no puedan producirse derrames de fierra
durante el trayecto.
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EXTRACCION Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL.

Se define la extraccion y acopio de tierra vegetal como la excavacion, transporte y
apilado de la capa superior del suelo dentro del drea de la obra, en la cantidad
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. En esta unidad de
obra puede incluirse la fertilizacion de la tierra extraida.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:
e Excavacién.

e Transporte.

e Descarga.

e Fertilizacion.

e Apilado.

¢ Conservacion.

La excavaciéon se efectuard hasta la profundidad y en las zonas senaladas en el
Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterd a la aprobacion de la Direccion
de Obra la eleccidon de zonas de acopio y, en su caso, un plan en que figuren las
zonas y profundidades de extraccion.

Durante la ejecucion de las operaciones se cuidard de evitar la compactacién de la
tierra vegetal; por ello, se utilizardn técnicas en que no sea necesario el paso de la
magquinaria pesada sobre los acopios, o que sélo requieran maquinaria ligera. El
empleo de mototraillas sélo se permitird en suelos arenosos o francoarenosos que,
ademds estén secos.

El acopio se llevard a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfieran el
normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones:

Se hard formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrd alrededor del metro
y medio (1.5), sin exceder de los dos metros (2).

Se evitard el paso de los camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de
la tierra apilada.

El modelado del caballén, si fuera necesario, se hard con un tractor agricola que
compacte poco el suelo.

Se hardn ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el
lavado del suelo por la lluvia y la deformacién de sus laterales por erosién, facilitando
al mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse.

Si estd previsto un abonado orgdnico de la tierra, podrd efectuarse durante el vertido
o modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregardn después del
modelado, empleando siempre tractores agricolas para el laboreo.
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La conservacion, que habrd de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer
largo tiempo, consiste en:

e Restanar las erosiones producidas por la lluvia.

e Mantener cubierto el caballdén con plantas vivas, leguminosas preferentemente, por
su capacidad de fijar el nitrégeno.

Los abonos minerales solubles se incorporardn poco antes de la utilizacion de la tierra.
La tierra excavada se mantendrd exenta de piedras y otros objetos extranos.

Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serdn de cuenta del Contratista
los gastos que ocasione la disponibilidad del terreno.

TERRAPLENES O RELLENOS.

Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra determinados
vacios o huecos.

Su ejecucidn incluye las operaciones siguientes:
e Transporte del material.

e Preparacién de la superficie de asiento.

e Distribucién del material y, en su caso,

e Compactacion de cada tongada.

Las tierras a emplear en terraplenes y rellenos serdn los suelos locales obtenidos en las
excavaciones readlizadas en la obra y en los préstamos que se definen en los Planos o
se autoricen por la Direccion de Obra.

El terraplenado se efectuard por tongadas, que no excederdn de los treinta
centimetros (30 cm) de espesor.

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL.

Se define el extendido de tierra vegetal como la operacién de situar, en los lugares y
cantidades indicados en el Proyecto o por la Direccién de Obra, una capa de tierra
vegetal procedente de excavacion en préstamos o de los acopios realizados.

Comprende a su vez las operaciones de:
e Excavacion.

e Transporte.

e Distribucion.

Las superficies sobre las que se extenderd la tierra vegetal se escarificardn ligeramente
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con anterioridad.

Lo mismo que para el acopio, se evitard el paso sobre la tierra de maquinaria pesada
que pueda ocasionar su compactacion, especialmente si la tierra estd humeda.

En caso de operar sobre taludes, la carga y distribucion se hard con pala cargadora y
camiones basculantes, que dejardn la tierra en la parte superior de los taludes.

Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por si misma, se
tendrd que recurrir a técnicas especiales como la que se describe a continuacién.

En los taludes de gran pendiente o de gran dimension transversal, se excavardn
pequenas zanjas de quince por quince centimetros (15 x 15 cm) de seccion a la
distancia que determine la Direccidén de Obra (un metro, aproximadamente), para
evitar el corrimiento de la tierra extendida. El Contratista vendrd obligado a extender
una capa de fierra vegetal, si ésta se hubiese corrido de su emplazamiento por no
seguir las instrucciones anteriores o por no haber tomado las medidas necesarias para
impedir las erosiones previsibles por los riesgos o precipitaciones normales.

Para la profundidad de la capa extendida se establece una tolerancia del veinte por
ciento (20 por 100), en mds o0 menos.

OPERACIONES DE REFINO.

Terminadas las operaciones senaladas en los articulos anteriores, se procederd a la
comprobacidn de las dimensiones resultantes y a efectuar el refino de explanaciones y
taludes.

Instalaciones de Riego

La instalacion de redes de riego se ejecutard por instaladores homologados.

Todos los pasos en elementos de obra civil dispondrdn de pasa tubo en PVC de al
menos 2.5 veces el didmetro de las tuberias a proteger. Si fuese paso de vehiculos se
recubrird con losa de hormigdn de cuarenta centimetros como minimo.

Las redes de aspersion y baldeo serdn completamente independientes desde la
acometida.

En todos los tramos superiores a cuarenta metros, en cruces y cambios de direccion se
instalardn arquetas de registro.

Antes de enterrar tuberias, y por supuesto, antes de pavimentar, se efectuardn
pruebas de carga en todas las conducciones.

En el interior de los macizos ajardinados la profundidad minima de las zanjas serd de
cuarenta centimetros al vértice superior de la tuberia, la cual se envolverd
completamente de drido inferior a 5 mm. Esto es para permitir los trabajos mecdnicos.
Bajo pavimentos, caminos y aceras, la profundidad mdxima de la cota superior de la
tuberia pasante que contenga las tuberias de riego serd de 30 cm.
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Las tuberias se instalardn lo mds proximas al bordillo que sea posible, por la parte
exterior del macizo. Cuando no sea posible y la conduccién deba discurrir por el
interior del macizo se separard cincuenta centimetros del bordillo.

Todos los elementos de riego se hormigonardn (aspersores, difusores y bocas), y los
elementos singulares de la instalacién se fijardn con anclajes.

PLANTACIONES.

1. Preparacion del suelo.

Desfonde o subsolado.

El desfonde consiste en dar a la tierra una labor profunda, de cincuenta centimetros o
mds, con la finalidad de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo.

Esta operacién se efectuard por medio de un subsolador, de potencia adecuada a la
profundidad que haya establecido en el Proyecto, y sobre suelo seco.

Laboreo.

El laboreo se define como la operacion encaminada a mullir el suelo, alterando la
disponibilidad de los horizontes, hasta una profundidad aproximada de veinticinco (25)
o freinta centimetros (30 cm).

El Contratista podrd escoger el procedimiento que considere mds adecuado para
efectuar esta operacion, siempre que en la Memoria no se indique otra cosa.

El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del suelo en
humedad sea bajo; de ofra manera, es dificil de trabajar y hay un serio peligro de
ulterior compactacion, perdiendo precisamente la cualidad que se intenta mejorar
con el laboreo. Aunque tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otono o
primavera con una considerable anticipacion sobre el momento de plantar o sembrar,
raramente cabe hacerlo asi.

Como complemento al laboreo, singularmente en las siembras, puede ser necesario
proceder a la eliminacién tanto de piedras o de cualquier otro objeto extrano como
de raices, rizomas, bulbos, etc., de plantas indeseables.

Esta operacion complementaria se considera incluida en el laboreo para las siembras;
en los demds casos habrd de ejecutarse cuando asi se especifique en el Proyecto.

Incorporacién de enmiendas y abonos.

Las enmiendas y abonos de accién lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta,
para ello, extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar.

Las enmiendas hUmicas deben hacerse unos dias antes de la plantacidén, y enterrarse
inmediatamente para evitar pérdidas de nitrégeno.

Las enmiendas calizas pueden hacerse en cualquier momento, con una antelacion
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minima de un mes sobre siembras o plantaciones. Debe conseguirse una mezcla intima
con el ferreno, cuyo contenido en humedad ha de ser bajo en el momento de
incorporar la enmienda. El material cdlcico que se emplee deberd también estar seco
y tan dividido como sea posible.

La incorporacién de enmiendas calizas no debe mezclarse con ningun ofro material.

Los abonados locales, tales como los correspondientes a  plantaciones
individualizadas, se hardn directamente en el hoyo en el momento de la plantacion,
tal como se indica en el capitulo correspondiente.

2. Excavaciones

Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento adecuado a
las plantaciones. Los distintos tipos de excavacion para plantaciones y rellenos se
clasifican como en el articulo Excavaciones.

La excavacion se efectuard con la mayor antelacién posible sobre la plantacion, para
favorecer la meteorizacion de las tierras.

El volumen de la excavacion serd el que consta expresamente en el Proyecto, para
cada especie y famano.

Caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguirdn las
siguientes prescripciones, que contemplan las condiciones actual y futura del suelo,
por un lado, y el tamano de la planta por ofro.

Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetacion, es preciso proporcionar a
las plantas un volumen, mayor que el ordinario, de tierra de buena calidad disponible
en su entorno inmediato. Si, por anadidura, el suelo no apto va a ser cubierto luego
con un revestimiento impermeable, la oxigenacion y la penetracién de agua de lluvia
disminuirdn considerablemente al no poder efectuarse mds que a través del orificio
que quede alrededor del fronco; resulta en consecuencia indispensable aumentar el
volumen de la excavacion.

El tamano de la planta afecta directamente al tamano del hoyo para la extension del
sistema radical o las dimensiones del cepelldn de tierra que él acompana.

La excavacién necesaria para las siembras, serd de treinta centimetros (30 cm) de
profundidad.

Rellenos.
Los rellenos serdin del mismo volumen que la excavacion.

En los casos de suelos aceptables, se hardn con el mismo material excavado,
cuidando de no invertir la disposicidon anterior de las tierras.

Si los suelos no reUnen condiciones suficientes, la fierra extraida se sustituird, en
proporcién adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos
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necesarios.

Cuando los rellenos se efectien en un hoyo de plantacién se irdn compactando por
tongadas, con las precauciones que se sefalan en los articulos siguientes:

3. Precauciones previas a la plantacion.

Depdsito.

Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las
plantas, hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas
que se reciben a raiz desnuda o en cepelldn cubierto con envoltura porosa (paja,
maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en
cepelldn cubierto de material impermeable (maceta de pldstico, lata, etc.).

La operacion consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raices
con una capa de tierra de diez centimetros al menos (10 cm) distribuida de modo que
no qgueden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecacién o de las
heladas hasta el momento de su plantacién definitiva.

Subsidiariamente, y con la aprobacién de la Direccidén de Obra, pueden colocarse las
plantas en el interior de un montén de tierra. Excepcionalmente, y sélo cuando no sea
posible tomar las precauciones antes senaladas, se recurrird a situar las plantas en un
local cubierto, tapando las raices con un material como hojas, tela, papel, etc., que
las aisle de alguna manera del contacto con el aire.

Desecacién y heladas.

No debe redlizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se reciben en
obra, en una de esas épocas, deberdn depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el tfransporte temperaturas inferiores a 0°C, no deben
plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocardn asi en un lugar bajo cubierta donde
puedan deshelarse lentamente (se evitard situarlas en locales con calefaccion).

Si se presentan sintomas de desecacion, se introducirdn en un recipiente con agua o
con caldo de tierra y agua, durante unos dias, hasta que los sinfomas desaparezcan.
O bien se depositardn en una zanja, cubriendo con tierra hUmeda la totalidad de la
planta (no sdlo las raices).

Capa filtrante.

Aun cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una
capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantacién de especies de gran
tamano y de coniferas de cualquier desarrollo.

Presentacion.

Antes de "presentar’ la planta, se echard en el hoyo la cantidad precisa de fierra para
que el cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mds bajo. Sobre

este particular, que depende de la condicidn del suelo y de los cuidados que puedan
proporcionarse después, se seguirdn las indicaciones de la Direccion de Obra, y se
tendrd en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse
como término medio, alrededor del quince por ciento. La cantidad de abono
orgdnico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporard a la tierra de forma
que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en contacto con
ellas. Se evitard por tanto, la prdactica bastante corriente de echar el abono en el
fondo del hoyo.

En la orientacion de las plantas se seguirdn las normas que a continuacion se indican:
e Los ejemplares de gran tamano se colocardn con la misma que tuvieron en origen.

e Enlas plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientard hacia el sudoeste
para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el méximo de luminosidad.

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantacién se hard de modo que el drbol
presente su menor seccidn perpendicularmente a la direccion de los vientos
dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultard a la
Direccidn de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantacién con una ligera
desviacion de la vertical en sentido contrario al de la direccion del viento.

Poda de plantacion.

La planta recibida de los viveros vendrd preparada para plantar y no necesitard ser
tocada. Ha de ser flechada excepto en aquellas excepciones que deberdn ser
autorizadas por los técnicos del Servicio de Jardineria.

4. Plantacion.

Normas generales.

La plantacién a raiz desnuda se efectuard, como norma general, solo en los drboles y
arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior
enraizamiento y que no hayan sido previstos plantar con cepelldon a fin de evitar la
reduccion de copa o parte aérea. Previaomente, se procederd a eliminar las raices
danadas por el arrangue o por otras razones, cuidando de conservar el mayor nimero
posible de raicillas, y a efectuar el "pralinage”, operaciéon que consiste en sumergir las
raices, inmediatamente antes de la plantacion, en una mezcla de arcilla, abono
orgdnico y agua, (a la que cabe anadir una pequena cantidad de hormonas de
enraizamiento), que favorece la emision de raicillas e impide la desecacién del sistema
radical. La planta se presentard de forma que las raices no sufran flexiones,
especialmente cuando exista una raiz principal bien definida y se rellenard el hoyo con
una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no
origine diferencias de nivel.

El trasplante con cepelldn es obligado para todas las coniferas de algun desarrollo y
para las especies de hoja persistente. El cepelldbn debe estar sujeto de forma
conveniente para evitar que se agriete o se desprenda. En los ejemplares de gran
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tamano o desarrollo, se seguird uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso,
escayola, madera etc. La Direccién de Obra determinard si las envolturas pueden
quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligard
o separard, una vez colocada la planta en el interior del hoyo.

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hard de forma que no se
deshaga el cepelldn que rodea a las raices.

En la plantacién de estacas se seguirdn las mismas normas que en la plantacién a raiz
desnuda.

La plantacion de esquejes, enraizados o no, se efectuard sobre un suelo preparado de
la misma manera que se senala para las siembras y de forma que se dé un contacto
apretado entre las raices o el esqueje vy la tierra.

Momento de la plantacion.

La plantacién debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo vegetativo,
pero evitando los dias de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese periodo los meses
de diciembre, enero y parte de febrero. El tfrasplante realizado en otono presenta
ventajas en los climas de largas sequias estivales y de inviernos suaves, porque al llegar
el verano la planta ha de emitir ya raices nuevas y estd en mejores condiciones para
afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar
a cabo los trasplantes en los meses de febrero y marzo.

Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones: los vegetales de clima
cdlido, como las palmeras, cactdceas, yucas, etc., deben trasplantarse en verano; los
esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar caldeado, de
fines de abril en adelante, o durante los meses de septiembre u octubre. La division
vegetativa debe hacerse también cuando ya se ha movido la savia, época que
parece igualmente la mejor, en muchos casos, para el trasplante de las coniferas. La
plantacion de vegetales cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier
momento, incluido el verano, pero debe evitarse el hacerlo en época de heladas.

Plantaciones tardias a raiz desnuda.

La plantacién a raiz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como
norma general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta
con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliacién ha comenzado;
la operacién se llevard a cabo en ese caso, tomando las siguientes precauciones
adicionales:

e Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical,
procurando sin embargo, conservar la forma del drbol.

e Supresidn de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas
que pudieran existir en el punto de insercién.

e Aporte de nueva tierra para el hoyo, y Uutilizacion de estimulantes del
enraizamiento.

e  Proteccidén del tronco contra la desecacion.

e Acollado de la base de los drboles o arbustos, hasta una altura de veinte
centimetros (20 cm) para estos Ultimos y de cuarenta centimetros (40 cm) para los
primeros.

e Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas.

5. Operaciones posteriores a la plantacion.

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la
plantacion y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo
que el agua atraviese el cepelldn donde se encuentran las raices y no se pierda por la
tierra mds muelle que lo rodea.

Sujecion.

Para asegurar la inmovilidad de los drboles y evitar que puedan ser inclinados o
derribados por el viento o que se pierda el contacto con las raices de la tierra, lo que
ocasionaria el fallo de la plantacién, se colocard tres tutores de didmetro 8 cm, vara
hincada verticalmente en tierra, de tamano proporcionado al de la planta, a la que se
liga el darbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones. Estos tutores estardn
unidos en su parte superior con largueros del mismo didmetro, con bandas de caucho
para sujecion del drbol

Cuando se prevea una Uutilizacion prolongada de los tutores, y para impedir que
pueda ser presa de enfermedades y transmitirlas al drbol, se le tratard sumergiéndolo
durante quince minutos en una solucién de sulfato de cobre al dos por ciento (2%) o
de ofra manera igualmente eficaz; cabe también, como es 1dgico, recurrir a un tutor
metdlico. El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de
efectuar la plantacién, de forma que se interponga entre el drbol y los vientos
dominantes. La ligazdn del drbol al tutor se hace de forma que permita un cierto
juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento
se procede ya a una fijaciéon rigida. En todo momento se evitard que la ligadura
pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta de una adecuada proteccion.

En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamafo grande, la colocacion de
tutores no es posible o no es suficiente. Se recurre entonces a la fijacién por medio de
"vientos", cuerdas o cables que se atan por un extremo al fronco del drbol a la altura
conveniente, y por otfro lado al suelo. También en este caso debe protegerse la
corteza. Vientos y tensores deben tensarse periddicamente. Debe vigilarse asi mismo,
la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a
enderezar el arbol.

Protecciones.

Cuando sean de temer quemaduras en la corteza del tronco, por la proximidad de
épocas calurosas o soleadas, se protegerd el fronco con una envoltura de paija, tela o
papel especial, que no se retirard hasta el otono siguiente.
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Esta proteccién puede proporcionarse también blanqueando el fronco con una capa
espesa de lechada de cal.

Puede también ser necesario, sobre todo en los jardines puUblicos, dotar a los drboles
recién plantados de un sistema de proteccidon que impida que sean movidos por
causas distintas a las anteriores. Se empleardn los sistemas que indique la Direccion de
Obra.

La conveniencia de llevar a cabo estas operaciones queda bajo la Direccidon de Obra.
Acollado.

La operacion de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra al pie de las plantas,
hasta una cierta altura. En las plantas lenosas, fiene como finalidad:

e Proteger de las heladas al sistema radical.
e Contribuir a mantener la verticalidad.
e Tratamiento de heridas.

Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un
mdastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetracién de agua y la
consiguiente pudricion y de impedir la infeccion.

Se cuidard de que no quede bajo el mdstic ninguna porcién de tejido no sano y de
que el corte sea limpio, y se evitard usar mdstic cicatrizante junto a injertos no
consolidados.

6. Operaciones de mantenimiento.

Los precios de la plantacién incluyen siempre el costo del mantenimiento hasta la
recepcién provisional de la Obra. Dicho mantenimiento incluird las labores descritas,
asi como las indicadas en el Pliego de Condiciones de Mantenimiento editado por el
Servicio de Jardineria y Paisaje, las cuales se hacen extensivas al periodo posterior de
mantenimiento, si asi lo refleja el Presupuesto del Proyecto.

Poda.

Para llevar a cabo esta operacién se seguirdn rigurosamente las instrucciones de la
Direccion de Obra y las normas siguientes:

e Por norma, no se podan los drboles y arbustos de hoja persistente, si bien se
practicardn segun la especie, podas de formacién y mantenimiento.

¢ Debe evitarse las podas fuertes, en los drboles de hoja caediza y, en particular, el
corte de ramas gruesas.

e Los arbustos que florecen en las ramas del afo anterior se podan después de la
floracion.

e Los arbustos de follaje ornamental se podan en ofono.
En principio, los cortes deben limitarse a la supresion de ramas muertas (escamondal).

e Binas

Operacion consistente en romper la costra superficial del suelo con la finalidad de
hacer lo mds permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporacién rompiendo los
tubos capilares que puedan haberse formado.

Suele aprovecharse esta operacion para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas
(escarda).

Pude hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o la mdquina, cuando el
cardcter de las plantaciones lo permita.

I1.4.12.- Unidades de obra no especificadas en el presente pliego

Todo lo que sin apartarse del Proyecto o de las disposiciones especiales que al efecto
se dicten, por quien corresponda u ordene el Director de Obra, serd ejecutado
obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado expresamente en
este Pliego de Prescripciones.

Todas las obras se ejecutardn siempre ateniéndose a las reglas de la buena
construccion y con materiales de primera calidad, con sujeciéon a las especificaciones
el presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones,
tanto de los materiales como de la ejecucion de las obras, se atenderd a lo que la
costumbre ha sancionado como regla de buena construccion.
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11.5.- MEDICIONES Y ABONO

I1.5.1.- Condiciones generales de medicion y abono

Con cardcter general todas las unidades de obra se medirdn y abonardn por su
volumen, por su superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a
como figuran especificadas en el Cuadro de Precios N° 1. Para las unidades nuevas
que puedan surgir y para las que sea precisa la redaccion de un precio contradictorio,
se especificard claramente al acordarse éste, el modo de abono, en ofro caso, se
estard alo admitido en la prdctica habitual o costumbre de la construccion.

Para la medicion serdn vdlidos los levantamientos topogrdficos y los datos que hayan
sido confirmados por el Ingeniero Director.

El Constructor tiene la obligacién de depositar a disposicion del Promotor, y en el sitio
que este le designe, los materiales procedentes de derribos, que se considere de
posible utilizacion o de algin valor.

II.5.4.- Excavaciones

[1.5.2.- Acondicionamiento del terreno

Desvio de servicios

Los desvios de servicios se abonaran siguiendo las siguientes pautas:

1.- Se presentara a la propiedad el presupuesto del correspondiente servicio. En caso
de que el interviniente de los trabajos del desvio del servicio fuera una compania de
servicios publico, la propiedad se reservara el derecho de contratar directamente con
las empresas.

2.- Una vez aprobado el presupuesto por la propiedad, a través de la direccién
facultativa se podrdn iniciar los trabajos.

3.- Se entfiende que sobre el presupuesto pasado se aplicardn (siempre que fueran
aprobados) los porcentajes de 13 % de gastos generales y el 6 % de Beneficio Industrial.

Arranque de pavimento

Esta unidad se abonard por aplicacién del precio correspondiente del Cuadro de
Precios n° 1, a los metros cuadrados realmente ejecutados, incluyendo en ello todas
las operaciones de detalles manuales para su total realizaciéon. Se considera un
espesor medio de 10 cm no siendo de abono los excesos que se produzcan.

[1.5.3.- Demoliciones

Se medirdn y abonardn por la dimension especificada en el cuadro de precios, metro
lineal (ml), mero cuadrado (m2), metro clbico (m3), de material realmente demolido.

Los precios incluyen la carga sobre camién y el transporte a vertedero o al lugar de
empleo, con apilado previo, asi como la manipulacion y empleo de materiales, mano
de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecucion.

Solo serdn de abono las demoliciones de fdbricas antiguas pero no se abonardn las
roturas de tuberias, canalizaciones, cables, etc., cualquiera que sea su clase y
tamano.

Excavaciones a cielo abierto

Se define como excavacién en desmonte el conjunto de operaciones para excavar a
cielo abierto y nivelar la explanacién donde ha de asentarse la calva de explanada
mejorada o zahorra natural sin clasificar segun seccién tipo de firme incluyendo
taludes y cunetas y, en su caso, las ampliaciones de la explanacidén en las zonas
donde resulte conveniente para la obtencion de préstamos.

La excavacién se realizard de acuerdo con las alineaciones, pendientes, taludes vy
demds caracteristicas que figuran en los planos y con las instrucciones del Director de
las obras. Las excavaciones en roca se ejecutardn de forma que no se danfe o
quebrante la roca de sustentacion situada debajo de la futura explanacion,
indicndose, en general, por la parte superior y realizdndose en capas de altura
conveniente para evitar los perjuicios indicados. El Director de la obra podrd ordenar
la ejecucion de las excavaciones por zonas reducidas, cuando sed preciso pard
entorpecer lo menos posible el fransito rodado o de peatones.

Las partes vistas de la excavacion deberdn quedar, en toda su extension,
conformadas de acuerdo con lo que, al respecto, se senale en los documentos del
Proyecto y ordene el Director de la obra, debiendo mantenerse en perfecto estado
hasta la recepcidn de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales,
como en los estéticos. El Constructor realizard a tal fin los trabajos de terminaciéon y
refino necesarios, que serdn especialmente esmerados en la formacién de cunetas. En
caso de que los taludes, ejecutados con arreglo a los planos o las érdenes del Director
de la obra, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la
recepcién de las obras correspondiente, al Constructor vendrd obligado a retirar los
materiales desprendidos y a realizar los trabajos que, -para evitar mds danos, le ordene
el Director de la obra. Estos trabajos serdn de abono a los precios que para las
unidades realizadas figuren en el Contrato.

Durante las diversas etapas de ejecucion del desmonte, las obras se mantendrdn en
perfectas condiciones de drenaje y las cunetas y demds desagles se ejecutardn de
forma que no se produzcan erosiones en los terraplenes. Si como consecuencia de los
métodos empleados, las excavaciones en roca presentasen cavidades en las que el
agua pudiese quedar retenidas, el constructor dispondrd de los desagUes y rellenos
correspondientes, en la forma que ordene el Director de la obra.

Cuando se compruebe la existencia de materiales inadecuados dentro de los limites
de la excavaciéon fijada en el Proyecto, el Constructor excavard y eliminard tales
materiales y los sustituird por otros adecuados de acuerdo con las instrucciones de
Director de la obra.
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Los productos de la excavacion, salvo autorizacidén en contra del Director de la obra,
se trasladardn al lugar de empleo o vertedero a medida que se vayan excavando.
Todos los materiales que se obtengan en la excavaciéon se utilizardn, hasta donde sea
posible, en la formacion de terraplenes y en otras obras de las comprendidas en el
Proyecto para las que resulten de ufilidad. Para su mejor aprovechamiento El Director
de la obra podrd ordenar la clasificacion, transporte y acopio por separado de los
distintos materiales, de acuerdo con su ulterior destino.

Los materiales desechables serdn transportados a vertedero o lugar que senale del
Director de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningUn material excavado sin previa autorizacion
del Director de la obra. Asimismo, este podrd ordenar una mayor excavacion en las
zonas de desmonte, ampliando la excavaciéon o los taludes correspondientes, cuando
esta fuese necesaria o conveniente para obtener tierras con destino a la formacion de
terraplenes.

Los materiales de préstamos que sean necesarios se obtendrdn de cualquier punto
fuera del poligono, a propuesta del Constructor, con la aprobacién del Director de la
obra.

La excavacion de préstamos es una operaciéon que comprende la extraccién en el
lugar elegido, el fransporte a cualquier distancia y la descarga en el lugar de empleo.

En cualquier caso, el Director de la obra podrd autorizar la utilizacién de materiales de
algun sector dentro del poligono para obtener parte o la totalidad de los productos de
préstamos necesarios. Deberd entonces fijar el lugar exacto, la forma de extraccién y
las construcciones para el acondicionamiento adecuado del lugar una vez terminada
la operacion.

Excavaciones en zanjas y pozos

La medicion se referird a la diferencia de metros cubicos de la situacion entre los
perfiles tedricos tomados antes de iniciarse los trabajos de excavacion y los perfiles
finales, prescindiéndose del volumen correspondiente a los excesos de excavacion
realizados por el confratista y que el Ingeniero Director de las Obras no haya
expresamente aceptado, por lo que se clasificardn a tal efecto como excesos
injustificados.

También se incluye en el precio de esta unidad el transporte a vertedero de los
materiales sobrantes asi como todas las entibaciones precisas.

El abono se efectuard al precio que para el metro cubico de esta unidad se senala en
el Cuadro de Precios N° 1 del presente proyecto.

Las catas serdn de dimensiones minimas de 1 x 1 m y una profundidad minima de 1,50
m, se medirdn por unidades (Ud.) realmente ejecutadas y se abonardn a los precios
del Cuadro de Precios N°1.
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Sostenimiento de zanjas y pozos

Para zanjas y pozos de profundidad inferior a dos metros, se utilizard entibaciéon de
madera semicuajada. No serd objeto de abono independiente por estar incluida en el
precio de las excavaciones.

Para profundidades superiores a los dos metros, el tipo de entibacién a utilizar serd el
de blindaje metdlico o de madera cuagjada, pudiendo ser modificado a juicio de la
Direccion de Obra, en los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavacion
disminuya.

Los métodos de sostenimiento empleados en zanjas o pozos en sus distintos sistemas, se
abonardn aplicando a los metros cuadrados (m?) de superficie, contabilizada por
metro de zanja, al precio correspondiente del cuadro de Precios N° 1.

A efectos de abono de la superficie entibada se adoptard como plano de referencia
para la medicion de las profundidades, el definido por la superficie del pavimento
existente.

La medicién de la entibacién se realizard superficiando por m de zanja, es decir la
superficie resultante del producto de la longitud de zanja por la altura de la
excavacion, entendiéndose repercutida en los correspondientes precios unitarios la
parte de entibacion hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, asi como
todos los accesorios y medios auxiliares, incluso su refirada durante el relleno.

I1.5.5.- Rellenos
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Terraplenes

Se medirdn por los metros cuUbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil
natural del terreno y los correspondientes perfiles obtenidos en obra, para los que es
de valor especifico en el Articulo 6.6. sobre comprobacion de perfiles.

El precio correspondiente comprende el coste de todas las operaciones necesarias
para formar el terraplén o relleno, cualquiera de que sea la procedencia de la tierra y
la distancia del transporte; incluye la pequena remocion de la base del terraplén para
facilitar la trabazén del mismo con el extremo natural, el agua para humedecer las
tierras, el extendido y compactacion de las mismas por fongadas de espesor definido
por el Director de la obra y todas las operaciones previas de clasificacion y acopios de
sueles para la formacion de terraplenes, asi como el refino de la explanada de forma
que por su superficie no difiera de la teoria en mds de quince milimetros (15 mm)
cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela
como normalmente al eje de la explanada, y un acabado de los taludes suave,
uniforme, ajustado a lo estipulado en planos totalmente acorde con la superficie del
terreno natural colindante.

Asimismo, el precio incluye los materiales y trabajos adicionales necesarios en la zona
de trabajo y la correccidn de las irregularidades superiores a las tolerables, asi como los
danos ocasionados por bajas temperaturas, paso de tréfico indebido y secuelas de
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una mala ejecucion.

Rellenos en zanjas y pozos

Estas unidades consisten en la extensién y compactacién de suelos en las zanjas una
vez instalada la tuberia.

Se distinguirdn en principio tres fases en el relleno:
e Relleno de recubrimiento, por encima de la generatriz superior del colector.

e Relleno de cubricidn sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a
colocar el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal.

e Relleno de acabado, de colocacién eventual si se fuera a reponer tierra vegetal o
pavimento.

El relleno de cubricién se ejecutard con material seleccionado de materiales
procedentes de la excavacion o de préstamos que cumplan las condiciones exigibles
al material adecuado, el grado de compactacion que se le exigird a dicho material
serd del 95% correspondiente al Préctor modificado.

El relleno de acabado se ejecutard asimismo con material adecuado pero con un
grado de compactacion del 97 %, para evitar el deterioro de la superficie ante el paso
eventual de cargas sobre ella, que se pueden producir por el tréfico de la propia obra.

Los materiales de cada tongada serdn de caracteristicas uniformes vy, si no lo fueran, se
tomardn las medidas correctoras oportunas para conseguir esta uniformidad
mezcldndolos convenientemente con los medios adecuados.

Sobre las capas en ejecucidn debe prohibirse la accidén de todo tipo de tradfico hasta
que se haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de forma que no se
concentren huellas de rodadas en la superficie.

El relleno de recubrimiento se utilizard para cubrir la tuberia por encima de su
generatriz superior en los casos que se senalen en las secciones tipo y se ejecutard por
tongadas de 15 cm, compactado manualmente o con equipo mecdnico ligero. Se
alcanzard una densidad seca minima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor
normal.

Durante la compactacion, la tuberia no deberd ser desplazada ni lateral ni
verticalmente vy si fuera necesario, para evitarlo se compactard simultdneamente por
ambos lados de la conduccion.

El relleno de cubricidn consistird en el relleno en zanja a partir del relleno de
recubrimiento y hasta la cota prevista en el Proyecto.

La compactacién serd tal que se alcance una densidad seca minima del 95% de la
obtenida en el ensayo Proctor normal.
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El equipo de compactacion se elegird en base a las caracteristicas del suelo,
entibacion existente y efectudndose la compactacion de forma tal, que no se afecte
a la tuberia.

El relleno con material seleccionado procedente de la excavacion incluye las
operaciones de carga del acopio intermedio, fransporte y vertido.

La medicion y abono del relleno se abonard por m3 tomado sobre el perfil tedrico, no
siendo de abono los excesos que se hayan producido por aumentos de la excavacion,
aplicados al precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1.

Explanada mejorada

Se abonardn por metros cubicos (m3), medidos sobre planos de perfiles transversales. El
abono se realizard al precio que figura en esta unidad en el Cuadro de Precios n° 1.

I1.5.6.- Pavimentos
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Subbase granular

Se medird en metros cUbicos realmente ejecutados obtenidos por diferencia entre los
perfiles tedricos tomados antes y después de realizar la operacion.

El abono se efectuard al precio que para el metro cubico de esta unidad figure en el
Cuadro de Precios N° 1 del presente proyecto.

Base de hormigdn

El hormigdn de calzada y aparcamientos se abonara por m3 medido sobre perfil
tedrico al precio que figura en el cuadro de precios ° 1.

Riego de imprimacién

Se medirdn por metro cuadrado (m2) realmente ejecutados obra en aquellas zonas
establecidas en planos, abondndose a los precios correspondientes figurados en el
Cuadro de Precios.

Los precios incluyen todos los gastos necesarios de transporte, maquinaria, mano de
obra y materiales necesarios para una correcta terminaciéon de la unidad de obra,
incluso el barrido y preparacién de la superficie de aplicacion.

Mezclas bituminosas en caliente

Se medirdn por toneladas métricas (T) de mezcla, incluso ligante bituminoso,
empleando en obra y medidas y pesadas mediante control geométrico en obra y con
las densidades obtenidas en la misma.

Los precios incluyen todos los costes necesarios de transporte, fabricaciéon, maqguinaria,
mano de obra y materiales necesarias, incluso extendido, compactaciéon y recorte de
juntas y bordes, para una correcta terminacién de la unidad de obra. Asimismo
comprenderdn los gastos a efectuar en andlisis de muestras y correcciones de la
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férmula de trabaijo.

Pavimento de aceras y peatonales

El hormigdn de aceras se abonara por m3 medido sobre perfil tedrico al precio que
figura en el cuadro de precios ° 1.

El pavimento se abonara por metro cuadrado (m?) realmente ejecutado, al precio
que se indique en el Cuadro de Precios n° 1.

En ambos precios quedan incluidos los suministros, manipulacién y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta terminacién de
la unidad de obra, incluso el rejuntado o recebado de las piezas colocadas.

para los metros lineales de los mismos figuran en el Cuadro de Precios N° 1 del presente
proyecto.

Arguetas y pozos de registro

Las arquetas y pozos de registro se abonardn por unidades realmente ejecutadas en
obra, alos precios que figuran en el Cuadro de Precios N° 1

Imbornales y sumideros

Los imbornales y sumideros se abonardn, con arreglo a su, tipo por unidad completa,
construida en obra.

1.5.7.- Bordillos y rigolas

I1.5.10.- Sehalizacién

Se medirdn por metros lineales (m) realmente colocados y medidos en el terreno,
abondndose a los precios figurados en el Cuadro de Precios que serdn de aplicaciéon
tanto a los bordillos rectos como curvos.

Los precios comprenden el suministro, manipulacién y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta terminacién de la unidad
de obra, incluso el mortero de agarre, rejuntando y perfilado, y el hormigdn de asiento
y refuerzo.

Marcas viales

Se medird por metro cuadrado (m2) de superficie pintada. El precio de abono serd el
indicado en el Cuadro de Precios NI 1.

[1.L5.11.- Servicios

11.5.8.- Hormigones Hidrdaulicos

El abono de las obras de hormigdn se abonard por metro cUbico (m3) ejecutadas de
acuerdo con las secciones y detalles definidos en los planos.

El precio serd el que, para cada fipo de hormigdn, figure en el cuadro de Precios n° 1,
en las mismas condiciones que figura en las mediciones.

Los precios incluyen todos los materiales, cemento, drido, agua, aditivos, la fabricacion
y puesta en obra, de acuerdo con las condiciones del presente Pliego, asi como el
suministro y aplicacion de los compuestos quimicos o agua para su curado.

Se abonardn por metros lineales realmente ejecutados a los precios del Cuadro de
Precios N° 1 entendiéndose que en dicho precio quedan incluidas todas las
operaciones necesarias para su terminacién, excavacién, demoliciones, conductos de
PVC, hormigén de recubrimiento, guias, mandrilado y todas aquellas operaciones
necesarias en la ejecucién de esta unidad de obra.

11.5.12.- Jardineria y riego

[1.5.9.- Saneamiento

Conductos de alcantarillado

Se medirdn por metros lineales completamente terminados y aprobados de los
diferentes didmetros previstos. La ejecucidn del conducto de alcantarillado
comprende la de la solera de asiento y la parte proporcional de las juntas asi como los
refuerzos.

No se incluye la excavacién en zanja ni el relleno de recubrimiento de hormigdn.

El abono de los conductos de alcantarillado se efectuard por metros lineales de
conductos realmente ejecutados de cada una de las secciones, a los precios que

La plantacion de especies vegetales se medird:

e Unidad (UD) de especie, en cepelldn, incluso apertura de hoyo, plantacién,
entutorado, abonado y riego hasta recepcién.

El precio de abono serd el indicado en el Cuadro de Precios N°1 para cada una de las
especies vegetales indicadas.

En cuanto al riego:

El tendido de tuberias, tanto de PE como de PVC, se medird por metros lineales (ml)
colocados en obra, incluyendo la parte proporcional de piezas y uniones.

Las arquetas de registro, bocas de riego, difusores, vdlvulas y electrovdlvulas se
medirdn por unidades (Ud.) realmente ejecutadas.

En los precios descompuestos se considerardn incluidos:

a) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra, que
queden integrados en la unidad de que se frate o que sean necesarios para su
ejecucion.
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b) La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales, que inftervienen
directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

c) En su caso, los gasto de personal, combustible, energia, amortizacién, conservacién,
etc. de la maquinaria que se prevea utilizar en la ejecucién de la unidad de obra.

d) Los gastos de instalaciones de oficina a pie de obra, comunicaciones y edificacién
de almacenes vy talleres, los de personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra; los causados por los medios y obras auxiliares, los ensayos de
los materiales y los detalles imprevistos que al ejecutar las obras deban ser utilizados.

e) Los gastos de mantenimiento para el arraigo y conservacién de las plantas hasta la
recepcién de las obras.

La medicion y abono al Contratista de las obras ejecutadas, debe referirse a unidades
totalmente terminadas a juicio exclusivo del Contratante.

La medicion de unidades de obra ejecutadas se llevard a cabo conjuntamente por el
Contratante y el Contratista, siendo de cuenta de este Ultimo, todos los gastos de
materiales y personal que se originen.

I1.6.- DISPOSICIONES GENERALES.

1.6.1.- Acta de comprobaciéon del replanteo y comienzo de las obras.

En el plazo que establezcan los pliegos particulares de la licitacién de las obras a partir
de la firma del Contrato, se extenderd el Acta de Comprobacion del Replanteo.

El Contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para ejecutar los citados replanteos y determinar los puntos de control
o de referencia que se requieran.

El plazo de ejecucidn empezard a contar a partir del dia siguiente al de la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo.

I1.6.2.- Cartel informativo.

El Contratista quedard obligado a colocar a su costa dos carteles informativos, de
aluminio extrusionado, con las dimensiones y forma que indique la Direccidon
Facultativa.

11.5.13.- Obras no especificadas en este capitulo

11.6.3.- Precauciones a adoptar durante la ejecucion de las obras.

Se medirdn y abonardn de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definicion
de los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

El Contratista adoptard, bajo su responsabilidad, las medidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones vigentes, referentes al empleo de explosivos y a la
prevencién de accidentes, incendios y danos a terceros. En especial, evitard la
contaminacion del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier
otro material.

Asimismo se hace expresa mencidon de la responsabilidad del Contratista de la
seguridad de las edificaciones proximas a las excavaciones a redlizar. La definicion y
aprobacién de la entibacién por parte del Ingeniero Director no transfiere a éste ningin
tipo de responsabilidad, permaneciendo ésta integra en el Contratista

I1.6.4.- Seguridad publica y protecciéon del tréfico.

El Contratista tomard a su costa cuantas medidas de precaucién sean precisas
durante la ejecucion de las obras, para proteger al publico y facilitar el trafico.

Mientras dure la ejecucion de las obras se mantendrdn las senales de balizamiento
preceptivas de acuerdo con la O.M. de 14 de marzo de 1960, y las aclaraciones
complementarias de la O.C. 67/60 de la D.G.C., o las vigentes en su momento, asi
como las indicadas por el Servicio competente del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

La ejecucion de las obras se programard de manera que las molestias que se deriven
para el trégfico sean minimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios
anchos de calzada, la parte de plataforma por la que se canalice el trafico se
conservard en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberdn
mantenerse los desvios precisos. Todos los desvios de trafico, necesarios para la
correcta ejecucion de las obras, asi como la senalizacion necesaria son a cargo del
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Contratista, quien asimismo serd responsable de los accidentes que puedan ocurrir por
incumplimiento de sus obligaciones.

Durante la ejecucidn de las obras se fratard de ocasionar las minimas molestias
posibles a la circulaciéon rodada y al trdnsito peatonal.

El Contratista tomard a su costa las medidas necesarias para evitar la formaciéon de
polvo y otros tipos de contaminaciones que afecten al vecindario.

Se senalizardn las obras de acuerdo a la legislacion vigente, siendo todos los gastos
originados por estos conceptos a cargo del Confratfista, quien serd ademds el
responsable de los accidentes que por negligencia o incumplimiento puedan
acaecer.

1.6.8.- Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios

1.6.5.- Obligaciones y responsabilidades del confratista.

El Contratista deberd obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios
para la ejecucién de las obras, excepto los correspondientes a expropiaciones.

Serd responsable el Confratista, hasta la recepcidén, de los danos y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de una deficiente organizacion de las
obras.

Serdn de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupcién de los servicios
publicos o privados, dafos causados por apertura de zanjas o desvio de cauces vy
habilitacidn de caminos provisionales.

El Contratista dard cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran en la
realizacion de las obras, al Ingeniero Director.

El Contratista vendrd obligado al cumplimiento de lo indicado en todas aquellas
disposiciones legales de cardcter laboral, social, de proteccién a la Industria Nacional,
etc., querijan en la fecha en que se ejecuten las obras.

Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte el Ingeniero Director,
encaminando a garantizar la seguridad de los obreros y buena marcha de las obras,
bien entendido, que en ningun caso dicho cumplimiento eximird al Contratista de su
responsabilidad.

El Conftratista serd responsable durante la ejecuciéon de las obras de todos los dafos y
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organizacién de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten danados deberdn ser reparados, a su
costa, con arreglo a la legislacién vigente sobre el particular.

Serdn de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por dafos causados a
terceros, con motivo de la ejecuciéon de las obras.

Las propiedades puUblicas o privadas que resulten dainadas deberdn ser reparadas, a
costa del Conftratista, estableciendo sus condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los danos y perjuicios causados.

1.6.9.- Confrontacion de planos y medidas.

El Contratista deberd confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los
planos que le hayan sido facilitados y deberd informar prontamente al Ingeniero
Director sobre cualquier contradiccién en los mismos, y serd responsable de cualquier
error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.

1.6.10.- Gastos de cardcter general a cargo del contratista.

1.6.6.- Obligaciones sociales del contratista.

El Contratista tiene la obligacidon de cumplir cuanto prescribe la Reglamentacion
Nacional del Trabajo en las Industrias de Construccién y Obras PUblicas.

1.6.7.- Obligaciones del contratista en los casos no previstos en este pliego.

Es obligacién del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion de las obras previstas, aun cuando no se halle estipulado expresamente
en este Pliego, y lo que disponga por escrito el Ingeniero Director.
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Serdn de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobacion del replanteo
general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construccion,
remocioén y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de
alquiler o adquisicién de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales; los de
proteccién de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dafo o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes, los de limpieza y evacuacién de desperdicios y basuras de la obra los de
construccion, senalizacion y conservacion durante el plazo de su utilizacion de desvios
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya construccion
responda a conveniencia o necesidad del Contratista; los de conservacion de toda
clase de desvios prescritos en el Proyecto y ordenados por el Ingeniero Director que no
se efectUen aprovechando calles existentes; los de conservacién de seiales de tréfico
y demds recurso necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de
remocién de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a
su terminacién los montajes, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro
de agua y energia eléctrica necesaria para las obras, asi como la adquisicion de
dichas aguas y energia; los de retirada de los materiales rechazados y correccion de
las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y
pruebas.

Igualmente serdn de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de
las disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de
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Cldusulas Administrativas Particulares, asi como fodos los gastos originados por los
ensayos de materiales y de control y pruebas de ejecucion de las obras y equipos que
se especifican en este Proyecto.

En los casos de resolucion de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive
serdn de cuenta del Conftratista los gastos originados por la liquidacién, asi como los
de la retirada de los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecucion
de las obras.

[.6.16.- Programa de frabajos.

11.6.11.- Delegado del contrafista.

Se entiende por Delegado del Contratista la persona designada expresamente por el
Contrafista para representarle y aceptada por el Promotor. Este Delegado y el
personal a sus érdenes adscrito a la obra podrd ser recusado por la Direccidon de la
Obra en caso de gque no cumplan satisfactoriamente las érdenes que por parte del
Ingeniero Director les sean dadas, o por causa de actos que comprometan o
perturben la marcha de los trabagjos.

El Contratista tendrd, al menos, un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o un
Ingeniero Técnico de Obras PUblicas, al frente de la Obra, quien se responsabilizard de
la disciplina de las obras a su cargo.

I1.6.12.- Oficina de obra del contratista.

El Contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la
ejecuciéon del contrato, una oficina de obra en el lugar que considere mds apropiado,
previa conformidad del Director.

11.6.13.- Instalaciones auxiliares.

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras
todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de
servicio etc.

Todas estas instalaciones estds supeditadas a la aprobacién del Director Técnico, en lo
referente a ubicacién cotas, etc.

Antes del comienzo de las obras el Contratista someterd a la aprobacion del Ingeniero
Director el Programa de trabajos que haya previsto. Este Programa, una vez aprobado,
se incorporard al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y adquirird por tanto
cardcter contractual.

El Contratista consultard, antes del comienzo de los trabajos a los afectados sobre la
situacion exacta de los servicios existentes y adoptard sistemas de construccidén que
eviten danos.

Asimismo, con la suficiente antelacién al avance de cada tajo de obra, deberd
efectuar las catas convenientes para la localizacién exacta de los servicios afectados.

Si se encontrase algun servicio no senalado en el Proyecto, el Contratista lo notificard
inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra.

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la
informacién necesaria para gestionar todos los desvios o retiradas de servicios previstos
en el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la
realizacién de las obras.

El Contratista estd obligado a cumplir los plazos parciales que la Direccion fije a la vista
del Programa de Trabajos presentado. El incumplimiento de estos plazos por causas
imputables al Contratista originard la aplicacién de las sanciones y multas
correspondientes.

La aceptacion del Programa y de la relacién de equipo y maquinaria asignado a la
obra, no exime al Contratista de su responsabilidad en caso de incumplimiento de los
plazos parciales o totales convenidos.

1.6.17.- Mejoras propuestas por el contratista.

[1.6.14.- Suministros.

Serdn por cuenta del Contratista todas aquellas obras e instalaciones que fueran
necesarias para poder disponer en el lugar y momento precisos de agua, energia
eléctrica, etfc., asi como de los gastos de consumo.

El Contratista podrd proponer, por escrito, a la Direccidon de Obra la sustitucidn de una
unidad de obra por otra que rena mejores condiciones, el empleo de materiales de
mds esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucidon con mayores
dimensiones de cualquier parte de obra o, en general, cualquier ofra mejora de
andloga naturaleza que juzgue beneficiosa y no suponga incremento econdmico.

11.6.18.- Excesos de obra.

[.6.15.- Trabajos nocturnos.

El Contratista estard obligado a realizar parte del trabajo por la noche, si a juicio del
Ingeniero Director asi se estima necesario, sin que esto suponga incremento alguno en
los precios unitarios contratados.

Si el Conftratista construyese mayor volumen de cualquier unidad que el
correspondiente indicado en los planos, por realizar mal la unidad o por error, no le
serd de abono el exceso de obra realizado.

Si dicho exceso resultase perjudicial para la obra, el Contratista tendrd la obligacion
de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las debidas dimensiones

En el caso de que se frate de un aumento excesivo de excavacién, el Contratista
quedard obligado a corregir este defecto de acuerdo con las normas que dicte el
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1.6.22.- Reposicion de servicios.

11.6.19.- Obras defectuosas.

Durante la ejecucion de las obras, el Ingeniero Director de las mismas, estd autorizado
para poder ordenar por escrito:

a) La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la orden, de
cualguier material que en su opinidn no estuviera de acuerdo con el contrato.

b) Su sustitucién por materiales adecuados y convenientes.

c) La demolicién y correcta reconstruccion de cualquier obra de trabajo que, a juicio
del Ingeniero Director de las Obras, no estuviera de acuerdo con el contfrato con
respecto a materiales, a calidad de ejecucion, o modificasen lo prescrito en los
documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorizacion.

11.6.20.- Abono de obra defectuosa pero aceptable.

Si alguna obra no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del
Proyecto, y fuera sin embargo admisible, podrd ser recibida provisionalmente en su
caso, pero el Confratista queda obligado a conformarse sin derecho a reclamacién
alguna, con la rebaja que se aplique, salvo en el caso que el Contratista prefiera
demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del Proyecto.

[1.6.21.- Contfradicciones, comisiones o errores en los documentos.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Proyecto, o
viceversa, deberd ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos Documentos.

En caso de contradicciéon entre los planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones,
prevalecerd lo indicado por el Ingeniero Director.

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las
descripciones erréneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente
indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencidon expuesto en los documentos
del presente proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sélo no
exime al Contratista de la obligacién de ejecutar a su costa estos detalles de obra
omitidos o errédneamente descritos, sino que, por el contrario, deberdn ser ejecutados
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos del
Proyecto y Pliego de Prescripciones.

El Contratista se verd en la obligacién de informar, por escrito, al Ingeniero Director, tan
pronfo como sea de su conocimiento, toda discrepancia, error u omision que
encontrase. Cualquier correccion o modificacién en los Planos del Proyecto o en las
especificaciones del Pliego de Prescripciones sdlo podrd ser realizada por el Ingeniero
Director siempre y cuando asi lo juzgue conveniente para su interpretaciéon o el fiel
cumplimiento de su contenido.

Si por necesidades de la obra fuera necesario desviar algin servicio correspondiente a
alguna de las siguientes companias: Telefénica, ONO, Gas Natural, Iberdrola,
Comunidades de Regantes, etc..., los gastos serdn abonados por el Confratista a las
citadas companias conforme a los siguientes criterios:

a.- la factura de reposicion emitida por la Compania correspondiente al servicio
afectado, serd de abono integro sin ser aplicable el coeficiente de baja de la obra nilos
coeficientes de gastos generales y beneficio industrial (19 %).

b.- la obra civil necesaria a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavacion,
relleno, efc.).

También serdn de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, instalaciones,
etc., expresamente recogidas en el Proyecto.

En ningun caso el Contratista tendrd derecho a reclamar cantidad alguna en
concepto de indemnizacion por bajo rendimiento en la ejecucion de los trabajos,
especialmente en lo que se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento,
colocacion de tuberia y cierre de zanja, como consecuencia de la existencia de
propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las
dificultades fisicas anadidas, por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones,
autorizaciones y permisos, refuerzos, desvios, etc.), o por la inmovilizacién temporal de
los medios constructivos implicados.

11.6.23.- Servicios afectados.

Durante toda la ejecucién de la obra, el Contratista ha de mantener a su costa la
continuidad de los servicios publicos o privados afectados por ella, tomando las
medidas necesarias con el visto bueno del Ingeniero Director.

11.6.24.- Direccion e inspeccion de las obras.
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El Contratista proporcionard a su costa el Ingeniero Director o a sus delegados, todos
los medios materiales o humanos necesarios para facilitar los trabajos de replanteo
reconocimiento, mediciones, pruebas de materiales, etc.

El Contratista proporcionard toda clase de facilidades a la Direccidon de obra para
inspeccion de los trabajos, permitiendo el acceso incluso a los talleres o fabricas
donde se produzcan los materiales.

El Promotor designard al técnico encargado de dirigir e inspeccionar las obras, asi
como al resto del personal adscrito a la Direccidén de Obra.

Se llevard un libro de dérdenes con hojas numeradas en el que expondrdn por
duplicado las que se dicten en el curso de las obras y que serdn firmadas por ambas
partes, entregdndose copia al Contratista.
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[1.6.25.- Libro de érdenes.

El "Libro de Ordenes" serd diligenciado previamente por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, se abrird en la fecha de comprobacion del replanteo vy se
cerrard en la recepcioén de las obras.

Durante dicho lapso de tiempo estard a disposicion de la Direccidén, que, cuando
proceda, anotard en él las dordenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizéndolas con su firma.

11.6.26.- Control de calidad y asistencia técnica.

En los precios unitarios estdn incluidos los gastos originados con motivo de ensayos y
pruebas de control para comprobar la calidad de los materiales y la obra ejecutada.
Dichas actuaciones serdn encargadas por la Direccidon de Obra a las asistencias
técnicas y abonados por el Contratista, hasta el 1% del Presupuesto vigente.

La admisién de materiales o piezas, en cualquier forma que se redlice, antes de la
recepcién, no atenua las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, en las pruebas de
recepcion.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio, o que no ofrezca la debida garantia
a juicio del Ingeniero Director, deberd repetirse de nuevo, con cargo al Contratista, no
computdndose su importe para establecer el limite antes indicado.

para la realizacién de ensayos, todo ello de acuerdo con las normas que dicte el
Ingeniero Director de las Obras.

Los ensayos cuyo coste, anadido a los realizados a o largo de las obras superen el 2%
del Presupuesto Total de las Obras, serdn abonados al Contratista si ofrecen resultados
positivos.

El Contratista deberd facilitar a su costa todos los medios para la realizacion de dichas
pruebas o ensayos.

La aceptacién total o parcial de materiales y de obra antes de la recepcién, no exime
al Confratista de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final.

11.6.30.- Conservacion de las obras y plazo de garantia.

11.6.27 .- Aplicacién de precios.

Todas las unidades de obra se abonardn por longitud, superficie, volumen, peso o
unidad, con los precios establecidos en el Cuadro de Precios N° 1.

Cuando por cualquier causa sea necesario valorar unidades de obra no concluidas o
incompletas, se aplicard la descomposicion establecida en el Cuadro de Precios N° 2,
sin derecho a la aplicacion de otro tipo de descomposicidn por parte del Contratista.

11.6.28.- Certificaciones.

El Contratista percibird el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las
obras que se le encarguen mediante certificaciones mensuales de obra que serdn
expedidas por el Ingeniero Director de las Obras.

A tal certificacion acompanard relacién valorada al origen, redactada tomando
como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios
contratados.

El Confrafista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean
recibidas, fodas las obras que integran el Proyecto.

Asimismo queda obligado a la conservacién de las obras durante el plazo de garantia
de doce (12) meses, a partir de la fecha de la recepcidn. Durante este plazo deberd
readlizar cuantos frabagjos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en
perfecto estado.

Asimismo es obligacion del Contratista la reconstruccion de aquellas partes que hayan
sufrido dafos por no cumplir las exigencias del presente Pliego o que no rednan las
debidas condiciones acordes con el mismo.

Para estas reparaciones el Contratista se atendrd estrictamente a las instrucciones que
reciba del Ingeniero Director de la Obra.

Corresponde también al Confratista el almacén y la guardia de los acopios vy la
reposicidn de aquellos que se hayan danado, perdido o destruido, cualesquiera que
sean las causas.

Una vez terminadas las obras se procederd a realizar su limpieza final. Asimismo todas las
instalaciones, caminos provisionales, depdsitos o edificios construidos con cardcter
temporal, deberdn ser removidos, salvo prescripciones en contra del Ingeniero Director.

Todo ello se efectuard de forma que las zonas afectadas queden completamente
limpias y en condiciones estéticas acordes con la zona circundante. La limpieza final y
refirada de instalaciones, se considerardn incluidos en el Contrato y, por tanto, su
realizacién no serd objeto de ninguna clase de abono.

1.6.31.- Recepcion de las obras.

1.6.29.- Comprobacion de las obras.

Antes de verificarse la recepcién de las obras, se someterdn todas ellas a pruebas de
resistencia, estabilidad, impermeabilidad, etc., y se procederd a la toma de muestras
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Terminadas las Obras y realizadas las pruebas y ensayos necesarios, si éstos fueran
positivos, se procederd a la recepcion de las mismas, contdndose a partir de dicha
fecha el plazo de garantia.

Si los resultados no fuesen satisfactorios, se concederd al Contratista un plazo razonable
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para que subsane los defectos observados, que serd fijado por el Ingeniero Director y
tras el cual se procederd a un nuevo reconocimiento antes de la recepcién, con gastos
a cuenta del Confratista.

Si al terminar el plazo citado no se hubieran subsanado los defectos, se dard por
rescindido el contrato con la pérdida de la fianza y de la garantia complementaria si la
hubiere.

Terminado el plazo de garantia y comprobadas las obras satisfactoriamente, se realizard
la liguidacién de las obras.
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11.6.37 .- Precios contradictorios.

Para todos los precios necesarios para la ejecucion de las obras no definidos en el
presente cuadro de precios, se considerard como precio contradictorio el aceptado por
las dos partes.

11.6.38.- Partidas alzadas.

[1.6.32.- Sanciones y multas.

Si el Contratista incumpliera las obligaciones derivadas del Contrato serdn de aplicacion
las penalizaciones previstas en el articulo 112 de la Ley 2/2001 de Contratos de las
Administraciones PUblicas y aquellas otras que decidieran imponerse por la Promotora,
en cuantia equivalente al perjuicio que se cause.

Las partidas alzadas a justificar se abonardn a los precios base del proyecto.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que infegran una partida
alzada a justificar no figuraran en los cuadros de precios, se procederd conforme a lo
dispuesto en el art. 11.6.37 “Precios contradictorios” del presente Pliego.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al precio indicado en el Cuadro de
Precios n° 1, independientemente de que el importe de los trabajos sea menor o mayor
que el de la Partida Alzada.

11.6.33.- Variaciones en las obras.

11.6.39.- Plazo de ejecucion.

Es competencia del Ingeniero Director la variacion o modificacion de las obras definidas
en los Planos, para solucionar imprevistos o facilitar su ejecucién; asimismo tendrd la
capacidad de poder modificar materiales o cotas, a la vista del desarrollo de las obras,
siendo sus indicaciones de obligado cumplimiento para el Contratista.

11.6.34.- Reclamaciones.

El Contratista no tendrd derecho a reclamacién alguna por aquellas obras o materiales
que segun el proyecto deba ejecutar o suministrar y que, en el tfranscurso de los trabajos
se estime conveniente suprimir.

Igualmente no podrd solicitar indemnizaciones algunas por las modificaciones de detalle
gue durante la ejecucion de las obras se introduzcan.

El plazo de ejecuciéon de las obras propiamente dichas serd de seis (6) meses, contados
a partir de la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo. Adicional a este plazo
de las actividades de construccion de las obras se dispondrd un plazo adicional de ocho
(8) meses para la consecucidn de permisos, autorizaciones, legalizacion de instalaciones
eléctricas y demds trdmites administrativos para la recepcidn de las obras de
electrificacién. Por tanto el plazo global serd de catorce (14 meses), contados a partir
de la fecha del Acta de Comprobacion del Replanteo.

1.6.40.- Plan de seguridad y salud.

11.6.35.- Prescripciones complementarias.

Todas las obras se ejecutardn siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccion
y con materiales de primera calidad, con sujecién a las normas del presente Pliego.

En aquellos casos en que no se detallen en este pliego las condiciones, tanto de los
materiales como de la ejecucion de las obras se estard a lo que la costumbre ha
sancionado como regla de buena construccion.

El Contratista estd obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando lo
establecido en este Proyecto a sus medios y métodos de ejecucion, segun lo dispuesto
en el Real Decreto 1627/97 “Disposiciones minimas de seguridad y de salud en obras
de construccion”.

I1.6.41 .- Presupuesto.

[1.6.36.- Precios unitarios.

En todos los precios unitarios se enfiende que se incluye siempre el suministro,
manipulacion y empleo de todos los materiales y medios necesarios para la correcta
ejecucion de las unidades de obra correspondiente.
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Al Presupuesto de ejecucion material se le aplica el 13 % de Gastos Generales, el 6%
de Beneficio industrial y a la suma de ambos el 21 % de IVA y nos da el presupuesto
global de licitacion, que se presenta en el Documento N°4 del Presente Proyecto.

Valencia, Abril de 2018
El Ingeniero de Caminos, C.y P.
Autor del Proyecto

Fdo.: Salvador Espana Tamayo
Colegiado n° 7.435
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