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1. ANTECEDENTES 

El 10 de septiembre de 2009 el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad Valencia Parque 
Central Alta Velocidad 2003 SA suscribieron un Acuerdo Marco para el desarrollo 
urbanístico de la Actuación Parque Central por el que el Ayuntamiento encarga a la 
Sociedad la realización de los trabajos técnicos previos necesarios para la adopción del 
Acuerdo municipal por el que se acuerde la gestión directa para el desarrollo y ejecución 
de la actuación Integrada/Unidad de Ejecución A.4-1 “Parque Central” a la Sociedad. En 
virtud de este acuerdo la sociedad queda encargada de realizar las contrataciones de 
servicios que se requieran en orden a elaborar el Proyecto de Urbanización integrante de 
la alternativa técnica del Programa de Actuación Integrada de la citada Unidad de 
Ejecución; la Proposición Jurídico-Económica y el Proyecto de Reparcelación. 

El Proyecto de Urbanización se redactó en este contexto, como consecuencia del 
Concurso Internacional para el Diseño y Redacción del Proyecto Parque Central (exp. 
07/13), convocado por Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA y que finalmente 
se adjudicó a la UTE Gustafson Porter Limited – Borgos Pieper Limited - Nova Ingeniería y 
Gestión SL - Grupotec servicios de ingeniería SL en fecha 25 de enero de 2011. 

En el citado PU, la ejecución completa de la urbanización contenida en el mismo 
presenta la singularidad de estar condicionada por la gradual desafectación de los 
suelos ferroviarios, que constituyen aproximadamente la mitad de la superficie del 
ámbito. La citada desafectación, se debe producir de forma coordinada con el 
desarrollo de la operación de soterramiento del ferrocarril. Por todo ello y en atención a 
esta disponibilidad gradual de los terrenos, se prevé que la ejecución material de la 
urbanización se ejecute por etapas conforme se alcancen los hitos principales de la 
mencionada operación Así, cada una de las instalaciones e infraestructuras de la 
urbanización se ha diseñado para poder dar servicio a cada fase resultante. 

Las obras de urbanización del ámbito se programan en tres fases: 

Fase 1 A: 

Ámbito de urbanización: 

La fase 1A desarrolla la parte del Parque Central delimitada por las calles Filipinas, Peris y 
Valero, y la playa de vías, las parcelas P-7 y P-8 situadas en la entrada sureste del parque, 
las parcelas P-3 y P-6 ubicadas en el entorno de la estación Joaquín Sorolla y la parcela P-
9 en la calle Peris y Valero. 

Fase 1 B: 

Ámbito de urbanización: 

Constituido por los terrenos del ámbito del PRI que se encuentran junto al canal de vías 
ferroviarias, al sur del viaducto de Giorgeta. Tras la ejecución de las obras de 
urbanización de esta fase adquirirán la condición de solar las parcelas 13, 16, 17, 19 
(parcialmente), 22 a 43 y ES. Además de las parcelas de uso educativo-cultural (3), 
recreativo-deportivo y de equipamiento administrativo. 
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Fase 2: 

Ámbito de urbanización: 

Constituido por los terrenos ferroviarios del ámbito del PRI que no se pueden desafectar 
de forma inmediata por ser necesarios, bien para la explotación de los servicios 
ferroviarios actuales o en situaciones provisionales o transitorias, o bien para la ejecución 
de las obras ferroviarias. Tras la ejecución de esta fase se completará el Parque Central, 
se suprimirá el viaducto de Giorgeta, se ejecutará el bulevar García Lorca y adquirirán la 
condición de solar las siguientes parcelas del PRI: 4, 5,10, 11, 12, 15, 18, 19 (parcial), 20 y 
21. 

La delimitación de las tres fases de urbanización viene recogida gráficamente en el plano 
siguiente. 

 

Figura 1. Fases de Urbanización. 

Fuente: Proyecto de Urbanización refundido de la unidad de ejecución A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA 

 

Este proyecto de urbanización global define la totalidad de las obras en él comprendidas 
y establece un conjunto de bases comunes a todos los proyectos de ejecución que 
posteriormente se desarrollen para cada fase, a fin de lograr la debida coherencia de la 
urbanización del ámbito desarrollado en cuanto a su concepción global y su visión 
unitaria. Así, tiene en cuenta en su desarrollo las fases en que se podrá ejecutar debido a 
los condicionantes existentes derivados de la ejecución de las obras ferroviarias, 
estableciendo las estrategias en el desarrollo de la ejecución de las obras por fases, las 
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bases comunes en la medición y abono, así como las calidades generales de las distintas 
unidades de obra que servirán de base para efectuar los correspondientes cánones de 
urbanización entre las distintas unidades de ejecución. 

El PU dota a todas las parcelas resultantes de todas las condiciones urbanísticas exigibles 
para la condición de solar. Esto quiere decir que cuando el PU esté totalmente 
ejecutado, todas las parcelas serán solares aptos para conseguir la licencia de obras 
pertinente para su edificación. 

Pero como ya se ha explicado anteriormente, existen tres fases de ejecución de las obras. 
Esto implica que habrá que considerar que las parcelas que se habiliten para fase 1A, 
deben tener justificado su funcionamiento contando con la falta de la ejecución de la 
urbanización de la fase 1B y fase 2. 

Las parcelas que quedan en situación central dentro de grandes áreas urbanizadas no 
presentan incidentes, ni necesidad de justificación, dado que al urbanizarse su entorno, la 
accesibilidad, seguridad y conexiones queda asegurada. Las parcelas que precisan esta 
justificación son las parcelas que quedan muy cerca de los límites que separan las fases, 
dado que esta distancia de separación, junto a otras circunstancias del entorno, será 
determinante para permitir las condiciones de accesibilidad, seguridad, suministros,…etc., 
que posibiliten que parcelas cuyo entorno esté urbanizado, puedan ser solares aptos 
para edificar (habilitados) o no. 

Con fecha 8 de junio de 2017 se presenta ante el Ayuntamiento de Valencia el “Proyecto 
Constructivo de Habilitación de Solares Fase 1ª del PAI Parque Central, el cual ha sido 
informado por los diferentes servicios municipales. 

Con fecha 28 y 30 de noviembre de 2017 se remitieron los informes municipales al 
proyecto para realizar las subsanaciones, correcciones o modificaciones oportunas. En 
enero de 2018 se redacta el proyecto Refundido, el cual nuevamente es informado por 
los diferentes servicios municipales, remitidos por el Servicio de Obras de Infraestructura 
con fecha 29 de marzo y 5 de abril de 2018. Dado que el informe del servicio de Mobilitat 
Sostenible indica una serie de variaciones en la planta viaria, y visto el resto de informes 
donde se formulan algunas observaciones, se procede a subsanar y acoger las 
indicaciones mediante la redacción del presente proyecto REFUNDIDO II. En el anejo nº 0 
se incluye un informe con las consideraciones y descripción de las modificaciones que se 
han realizado según las indicaciones contenidas en los documentos de todos los servicios 
municipales que han emitido informe al proyecto Refundido versión enero 2018.  

 

2. OBJETO 

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones necesarias para convertir en 
solares tres parcelas del ámbito A.4.1 Actuación Urbanística Parque Central. Las parcelas 
que se quiere obtengan la condición de solar con las obras de urbanización de Proyecto 
de Ejecución “Urbanización del Parque Central de Valencia Zona Russafa” son las 
parcelas nº 3, nº 6, y nº 9 (incluidas en la Fase 1A), las cuales se encuentran en el ámbito 
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complementario a la zona que se está urbanizando en la actualidad (obras adelantadas 
Fase 1A). En conjunto ambos proyectos conformarían el total de las obras de la Fase 1A. 

En este documento se define los trazados y puntos de conexión de las diferentes 
instalaciones necesarias para obtener la condición de solar (saneamiento, telefonía, 
electricidad, abastecimiento, alumbrado, semaforización y riego). También se añaden e 
integran las modificaciones necesarias en la planta viaria, y resto de condicionantes de 
jardinería, tráfico, etc. 

 

3. ORDENACIÓN QUE SE DESARROLLA 

El planeamiento que figura como antecedente es tanto la Homologación Sectorial 
Modificativa del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia en el Sector Centro y 
Sur de la ciudad, ámbitos 4.4 "Parque Central", 4.5 “Reserva viaria paso Bulevar Suroeste" y 
Barrios de Sant Marcel.li y Camí Real como el Plan de Reforma Interior del Ámbito A.4-l 
"Actuación Urbanística Parque Central", fueron aprobados por Resolución del Conseller 
de Territorio y Vivienda de fecha 6 de marzo de 2007. 

A lo largo del año 2016 se ha redactado la Modificación Puntual del PRI del Plan de 
Reforma Interior “Actuación Urbanística Parque Central” en el ámbito de la unidad de 
ejecución A.4-1. Dicha modificación se encuentra actualmente en información pública.  

Los objetivos de la modificación puntual, han sido los siguientes: 

- Incorporar el conjunto de los planos de ordenación del PRI, que vendrán a 
sustituir a los originales de dicho Plan y que refunden éstos incorporando los 
ajustes de alineaciones que se aprobaron como Anexo del PAI de la Unidad de 
Ejecución 4.4-1.  

- Realizar una serie de modificaciones en las Normas Urbanísticas del PRI de esta 
Unidad de Ejecución A-4.1, relativas a condiciones de parcelación y de 
estética en las Zonas de Ordenación residenciales, necesarias para una 
correcta gestión de la zona.  

- Incorporar la tabla resumen de datos numéricos del ámbito, en base a los 
condicionantes impuestos en el acuerdo de aprobación del PAI de la Unidad 
de Ejecución. 

 

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito objeto del presente proyecto se corresponde con las parcelas nº 3, nº 6, y nº 9 
de la Unidad de Ejecución A.4-1 “Parque Central”, ubicadas tal como se ha explicado en 
apartados anteriores en la Fase 1A. La delimitación de las citadas parcelas es la siguiente: 
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Parcela nº 3: Situada al noroeste del ámbito. Limita por el norte con edificaciones en la 
calle Dr. Vila Barberá, por el oeste con edificaciones de la calle San Vicente, por el este 
con la C/ Bailen y por el sur con la calle enfrente de la entrada a la estación del AVE. 

Parcela nº 6: Situada al noroeste del ámbito. Limita por el norte con la calle Maestro Sosa, 
por el oeste y por el sur con medianeras y patios de las edificaciones de la manzana 
donde se ubica y por el este con la C/ San Vicente. 

Parcela nº 9: Situada al noreste del ámbito. Limita por el norte con Av. Peris y Valero, por 
el oeste con calle Ingeniero Joaquin Benlloch, por el este con la C/ Juan Ramón Jimenez 
y por el sur con la calle Nicolás Ferrer I Julve. 

 

Imagen situación parcelas números 3, 6 y 9, al norte del ámbito A.4-1. 

5. TOPOGRAFÍA

En el documento nº 2 PLANOS se aporta el plano con la topografía de la zona de 
actuación, donde se destacan todos los elementos significativos: cotas puntuales en 
aceras, perímetros de edificios y resto de la superficie, identificando posicionamiento, 
altura, radio y tipología del arbolado existente, elementos como vallas, cerramientos, 
muros edificios y naves industriales, se han tomado todos los servicios existentes en la zona 
(telefonía, agua potables, alumbrado, telecomunicaciones…), posición de elementos de 
infraestructura a bajo y alto nivel, identificando pozos con cota de lámina de agua y 
secciones de tubería en interior. 
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6. ESTADO ACTUAL 

6.1. AFECCIONES Y CONDICIONANTES 

Las parcelas P3, P6 y P9 necesitan adelantar obras de las previstas en el Proyecto de 
Urbanización de todo el ámbito de la Unidad de ejecución A.4-1 para poder cumplir con 
los condicionantes exigidos a los solares jurídicamente.  

La parcela P-6 tiene urbanizados los viales a los que da frente con el ancho definitivo.  Por 
tanto la actuación será dotar de los servicios bajo acera, rodeando la parcela, y la 
reposición posterior de acera. Se suprime un pequeño saliente en el tramo final cerca del 
paso de peatones junto a la C/ San Vicente. En calzada, en la calle Maestro Sosa existe 
una rigola cuyo trazado en planta dibuja una curva correspondiente a una alineación 
anterior de carriles de esta calle, la cual se contempla eliminar, fresar la calzada y 
ejecutar una capa de pavimento fonoabsorbente. Siguiendo lo indicado en el informe de 
la Secció d´Ordenació i Planificació Viaria del Servici de Mobilitat Sostenible, se amplía la 
acera de la C/ Maestro Sosa a 3,0 metros (antes 2,5 m) a base de reducir el 
aparcamiento en batería a 4,0 m. 

La parcela P-3 podría aprovechar en fase 1A, el vial perimetral a la actual estación 
provisional del AVE, existente (C/ Bailén), por lo que tendría acceso rodado y peatonal 
por su fachada sureste, con 3.6 m de acera y 8.6 m de calzada. Aun así se ha decidido 
en este proyecto plantear la modificación de la calzada norte del vial perimetral a la 
actual estación provisional del AVE para adecuarlo a la sección viaria definitiva prevista 
en el Proyecto de Urbanización del ámbito A.4.1 Actuación Urbanística Parque Central, y 
adaptada a los actuales criterios municipales, con inclusión de un carril bici. 

La parcela P-9, pese a la no demolición del puente elevado para cruzar las vías del tren 
sito entre Giorgeta y Peris y Valero en fase 1A, dispone ya actualmente de accesos 
peatonales y rodados en condición suficiente, incluso en el lado recayente a Peris y 
Valero, donde se tiene una acera de 3,6 m y una calzada de 5.3 m. Queda 
perfectamente integrada pues, en el entorno territorial. Quedan 8.9 m entre la fachada 
noroeste y el puente elevado, lo que permite itinerario peatonal accesible (acera) junto a 
edificio de anchura igual o mayor a 1’80 m, para bomberos vial de aproximación de 
anchura igual o mayor a 3’5 m y espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5 m. 
Luego cumple los requisitos exigibles. La actuación es dotar de servicios al contorno de la 
parcela y ejecutar la infraestructura de aceras completa alrededor del edificio, 
adaptada a las nuevas alineaciones previstas en la planta viaria. 

6.2. CONSTRUCCIONES Y PLANTACIONES EXISTENTES 

La situación actual de las parcelas es la siguiente: 

P 3: Parcela vallada libre de edificaciones. En su interior hay algún árbol aislado. En fecha 
de redacción del presente proyecto, se encuentra en proceso de desafección del 
arbolado existente. 
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P 6: Parcela vallada libre de edificaciones. En su interior hay algún árbol aislado. En fecha 
de redacción del presente proyecto Refundido se ha desafectado la parcela del 
arbolado existente. 

P 9: Parcela vallada libre de edificaciones. Existe un muro en la alineación de Peris y 
Valero y Juan Ramón Jiménez, que se introduce en la parcela. Contiene un árbol aislado. 
Todos los elementos existentes quedaron definidos en el Proyecto de Urbanización de la 
Unidad de Ejecución. 

 

PARCELA P3 

 

Parcela vallada libre de edificaciones. En su 
interior hay algún árbol aislado en fase de 
desafección 

En el documento se ha planteado la 
modificación de la calzada norte del vial 
perimetral a la actual estación provisional 
del AVE para adecuarlo a la sección viaria 
definitiva prevista en el Proyecto de 
Urbanización del ámbito A.4.1 Actuación 
Urbanística Parque Central. 

 
 
PARCELA P6 

 

Parcela vallada libre de 
edificaciones. En su interior hay algún 
árbol aislado que ya ha sido 
desafectado en la actualidad 

La parcela P-6 tiene urbanizados los 
viales a los que da frente. Los mismos 
están dotados del ancho definitivo. 

En el documento se ha planteado la 
demolición de las aceras que 
circundan la parcela para la 
instalación de los diferentes servicios. 
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PARCELA P9 

 

Parcela vallada libre de 
edificaciones. Contiene un árbol 
aislado. Dispone ya actualmente de 
accesos peatonales y rodados en 
condición suficiente, incluso en el 
lado recayente a la Avenida Peris y 
Valero, donde se tiene una acera 
de 3,6 m y una calzada de 5,3 m. 
Queda perfectamente integrada 
pues en el entorno territorial. La 
actuación se centra en la 
construcción de las aceras que 
rodean la parcela definida en el 
planeamiento. 

7. SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS, REPOSICIONES Y OBRAS DE CONEXIÓN. 

7.1. RED ELÉCTRICA. DESVÍOS Y REUBICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES 

Las instalaciones eléctricas existentes de MT en el ámbito de actuación urbanística se 
adaptarán a las rasantes y alineaciones resultantes en el proceso de urbanización, 
integrándolas en la infraestructura eléctrica que se desarrolle en los proyectos de 
urbanización.  

Los desvíos de las LSMT de la Zona B de actuación (P7, P8 y P9), están contemplados en el 
Proyecto de las obras actualmente en ejecución. 

7.2. RED DE GAS  

No existe red de Gas existente en el perímetro de las parcelas a habilitar. Por tanto es 
objeto del presente proyecto.  

7.3. RED DE TELEFONÍA  

No existe red de Telecomunicaciones existente en el perímetro de las parcelas a habilitar. 
Por tanto es objeto del presente proyecto.  

7.4. RED DE AGUA POTABLE 

En el presente proyecto se prevé completar la red de agua potable para cerrar el 
mallado de las manzanas objeto de la actuación. 

7.5. RED DE SANEAMIENTO 

En el ámbito de las tres parcelas existe red de saneamiento. En la C/ Bailén existe un 
colector con pozo cabecero ubicado en el cambio de alineación de la calle, el cual 
deberá prolongarse en todo el frente de fachada hasta la calle Dr. Vila Barberá.  
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8. DEMOLICIONES 

8.1. ACTUACIONES EN LA PARCELA P-3 

El vial existente entre la estación del AVE y la parcela P3 modifica su sección para la 
situación transitoria actual, hasta que se pueda ejecutar la Fase 2 del Proyecto de 
Urbanización de la U.E. A.4-1 “Parque Central”. La modificación del vial existente pasa por 
demoler parte de la mediana actual pavimentada con baldosa de acera que pasa a ser 
calzada. También hay que demoler parte de la calzada existente que en el diseño del 
proyecto es acera, carril bici y zona de aparcamiento. Debido al desplazamiento de 
toda la infraestructura existe incompatibilidad de los materiales y las cotas del firme 
existente con la nueva planta viaria, sobre todo en el frente de fachada orientada hacia 
la estación del AVE. No es posible salvar las capas de firme existentes, por lo que se 
plantea la demolición total del firme de aceras y calzadas, que incluye las capas 
asfálticas y el hormigón subyacente, a excepción del tramo de la calle Bailén que 
discurre en paralelo a la playa de vías. En esta última zona sí existe compatibilidad de la 
calzada actual y las actuaciones se centran en algún cruce de servicios y conexión de 
sumideros al alcantarillado. En esa zona la calzada será fresada con 4 cm de espesor y se 
repondrá con pavimento fonoabsorbente. 

Como consecuencia del desplazamiento de las infraestructuras viarias, existen elementos 
de la urbanización existente que deberán desplazarse o modificarse: 

- Arbolado: existe un alcorque con árbol en la mediana que se retranquea, por lo 
que se contempla el trasplante a las inmediaciones sobre la misma mediana o 
lugar que indique el servicio de Jardinería. 

- Se suprimirán y anularán los sumideros e imbornales que no son compatibles con 
la nueva ordenación. 

- Base de bicicletas y papeleras: se contempla su extracción y traslado en las 
inmediaciones de la misma mediana o acera. Las horquillas de bicicleta se 
proponen redistribuirlos, trasladándolos junto al carril bici en los espacios 
habilitados para ello en la planta viaria, y en la mediana junto al cruce de 
bicicletas en su tramo central. 

- Desmontaje de señales: se retirarán las señales existentes y se recolocarán las 
que se encuentren en buen estado. 

- Adecuación de rasante de las tapas de pozos de registro: como consecuencia 
de la modificación en superficie de las infraestructuras existentes, las tapas de 
pozos de registro deberán ser recolocadas a su nueva cota. Es el caso de los 
pozos de la red de saneamiento, pozos de instalaciones de Iberdrola y, en 
particular, de Renfe. En este último caso existe un cruce de la red de cableado 
de fibra óptica propiedad de ADIF AV junto a la intersección con la calle San 
Vicente. Dado que se trata de una instalación estratégica y delicada, se 
contempla una intervención especial sobre la misma. Cabe indicar que si bien el 
trazado es compatible con las obras de urbanización que se proyectan, las 
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modificaciones en cuanto a cotas de rasante así como el rebaje requerido en la 
zona de mediana que se gana para superficie de calzada hace necesario el 
refuerzo del prisma donde se alojan las canalizaciones de fibra óptica. Para ello 
se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

oEl registro que actualmente se encuentra en calzada, carril derecho, va a 
quedar ubicado con la nueva ordenación en el lateral del carril bici junto 
a la isleta separadora del paso de peatones, con lo cual no va a sufrir 
modificación alguna, ya que el carril bici se encuentra en cota de 
calzada. Tan solo se deberá ajustar a la pequeña variación centimétrica 
que sufrirá por la modificación de pendientes transversales. 

oEl registro que actualmente se encuentra en la mediana, debido al 
retranqueo que va a sufrir la misma por la nueva ordenación, va a 
quedar en calzada por lo que se deberá adecuar la rasante, rebajando 
la boca. 

oEl tramo de canalización de fibra óptica desde la isleta separadora hasta 
la nueva alineación del bordillo de la mediana que se retranquea deberá 
ser protegido frente a las cargas del tráfico pesado. Por ello se diseña una 
protección mediante muretes laterales al prisma de la canalización, de 
hormigón armado, de 25 cm de espesor y su correspondiente zapata de 
35 cm de canto y 50 cm de anchura, donde se apoyará una losa de 
hormigón armado de 20 cm de espesor. Las alturas y anchos serán 
variables en función de la dimensión real del prisma en cada tramo, 
conforme se grafía en planos. 

- Adecuación a nueva rasante de arquetas existentes: tráfico, alumbrado, agua 
potable, telefónica, etc. Se ajustarán los marcos y tapas a la nueva rasante de 
las aceras. 

- Adecuación a nueva rasante de sumideros. Igual que el punto anterior: todos 
aquellos sumideros compatibles con la nueva ordenación y que permanecen, se 
ajustarán en cota. 

- Retirada de grupos semafóricos, en coordinación con los servicios técnicos 
municipales, para la instalación en su nueva ubicación tras la remodelación de 
la intersección de la calle Bailén con la calle San Vicente. 

- Desmontaje de los puntos de luz existentes 

- Desmontaje, traslado y montaje de la marquesina bus existente, a su nueva 
ubicación. 
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8.2. ACTUACIONES EN LA PARCELA P-6 

Los viales y aceras que circundan la parcela nº 6 se encuentran en sus alineaciones 
definitivas, aunque se necesita adecuar los viales a los que dan frente. No obstante, a 
propuesta del Servici de Mobilitat, se ampliará el ancho de acera a costa de reducir el 
aparcamiento a 4,0 metros. Esta ampliación de acera se llevará a cabo desde el cruce 
de la C/ San Vicente, hasta el saliente de acera correspondiente al paso de peatones 
ubicado en el límite oeste de la mediana ajardinada de Maestro Sosa. Como también 
está prevista la ampliación de las redes de servicios para las conexiones, se prevé la 
demolición de baldosa y el hormigón en base en todo el ancho de la acera. Asimismo, se 
prevé la demolición de firme de aparcamiento y calzada necesario para ejecutar las 
acometidas domiciliarias de la red de saneamiento. La calzada de la calle Maestro Sosa 
será fresada para su posterior reposición con pavimento fonoabsorbente desde el pozo 
de registro donde se conecta la primera acometida de saneamiento al existir una rigola 
en calzada con una alineación incorrecta, tener que ejecutarse las acometidas 
domiciliarias, rectificar el paso de peatones de la C/ Maestro Sosa con C/ San Vicente 
(borrado de pintura), así como encontrarse con un estado de desgaste elevado. 

Respecto a anteriores versiones del proyecto, cabe indicar que se ha suprimido el 
entrante del aparcamiento actual del final de la C/ Maestro Sosa, junto a la C/ San 
Vicente para homogeneizar el mismo, atendiendo a lo indicado en el informe del servicio 
de Asesoramiento Urbanístico y Programación, Sección de Obras de Urbanización y el 
Servici de Mobilitat Sostenible. Ello conllevará las demoliciones de la acera que sobresale 
en el aparcamiento, excavación para rebajar la cota y ejecutar el correspondiente firme 
de aparcamiento. Asimismo existen dos árboles que deberán ser trasplantados o talados 
según indique el servicio de Jardinería. Se corregirá la alineación de tres alcorques en el 
tramo final de la acera. 

8.3. ACTUACIONES EN LA PARCELA P-9 

En la parcela P9, para dejar el solar edificable hay que demoler el muro de cerramiento 
existente ya que no se encuentra alineado con el solar definitivo, y asimismo, se introduce 
en el interior de la parcela formando una figura errática. Con ello se podrá ejecutar el 
tramo de acera desde la existente hasta la línea de fachada, así como ejecutar la 
dotación de zona verde proyectada al noreste de la parcela. Está prevista la demolición 
del pavimento de baldosa de mitad de la calle peatonal trasera que da a la plaza 
Nicolás Ferrer i Julve, ya que en esta acera se ejecutarán algunas instalaciones de 
servicios así como las acometidas domiciliarias de saneamiento. 

Se contempla la construcción de un nuevo cerramiento con puertas de acceso a la 
parcela en las alineaciones definitivas, de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una, así 
como la retirada de la cartelería instalada junto al muro existente.  

8.4. OTRAS ACTUACIONES 

Por otra parte, en el interior de las parcelas existen pavimentos de antiguos 
aparcamientos o calzadas y restos de soleras de edificaciones que deberán ser 
demolidos para dejar el solar libre de cargas. El arbolado existente en el interior de las 
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parcelas P3, P6 y P9 será talado o trasplantado según su valía, siguiendo las instrucciones 
del Servicio de Jardinería. No obstante, a fecha de redacción del presente proyecto, las 
labores de desafección de arbolado se encuentran en marcha. 

Los cerramientos actuales de las parcelas P3 y P6 pueden mantenerse ya que se 
encuentran en buen estado y están sensiblemente en concordancia con las líneas de 
límite de los futuros solares. Las pequeñas diferencias que puedan darse deberán 
ajustarse con la correspondiente fijación de líneas.  

Se implantarán accesos a las parcelas mediante puertas de dos hojas de 2,5 m cada una 
en los puntos que se acuerde en el replanteo del nuevo cerramiento según indique la 
Dirección Facultativa, basándose en las fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación 
y la información actualizada disponible en el momento de la ejecución. 

 

9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Las tres parcelas a las que se pretende dar la condición de solar (P3, P6 y P9) son parcelas 
que tiene acceso rodado en la actualidad, por ello no necesitan grandes aportes de 
tierra ni desmontes para adecuarlas. Se trata de realizar un levantamiento de los 
pavimentos existentes que quedan fuera de ordenación y colocación de los nuevos, 
sobre una base existente actualmente contrastada dado que los viales actuales están en 
funcionamiento y no presentan problemas. Las actuaciones en este capítulo se centran 
en dos: 

- En la Parcela P3, debido al desplazamiento de la infraestructura viaria con 
respecto a la existente, existe una franja de mediana que pasa a ser calzada. 
Esa franja debe disponer de características de explanada tipo A, por lo que 
deberá realizarse el vaciado del terreno hasta cota de fondo de caja previsto y 
su reposición con 75 cm de suelo seleccionado. 

- La parcela P9 requiere una intervención de sustitución del terreno existente, 
pues hay una parte del actual solar que pasa a ser zona de viario (área 
recayente a la calle Juan Ramón Jiménez, que requiere la sustitución del 
terreno subyacente por una capa de suelo seleccionado para que tenga la 
debida capacidad portante. 

 

10. RED VIARIA, DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES Y PAVIMENTOS. 

El presente apartado tiene como objeto la descripción de los paquetes de firmes y 
explanadas que se ejecutarán en las zonas transitables de calzada necesaria para 
habilitar las parcelas P3, P6 y P9 en solares. Para tal fin se utiliza el Catálogo de Firmes y 
Pavimentos de la Ciudad de Valencia, editado por el Servicio de Coordinación de Obras 
e Infraestructuras del Ayuntamiento de Valencia en 2007. 
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También se describirán los pavimentos de las aceras así como el resto de pavimentos 
definidos en el proyecto de urbanización que nos ocupa: carril bici, pavimentos en 
mediana de la calle Bailén, pavimentos táctiles en pasos de peatones, etc. 

10.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLANADA Y DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

El tráfico que va a circular por los diferentes viales proyectados en esta Unidad de 
Ejecución viene descrito en el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución A.4/1, 
PARQUE CENTRAL. A fin de poder dimensionar correctamente el paquete de firmes, 
deben conocerse los parámetros característicos de dicho tráfico que, en este caso, se 
obtienen de la web del Ayuntamiento de Valencia. 

La calle de la Estación de AVE se considera un vial de tráfico pesado y la Avenida Peris y 
Valero se considera un vial de tráfico muy pesado. 

La explanada prevista será de tipo A (Ev2 100 MPa), exigiéndose, según Norma, la 
colocación de una capa de 75 centímetros de espesor de suelo seleccionado 2 
(10 CBR 20) debajo de la capa de firmes, tal y como se detalla en los siguientes 
esquemas. 

Siendo en estos FIRMES DE CALZADA: 

- FA-12: capa de rodadura, microaglomerado en caliente fonoabsorbente 

- EAR-1: riego de adherencia, emulsión bituminosa aniónica de rotura rápida 

- AC22 BIN 50/70 S: hormigón bituminoso, granulometría semidensa. 

- EAL-1: riego de imprimación, emulsión bituminosa aniónica de rotura lenta. 

- En aparcamientos: Acabado superficial continuo de hormigón armado de fck= 
20 KN (HM-20) 

Las secciones tipo de firme a emplear se obtienen de las aprobadas para el proyecto de 
urbanización refundido del PAI Parque Central, y que se muestran a continuación: 

AP1: CALLE BAILÉN Y PARTE DE LA CALLE SAN VICENTE EN SU TRAMO ANEXO AL PARQUE 
CENTRAL 
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AMP: AVENIDA PERIS Y VALERO 

 

 

Otros firmes: 

AP: PARA APARCAMIENTO 
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AC: FIRMES DE ACERA DE CIRCULACIÓN PEATONAL: 

 

 

En previsión de accesos de vehículos a garajes se incrementa el espesor del hormigón en 
aceras en 5 cm con respecto a la sección tipo aprobada, siendo el espesor total de 15 
cm, y el tipo de hormigón será HM-20 (mismo tipo que el empleado en calzadas) en lugar 
de HM-15 

Las aceras perimetrales de las parcelas se resolverán con baldosa hidráulica lisa biselada 
de color negro. 

FIRMES DEL CARRIL BICI 

El firme a disponer en el carril bici, en aquellos tramos que se construye a nivel de 
calzada, es el estipulado en el proyecto de urbanización aprobado para el Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Ejecución A.4/1, PARQUE CENTRAL, con la salvedad de 
que, siguiendo los criterios municipales que se están aplicando en la actualidad, la capa 
prevista de slurry se sustituye por una capa de 4 cm de espesor de aglomerado asfáltico 
tipo AC8 SURF 50/70 D. 

Por tanto el paquete de firme quedará compuesto por: 

- Una capa de zahorra artificial en subbase, de 15 cm de espesor 

- Una capa de hormigón HM-20 en base, de 15 cm de espesor 

- Una capa de aglomerado asfáltico AC8 SURF 50/70 D, de 4 cm de espesor. 
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10.2. PROPUESTA VIARIA PARA SITUACIÓN TRANSITORIA  

La parcela P6 requiere la ampliación de la acera de la C/ Maestro Sosa a 3,0 m, a costa 
de reducir el ancho del aparcamiento a 4,0 metros. Se llevará a cabo una pequeña 
remodelación del saliente de la acera en el paso de peatones junto a la intersección con 
la calle San Vicente. 

Para las parcelas P3 y P9 se necesita adecuar los viales a los que dan frente.  

En el caso de la Parcela P9 no se puede ejecutar el ancho total de acera prevista en la 
ordenación del Proyecto de urbanización hasta que no esté demolido el paso elevado 
de Peris y Valero. Mientras la situación transitoria es finalizar la acera perimetral de la 
parcela manteniendo el ancho actual. 

Las actuaciones transitorias en esta zona son las siguientes: 

- Ejecutar las aceras del contorno de la parcela, incluyendo la acera hasta 
eje de calle (rigola existente) en la plaza Nicolás Ferrer i Julve. 

- Demoler el muro existente que delimita la parcela privada que no cumple 
con la alineación prevista en el PAI. 

- Mantener la calzada actual, hasta que se elimine el paso viario elevado. 

Con ellos las actuaciones que quedarían pendientes en esta zona en la fase dos para 
obtener la ordenación final son las siguientes: 

- Ampliar la acera hasta el ancho previsto en la ordenación definitiva y 
plantar la alineación de arbolado en los correspondientes alcorques. 
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En el caso de la Parcela P3, su fachada da frente a la calle Bailén. En la actualidad la 
calle esta urbanizada pero no cumple con la ordenación final prevista en el Proyecto de 
Urbanización. Para habilitar los solares de la Fase 1A se reurbaniza la citada calle 
adecuándola en lo posible a la ordenación definitiva. 

Las actuaciones transitorias en esta zona son las siguientes: 

- Ampliación de la acera frente a la P3. 

- Incorporación de un carril bici a nivel de calzada en todo el perímetro de 
la manzana, desde la calle Dr. Vila Barberá hasta el cruce de la calle Bailén 
con la calle San Vicente. Dicho carril bici se ubicará entre la acera y las 
bandas de aparcamiento frente a la estación del AVE, y entre la acera y la 
calzada de circulación de vehículos desde la calle Dr. Vila Barberá hasta 
cambio de alineación frente estación del AVE. 

- Construcción de áreas de aparcamiento en cordón en la proximidad a la 
intersección con la calle San Vicente, y en batería frente a la estación del 
AVE. 

- Se mantienen los dos carriles de circulación en la calzada norte.  

- Reducción de la mediana por la alineación norte hasta llevarla a su línea 
prevista en el PU 2014. 

- El resto de ancho de mediana se conserva tal como se encuentra en la 
actualidad, adecuando la infraestructura de aceras o parterres y reubicando 
los elementos de mobiliario urbano que sean afectados por la reducción de 
la mediana actual (aparcabicis, bancos). 

- En la calzada sur se mantiene la situación actual de la calzada de dos 
carriles (en sentido San Vicente Mártir a prolongación calle Bailen) y la 
parada de taxis. 

Con ellos las actuaciones que quedarían pendientes en esta zona en la fase dos para 
obtener la ordenación final son las siguientes: 

- Eliminar parada de taxis y ejecutar las alineaciones del Parque. 

- Prolongar la mediana central a su longitud proyectada.  

- Ejecutar el ajardinamiento previsto en esta mediana  

 

11. JARDINERIA

En el ámbito del presente proyecto existen varias zonas verdes que no sufren ninguna 
modificación. Los ajardinamientos de la calle Maestro Sosa y esquina con C/ San Vicente 
se encuentran en buen estado y no requieren de intervención. El ajardinamiento existente 
en la mediana de la C/ Bailén frente a la estación del AVE, junto a la calle San Vicente no 
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resulta afectado con la reducción de la mediana que se prevé ejecutar para llevar la 
alineación a su estado definitivo. Se recorta parte de una superficie de tierra vegetal en 
Bailén junto a la calle San Vicente, en la cual no existe vegetación. Tan solo existe 
afección de arbolado de alcorque: una unidad en la actual mediana de la calle Bailén, y 
dos árboles en la confluencia de la calle Maestro Sosa con San Vicente, al modificarse la 
planta viaria. Se propone alinear los alcorques actuales y para ello se deberán trasplantar 
dos árboles. Existe un tronco en el muro de la parcela de la calle Bailén, para el cual se 
prevé su retirada. 

Zona verde junto parcela P9 (JL+IP) 

Junto a la parcela P-9, en la calle Juan Ramón Jiménez, se genera un pequeño jardín y 
zona peatonal. En el Proyecto de Urbanización del ámbito completo de la U.E. A.4-1 se 
describen las características de esta zona verde, las cuales se trasponen en el presente 
proyecto. Se urbanizará a la misma vez que se adecuan las instalaciones para convertir 
en solares las parcelas que se citan en este documento. 

Arbolado: el proyecto de urbanización contempla para este jardín la plantación de ocho 
unidades de arbolado frutal pequeño. Se opta por la plantación de Prunus cerassifera 
pissardi (ciruelo de hojas púrpura) de 20 a 25 cm de circunferencia de tronco, con un 
total de 8 unidades. 

En la superficie del jardín se plantarán tapizantes: Carpobrotus edulis, Cistus salvifolius, 
Drosanthemum floribundum, Myoporum parvifolium, lampranthus aureus, etc., conforme 
indicaba el proyecto de urbanización aprobado. La superficie de este jardín es de 183,6 
m2. 

Arbolado de alineación de la calle Bailén 

El proyecto de urbanización aprobado del ámbito completo de la U.E. A.4-1 
contemplaba para el arbolado en alcorques de la calle Bailén, la plantación de la 
especie Koelreuteria paniculata (jabonero de la China), de 20 a 25 cm de circunferencia 
de tronco, y así se prevé en el presente proyecto, con un total de 32 unidades. En el 
tramo de la C/ Bailén desde la C/ Vila Barberá hasta la curva de la calle frente a la 
estación del AVE no se podrá realizar plantación puesto que en el subsuelo se encuentra 
la infraestructura ferroviaria de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, con el túnel de la 
línea de metro. 

 

12. RED DE SANEAMIENTO. 

12.1. NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 

Una relación de la normativa obligatoria más importante a considerar es la siguiente: 

- Normativa para obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia 2015 
(BOP nº27, 10/02/2016). 
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- Ordenanza de Zanjas y Catas en el Dominio Público Municipal de Valencia. 

 

12.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

CONDICIONANTES 

Los condicionantes principales en el diseño de la red son: 

- La disponibilidad de suelo y el trazado de las instalaciones existentes. 

- Se mantiene los materiales de tubería y el trazado previsto en el proyecto de 
ejecución “Urbanización del Parque Central de Valencia Zona Russafa” en la red 
secundaria y terciaria de saneamiento. No obstante, en cumplimiento de la 
ordenanza municipal de Saneamiento de 2015, los colectores se construirán en 
material PE corrugado de rigidez circunferencial SN 8 KN/m2 circular. 

- Se mantienen las cuencas y caudales de aporte definidos proyecto de 
“Urbanización del Parque Central de Valencia Zona Russafa”. 

CUENCAS DE APORTE Y PUNTOS DE VERTIDO 

La Red de Saneamiento y Pluviales que contempla la evacuación de las Aguas 
Residuales y la recogida de las Aguas Pluviales, se ha diseñado mediante un sistema de 
Red Unitaria, disponiendo una instalación de tuberías PE corrugado de rigidez 
circunferencial SN 8 KN/m2, envueltas en prisma de hormigón, situadas bajo la vía 
pública, que conducen los vertidos hasta los colectores de la red general existentes. 

Se establece una red de saneamiento bajo el viario previsto, adaptándose el trazado a la 
rasante del mismo. 

SOLUCIÓN ADOPTADA PARA CADA PARCELA 

a) Parcela P6 

En la zona de actuación, existe un colector con el punto de vertido en la intersección con 
la C/ San Vicente Mártir en el colector de Tránsitos, entre el pozo 0900562 y el pozo 
0300631 de Sistema de Información Geográfica de la Red de Alcantarillado (S.I.R.A) 
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El colector existente sirve a toda la fachada de la parcela P6, por tanto, no se prevé la 
ejecución de ningún colector. Se construirán cuatro acometidas domiciliarias necesarias 
para servir a la parcela P6, en base a las fincas previstas según el proyecto de 
reparcelación vigente para esta parcela. Su ubicación será objeto de confirmación 
durante la ejecución de las obras. 

b) Parcela P3 

En la zona de actuación, en la prolongación de la calle Bailén frente a la estación del 
AVE, existe actualmente un colector con el punto de vertido en la intersección con la C/ 
San Vicente Mártir en el colector de Tránsitos, pozo 0900562 de Sistema de Información 
Geográfica de la Red de Alcantarillado (S.I.R.A) 

El colector sirve a toda la fachada de la parcela P3 a excepción de zona norte. Para este 
fin se ejecutará el ramal previsto en el proyecto de urbanización, correspondiente al 
tramo 2a hasta el límite del ámbito de urbanización de la parcela P3 en el cruce con la 
calle Dr. Vila Barberá (ver plano Saneamiento. Planta general proyecto refundido. 
Imagen siguiente). El colector se construirá en material PE corrugado de rigidez 
circunferencial SN 8 KN/m2 circular con diámetro Ø500 mm tal como preveía el proyecto 
de urbanización del sector. 

Cabe destacar que como consecuencia de que en el subsuelo, tal como se ha indicado 
anteriormente, se encuentra la infraestructura de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana, tras consultas efectuadas a este organismo se requiere que por seguridad de 
la infraestructura frente a posibles fugas de agua, el colector se ejecute envainado 
dentro de otro tubo o vaina. Por ello se ha previsto alojar el colector de 500 mm en un 
tubo de 600 mm, con su correspondiente hormigón de protección. 
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Se construirán 11 acometidas: 10 en la calle Bailén y 1 en la calle Dr. Vila Barberá, en base 
a las fincas previstas según el proyecto de reparcelación vigente para esta parcela. 

 

 

c) Parcela 9 

Actualmente existe en la Avda. Peris y Valero un colector de saneamiento cuyo estado y 
características son dudosas. Posiblemente se trata de una antigua acequia y no es 
posible conectar acometidas domiciliarias al mismo. En el proyecto de Urbanización se 
plantea por tanto que el servicio a dicha parcela se realice por los colectores existentes 
en la parte trasera de la parcela, en la plaza Nicolás Ferrer i Julve, con la construcción de 
las correspondientes acometidas domiciliarias. Las tapas de pozos que no se ajusten a la 
normativa vigente se renovarán.  

Inicio de colector 
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Se construirán 8 acometidas: una en la calle Juan Ramón Jiménez, otra en Ing. Joaquín 
Benlloch y las seis restantes en la calle peatonal de la plaza Nicolás Ferrer i Julve, en base 
a las fincas previstas según el proyecto de reparcelación vigente para esta parcela. El 
mismo indica que la parcela mínima es de 200 m2, de ahí que el número de parcelas 
máximo sea 8, y así se prevé con el número de acometidas previsto. No obstante, si 
durante la ejecución de las obras existen avances en cuanto al diseño de distribución de 
las parcelas, se estudiará la reubicación de las acometidas y el número de unidades 
previsto. Esto es extensivo también a las parcelas P3 y P6. 

POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS DE ACOMETIDA 

Los pozos de registro serán circulares y se situarán en las acometidas a la red de 
alcantarillado, en el encuentro de conductos, en los cambios de pendiente, de sección y 
dirección. La distancia máxima entre pozos de registro será de 25 metros.  Con estas 
premisas resultan un total de tres pozos en la calle Bailén, a los que acometerán las 
nuevas acometidas domiciliarias a ejecutar, así como los nuevos sumideros a instalar. Se 
realizará sobre una solera de hormigón en masa de resistencia característica HM-20. Las 
paredes laterales serán de hormigón, elementos prefabricados y fábrica de ladrillo 
macizo de 25 cm de espesor, con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor y estarán 
enfoscadas y bruñidas con mortero de cemento M-160-a, de dosificación 1:3. Se preverá 
la colocación de pates de 25 x 31.5 cm, empotrados cada 30 cm y colocados a la vez 
que se levanta la fábrica de ladrillo.  

Las tapas y los marcos circulares serán de fundición y estarán provistas de taladros de 
ventilación. Deberán ser antideslizantes y con el anagrama del servicio. Serán tipo 
Ayuntamiento. 

En el plano correspondiente se puede observar el trazado de esta red.   

Las arquetas de acometidas domiciliarias se conectarán a los diversos pozos de la red de 
saneamiento mediante tubería de polietileno de 315 mm de diámetro exterior y los 
imbornales y sumideros se conectarán a los pozos de la red mediante tubería de 
polietileno de 250 mm de diámetro exterior, conforme a la nueva normativa municipal. 

RELLENOS: 

Las conducciones se colocarán sobre una solera de 15 cm de hormigón HNE-15 en el 
fondo de la excavación, una vez colocadas las tuberías se rellenarán las zanjas con 
hormigón HNE-15, hasta alcanzar un espesor de recubrimiento de 15 cm por encima de la 
clave de los tubos, como se indica en los planos. En todos los casos se procede al refuerzo 
de la tubería con mallazo de acero según se indica en los planos de detalle. 

IMBORNALES Y SUMIDEROS: 

Las obras de recogida de aguas pluviales, se situarán en aquellos puntos de la calzada o 
vial que permitan interceptar de la forma más rápida y eficientemente las aguas pluviales 
de escorrentía. En las calzadas con pendiente transversal hacia las aceras, se colocarán 
junto al bordillo y se dispondrá una rigola continua con una pendiente transversal mínima 
del 10% para conducir la escorrentía superficial hacia los imbornales. 
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Normalmente deben colocarse bocas de imbornal en los cruces de las calles. 

Por aplicación de las capacidades de absorción de los imbornales colocados a las 
superficies objeto de drenaje, se obtienen las distancias entre bocas de imbornal. Se 
establecen diferentes distancias entre sumideros rectangulares, en función de su tamaño: 
de 30 m para el sumidero grande y de 25 para el mediano. 

Los tipos de sumideros a emplear será el rectangular mediano, realizados en fundición 
dúctil esferoidal, con poceta de clapeta de poliuretano. 

Con estas premisas resultan un total de 30 nuevos sumideros: 28 en la calle Bailén y dos en 
la calle San Vicente. 

En los sumideros existentes que se reubican, si se ajustan a la normativa del saneamiento 
de la Ciudad se tratará de recuperar las rejillas para reubicarlas en otros puntos. 

 

13. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

La red de abastecimiento de agua potable deberá poder abastecer de suministro y 
garantizar la calidad del mismo, a todas las viviendas, parcelas dotacionales y zonas 
verdes que se van a implantar en el sector, cumpliendo en todo momento las Normas 
para el abastecimiento de agua vigentes en la zona. 

La red de abastecimiento se ha subdividido en tramos, al objeto de permitir el aislamiento 
de cualquiera de ellos en caso de corte del suministro por avería o intervención 
programada. A tal efecto, se han dispuesto arquetas con válvulas de corte en cada uno 
de los tramos. 

Asimismo, a lo largo de cada línea se preverán las arquetas de acometida domiciliaria, y 
cada 150-200 metros aproximadamente las bocas de incendio. 

Se cumplirá en todo momento las especificaciones del Pliego de condiciones técnicas del 
abastecimiento de aguas a la Ciudad de Valencia, y del Pliego de Condiciones Técnicas 
de la empresa concesionaria de la distribución de agua potable “Aguas de Valencia”.  

De acuerdo con lo establecido en el vigente Pliego de Condiciones Técnicas del 
Abastecimiento (artículo 7.17), los trabajos correspondientes a la renovación de 
infraestructuras en servicio deberán ser ejecutados por parte de la Empresa Gestora, si 
bien con cargo al Proyecto de Urbanización; Igualmente, los trabajos de conexión de la 
nueva red con la red existente. En cumplimiento de este precepto, en el anejo nº 10 a la 
memoria se incluye un documento con la valoración estimada de las diferentes 
conexiones a la red de agua potable, a realizar en todo el ámbito de la actuación, junto 
con los croquis de la disposición de las piezas especiales, valvulería y demás elementos 
en cada conexión prevista. La valoración incluida se realiza de acuerdo con los Cuadros 
de Precios aprobados por el Ayuntamiento de Valencia, y el coeficiente de actualización 
que se encuentra en vigor en el momento de la redacción del presente proyecto. 
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La partida de conexiones a la red existente se ha valorado en el presupuesto como una 
unidad de abono íntegro en concepto de la totalidad de las conexiones previstas, según 
el desglose adjunto en el citado anejo nº 10, formada por todas las piezas necesarias (te, 
carretes, reducciones y piezas especiales), incluso ejecución de arqueta o arquetón, 
excavación manual, incluso en mina, para la localización de la tubería existente, obra 
civil y todas las demoliciones necesarias y reposiciones de pavimentos, incluso parte 
proporcional de entibaciones, así como todos los trabajos realizados por la empresa 
gestora para la intervención en las conexiones en la red en servicio que serán asumidos 
directamente por el contratista y abonados por su parte a la empresa gestora, conforme 
a las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones técnicas de la empresa 
concesionaria. Las conexiones contempladas en esta valoración son: Conexión 1 Rois de 
Corella, Conexión 2 Maestro Sosa, Conexión 3 y 4 San Vicente-Bailén, Conexión 5 y 6 
Bailén, Conexión 7 Bailén-Dr. Vila Barberá, Conexión 9 Peris y Valero (la conexión 
identificada 8 peatonalización Vila Barberá no forma parte del presente proyecto). 

Características de la red 

La instalación estará compuesta por: punto de toma en una conducción, conducción de 
alimentación y red de distribución. 

La tubería a emplear será tubería de fundición dúctil de varios diámetros. 

La presión estática Pe en cualquier punto de la red de distribución no será superior a 60 
m.c.a. 

La red quedará dividida en sectores mediante válvulas, de manera que, en caso 
necesario, cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio. 

Las válvulas en las conducciones se colocarán de forma que una avería en una 
conducción no implique el cierre de las válvulas en conducciones de diámetro superior. 

Se colocarán las válvulas de desagüe necesarias para que cualquier sector pueda ser 
vaciado en su totalidad. 

Los desagües estarán conectados a cauce natural o a pozos de la red de alcantarillado, 
preferentemente a los de aguas pluviales. Cuando se conecte a la red de alcantarillado 
se colocará en la conducción de desagüe una válvula de retención para evitar 
succiones. 

Las conducciones de abastecimiento de agua mantendrán las separaciones mínimas 
con otras instalaciones determinadas en las Normas Tecnológicas de la Edificación (IF 
Fontanería - IFA Abastecimiento). 

La instalación de bocas de incendios (hidrantes), estará conectada a la red mediante 
una conducción para cada boca, provista en su comienzo de una llave de paso. 

Se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares fácilmente accesibles al 
equipo de bomberos. En cualquier caso, los hidrantes deberán estar razonablemente 
repartidos por su perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio de extinción de 
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incendios y como máximo a una distancia de 100 metros desde cualquier punto de la 
urbanización, según se especifica en el Apéndice 2 de la Norma Básica de la Edificación 
CPI-96 "Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 

Diseño de la red. 

En el diseño de la urbanización del PAI se calculó una red mallada integrada con la red 
existente y dos tomas de abastecimiento, partiendo de una presión en cada toma de 35 
mca, impuesta por la estación de regulación de presión más cercana. En el presente 
proyecto se traspone la parte de red del PAI completo que le corresponde al ámbito de 
actuación. 

La red de distribución estará formada por las siguientes conducciones: 
 

- Arterias: conducen el agua desde la conducción de alimentación hasta los 
distribuidores. En general no se conectarán a ellas ramales de acometida. 

- Distribuidores: conectados a las arterias conducen el agua hasta los ramales de 
acometida. 

- Ramales de acometida: conectados a los distribuidores, conducen el agua 
hasta las arquetas de acometida  

La red se diseña siguiendo el trazado viario y los espacios públicos no edificables. Las 
alineaciones de los distintos tramos serán lo más rectas posibles. La máxima curvatura, sin 
empleo de piezas especiales, es la que permite el juego de las juntas para cada tipo de 
material y diámetro. Las conducciones se situarán bajo las aceras. 

Las condiciones de las conexiones serán las indicadas por la compañía suministradora de 
agua, quedando definidas las presiones de suministro y caudales en dichos puntos. 

Las redes de distribución se plantean como redes malladas, donde todos los circuitos 
están cerrados y la alimentación de las tuberías que la constituyen puede hacerse por sus 
extremos, permitiendo la libertad en la circulación del agua y un mejor reparto de la 
presión. 

A continuación se describen los diferentes tramados de la red de agua potable: 

Parcela 3 

En la zona de actuación existe una red de agua potable que se ejecutó en la 
urbanización del entorno de la estación Joaquín Sorolla. En concreto se desarrolló una 
red en todo el frente de fachada de la C/ Bailén, con tubería de fundición dúctil de Ø200 
mm. Tan solo quedaría pendiente cerrar la malla en la C/ Dr. Vila Barberá, para lo cual se 
proyecta un ramal de fundición dúctil de Ø100 mm en el lado par de la calle a la altura 
del portal nº 20, así como el cruce de la propia calle en la esquina con la C/ Bailén con 
tubería de fundición dúctil de Ø200 mm a conectar con la canalización existente frente al 
nº 66 de la C/ Bailén. En cuanto al cierre de la malla en la C/ San Vicente para conectar 
con la malla de la P-6, si bien el informe de la empresa concesionaria indica que no sería 
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necesario pues existe red en la acera de la estación Joaquín Sorolla que malla la red de 
la P-3, se debe tener en cuenta que el desarrollo futuro de las siguientes fases del PAI 
Parque Central altera el ámbito de la estación, por lo que la red debe conectar, tal 
como plantea el PAI aprobado, por la C/ San Vicente, desde la esquina con la C/ Bailén 
hasta el inicio del cruce de la C/ San Vicente a la altura de la C/ Rois de Corella. 

Los puntos de conexión a la red existente serán al sur el ramal de RENFE en la calle San 
Vicente Mártir y al norte la red existente desarrollada por la urbanización del entorno de 
la estación Joaquín Sorolla (chaflán Bailén-San Vicente) y el ramal que discurre por la 
calle Dr. Vila Barberá. 

El ramal se conectará en los tres puntos y discurrirá paralelo en la fachada con el trazado 
indicado en el proyecto de urbanización. 

Sobre la tubería existente de la C/ Bailén que rodea la parcela P-3 se instalarán dos 
hidrantes, necesarios para cumplir con la normativa en materia de protección contra 
incendios, así como las ventosas y/o desagües necesarios para el correcto 
funcionamiento y mantenimiento de la red. 

En aquellos tramos en que la nueva red a instalar se construya sobre la traza de la 
infraestructura de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o cruces de calzada, la 
canalización se ubicará en el interior de una vaina o pasatubos, y se instalarán arquetas 
con válvula de seccionamiento en los extremos del cruzamiento para facilitar labores de 
mantenimiento o reparación y como medida de seguridad frente a roturas. 

Se dejará previsto un cruce en la C/ Bailén al final del tramo recto de la calle, junto al 
límite del recinto de la estación del Norte, en previsión del la expansión de la red a realizar 
en las futuras fases de urbanización del PAI, con tubería de fundición dúctil de Ø150 mm, 
válvula y tapón. 

Parcela P6 

En la zona de actuación no existe una red de agua potable, por tanto, para abastecer la 
parcela P6 es necesario ejecutar la red mallada prevista en el proyecto de urbanización. 

Los puntos de conexión a la red existente serán los ramales de la calle Roig de Corella y la 
calle Mestre Sosa.  

El ramal se conectará en los dos puntos y discurrirá paralelo en la fachada con el trazado 
indicado en el proyecto de urbanización. 

Parcela P9 

Actualmente existe en la Avda. Peris y Valero un ramal de la red de distribución de agua 
potable consistente en una conducción de fundición gris de Ø200 mm. Siguiendo las 
indicaciones del informe de la empresa concesionaria, al reurbanizarse por completo la 
acera, se procederá a la renovación de la misma por otra del mismo diámetro en 
fundición dúctil. Complementariamente se plantea reforzar la red mediante el mallado 
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con la red de distribución existente en la Calle de Juan Ramón Jiménez, según lo 
planteado en el Proyecto de Urbanización. 

 

14. RED DE BAJA PRESIÓN 

No es posible completar la red prevista en el proyecto de urbanización para abastecer 
las parcelas P3 y P6 ya que la finalización del anillo de la red de baja presión está 
condicionada por el soterramiento de las vías de FF.CC. Transitoriamente, en la parcela 
P3 se prevé el abastecimiento de la red de riego mediante una conexión desde la red de 
riego existente en la mediana de la urbanización ejecutada en su momento en el entorno 
de la estación Joaquín Sorolla. 

No obstante, se dejará construida la obra civil necesaria para que en su momento 
cuando se desarrolle el resto del PAI, se puedan realizar los cruces de calzada sin afectar 
a la infraestructura viaria, y conectar a la red de riego del arbolado de alineación de la 
C/ Bailén. 

La parcela P9, según el informe del Servicio de Proyectos Urbanos, se deberá abastecer 
de la red de riego existente en la C/ Juan Ramón Jiménez, ya que la conexión prevista de 
baja presión exclusiva desde el ámbito del Parque Central no se ha instalado en la fase 
actual de ejecución de las obras del Parque Central, atendiendo a criterios de valoración 
municipal. 

 

15. RED DE RIEGO 

No se tiene constancia de la existencia de una red de baja presión en el ámbito de 
actuación de las parcelas P3 y P6. En la fase 3 las parcelas P3 y P6 se alimentan desde el 
pozo previsto en la Avenida Peris y Valero (fase 1A) mediante el anillo que se irá 
completando a medida que se ejecuten las fases. 

A falta de datos se propone abastecer provisionalmente la red de riego mediante una 
conexión a la red de riego de la mediana de la C/ Bailén, ejecutada en su momento por 
las obras de urbanización del entorno de la estación Joaquín Sorolla. Asimismo se 
contempla conectar la instalación de riego del arbolado de alineación de la calle Bailén 
a las arquetas ubicadas en alcorques de la calle San Vicente y Dr. Vila Barberá. Para los 
tres alcorques del tramo final de la C/ Maestro Sosa se prevé alimentar de la red de riego 
del jardín ubicado en el chaflán de esta calle con Rois de Corella. 

La zona verde junto a la parcela P-9 se alimentará desde la red existente en la C/ Juan 
Ramón Jiménez. 

En función del tipo de vegetación, las dimensiones y características de cada una de las 
zonas ajardinadas se adecuarán el tipo de riego más apropiado. 

De este modo compaginaremos: 
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- Riego generalizado para arbolado en jardines, y tapizantes, mediante 
toberas giratorias multichorro. 

- Individualizado para el arbolado en alcorques mediante Inundadores. 

Para los diferentes métodos de riego se ha proyectado la creación de sectores de riego 
independientes para cada una de las distintas zonas ajardinadas y arbolado. La 
sectorización se ha producido en base a la superficie a regar así como a las necesidades 
de riego de cada una de las áreas. Cada sector será programable de forma 
independiente del resto del jardín. 

Criterios básicos de diseño 

El abastecimiento de agua se produce a través de la Red de Riego existente en la 
mediana de la C/ Bailén en el caso de la parcela P-3; a través la red de riego del jardín 
en el chaflán de la C/ Maestro Sosa con Rois de Corella en el caso de la parcela P-6, y 
desde la red de riego existente en la C/ Juan Ramón Jiménez para la parcela P-9. 

En la parcela P3, a partir de la red de riego de la mediana se instalará una línea de 
tubería PEAD PE 100 PN 10 con diámetro 50 mm para alimentar las bocas de enlace 
rápido, y otra línea de 32 mm para la alimentación de los inundadores. Asimismo en 
previsión del futuro ajardinamiento de la mediana, se ha previsto la obra civil necesaria 
para el cruce desde la acera de la C/ Bailén hasta la mediana frente a la estación del 
AVE con pasatubos de 200 mm 

El riego de los alcorques se efectuará con un inundador conectado al sistema de 
aireación de todos los árboles del parque. Los alcorques se regarán mediante cabezales 
independientes, tubería de distribución diámetro 32 mm PE 40 y en cada alcorque se 
introduce una tubería de 32 mm en el sistema de aireación. En la tubería de 32 mm se 
pinchan 2 inundadores de 60 l/h cada uno. 

Toda la superficie de viario como del jardín de la parcela P-9 podrá regarse de forma 
independiente a través de la instalación de hidrantes de enlace rápido (B.E.R) de 1”, para 
lo cual se ha proyectado su distribución de forma que se produzca un solape total, 
encontrándose a una distancia máxima de 30 metros una de otra. Se conectarán a una 
red de tuberías de P.E. de 50 mm independiente de cualquier otro sistema de riego. 

Todas las tuberías se alojarán en el interior de un pasatubos de PVC de 200 mm de 
diámetro. 

 

16. RED DE GAS 

16.1 INTRODUCCIÓN 

La instalación de Gas Natural que se proyecta para la habilitación de las P9, P3 y P6, será 
objeto del presente proyecto. 
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Ambos casos se recogen en el Convenio de Colaboración Suelo entre Gas Natural Cegas 
y Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A. firmado entre ambas partes con 
fecha de Enero de 2016. 

16.2 NORMATIVA APLICABLE 

La normativa básica a seguir es la siguiente: 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. Publicado en el BOE el 4 de septiembre de 2006. 

- Norma UNE 60670 de Junio de 2.005: Instalaciones receptoras de gas natural 
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 

- Norma UNE 60620 de Abril de 2.005: Instalaciones receptoras de gas natural 
suministradas a una presiones superiores a 5 bar. 

- Contenido mínimo de proyectos del área de Industria de Valencia (Revisión 09-
04-01) 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC BT´s. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. (BOE Nº:224 de 
18/09/2002) 

La normativa recomendada es la siguiente: 

- RS-D-01.88. Detección y clasificación de fugas en canalizaciones subterráneas 
de gas en servicio. RECOMENDACIONES SEDIGAS. 

- RS-D-02.92. Conservación y mantenimiento de las canalizaciones enterradas de 
gas en servicio. RECOMENDACIONES SEDIGAS. 

- NTE-IGN. Instalaciones de Gas Natural. (BOE 1,8-11-75). 

16.3 RED DE GAS NATURAL A DESARROLLAR 

Parcela P3 

Se ha previsto la alimentación a la Parcela P-3 desde la actual red de Gas, que se 
encuentra en la esquina con la C/ San Vicente. Su ejecución es independiente de la 
ejecución de la Fase 2 del Parque. 

A continuación se muestra extracto del plano de proyecto en base al convenio suscrito. 
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Parcela P-6. 

Se ha previsto la alimentación a la Parcela P-6 desde la actual red de Gas, que se 
encuentra en la esquina con la C/ San Vicente. Su ejecución es independiente de la 
ejecución de la Fase 2 del Parque. 

A continuación se muestra extracto del plano de proyecto en base al convenio suscrito, 
donde se refleja lo indicado. 

 

Parcela P-9. 

La P-9 se alimentará desde el punto de conexión con la Red Existente, facilitado por Gas 
Natural, ubicado en la C/ del Ingeniero Joaquín Benlloch. Con ello se comprueba que su 
ejecución no está afectada ni supeditada a la ejecución de la Fase 2. 
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17. RED DE TELECOMUNICACIONES 

17.1 INTRODUCCIÓN 

La instalación de Telecomunicaciones que se proyecta para la habilitación de las P9, P3 y 
P6, será objeto del presente proyecto. 

Ambos casos se recogen en el Convenio de Colaboración entre Telefónica y Valencia 
Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A. firmado entre ambas partes con fecha de 
Diciembre de 2015.  

17.2 RED DE TELECOMUNICACIONES A DESARROLLAR 

Parcela P3 

Actualmente, existe red de telecomunicaciones, en la C/ San Vicente. En proyecto se 
previó alimentar la P-3, prolongando la citada red existente, de forma que recorriera toda 
la acera de la parcela. De esta forma, se comprueba que la red de teleco que alimenta 
a la P-3 es independiente de la ejecución de la Fase 2. 

En la siguiente imagen se ve extracto del plano de proyecto y del Convenio suscrito con 
la compañía Telefónica. 
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Parcela P6: 

Actualmente existe red de telecomunicaciones bordeando la parcela P-6. Se ha previsto 
la conexión al interior de la parcela desde la correspondiente arqueta. 

A continuación se observa extracto del plano de proyecto y del Convenio suscrito con la 
compañía Telefónica, donde se aprecia la red actual (en color magenta), que discurre 
por el perímetro de la P-6. 
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Parcela P9 

Para el caso de la P-9, en el proyecto de urbanización del Parque Central se puede 
observar que se alimenta de la de la cámara existente actualmente CR 196. Este detalle 
figura en el plano del Convenio suscrito con la compañía Telefónica. 

 

 

 

18. PROTECCIÓN ESPECIAL CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA ADIF 

Como se ha comentado anteriormente, se debe proteger de una manera especial el 
cruce de la red de cableado de fibra óptica propiedad de ADIF AV en el final de la calle 
Bailén junto a la intersección con la calle San Vicente. Dado que se trata de una 
instalación estratégica, se contempla una intervención de protección especial sobre la 
misma. Cabe indicar que si bien el trazado es compatible con las obras de urbanización 
que se proyectan, las modificaciones en cuanto a cotas de rasante así como el rebaje 
requerido en la zona de mediana que se gana para superficie de calzada hace 
necesario el refuerzo del prisma donde se alojan las canalizaciones de fibra óptica al 
reducirse los recubrimientos. Para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- El registro que actualmente se encuentra en calzada, carril derecho, quedará 
ubicado en el lateral del carril bici junto a la isleta separadora del paso de 
peatones con la nueva ordenación, con lo cual no va a sufrir modificación 
alguna, ya que el carril bici se ejecutará a nivel de calzada. Tan solo se 
deberá ajustar la tapa de registro a la pequeña variación centimétrica que 
sufrirá por la modificación de pendientes transversales. 

- El registro que actualmente se encuentra en la mediana, debido al 
retranqueo que va a sufrir la misma por la nueva ordenación, va a quedar en 
calzada por lo que se deberá adecuar la rasante, rebajando la boca. 
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- Se ejecutará una arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70 cm junto 
al bordillo de la mediana, ya a nivel de acera, interceptando la canalización. 
El registro se materializará mediante tapa circular de 70 cm de diámetro para 
tráfico pesado D-400 modelo ADIF. 

- El tramo de canalización de fibra óptica en el cruce de calzada que se 
amplía reduciendo la mediana ajardinada hasta la nueva arqueta a construir 
deberá ser protegido frente a las cargas del tráfico pesado. Por ello se diseña 
una protección mediante muretes laterales al prisma de la canalización, de 
hormigón armado, de 25 cm de espesor y su correspondiente zapata de 35 
cm de canto y 50 cm de anchura, donde se apoyará una losa de hormigón 
armado de 20 cm de espesor. Las alturas y anchos serán variables en función 
de la dimensión real del prisma en cada tramo, conforme se grafía en planos, 
considerándose una dimensión media del prisma de 80x80 cm. A 
continuación se muestra el esquema de la protección. 

 

 

19. SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 

La propuesta de Señalización y Semaforización del Proyecto de Urbanización de la U.E. 4-
1 y del Proyecto de Ejecución de la Fase 1A Zona Russafa han sido consensuados con los 
técnicos municipales. 
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El entorno de la parcela P9 no sufre ningún cambio en cuanto a circulación viaria, porque 
no puede alcanzar su estado final hasta que no se ejecuten las obras de fases posteriores 
donde se elimine el paso elevado de la Av. Peris y Valero. 

La parcela P6 tiene su entorno consolidado con la situación viaria definitiva. 

Por ello el alcance de este proyecto se centrará en adecuar el entorno de la parcela P3 
a su situación transitoria. Ello incluye la modificación de la señalización vertical a su nuevo 
emplazamiento consecuencia de la variación de la planta viaria. Así mismo se contempla 
el desplazamiento del grupo semafórico afectado por el cambio de planta viaria:  

- Intersección de la calle Bailén con la calle San Vicente: el báculo con repetidor 
existente en Bailén se desmontará, colocando en su lugar una columna a ubicar 
en la isleta que se genera entre la calzada y el carril bici. Se prolongarán las 
canalizaciones existentes hasta la nueva ubicación de los dos semáforos a 
reubicar en la intersección. La columna existente en la mediana se desplazará 
ligeramente a la nueva ubicación.  

- Cruce de la calle San Vicente esquina Bailén: se ve afectado por el traslado del 
paso de peatones para hacerlo coincidir con el cruce del carril bici. Para ello se 
trasladarán las dos columnas existentes, y se procederá a sustituir el semáforo de 
peatones para colocar en su lugar otros con lentes mixtas peatón-bici 

La canalización existente en la actualidad bajo la acera de la calle Bailén desde Vila 
Barberá hasta San Vicente se mantiene hasta la arqueta existente en el cambio de 
alineación de la calle Bailén, donde debido a la redistribución de las infraestructuras 
viarias la canalización pasaría a encontrarse bajo calzada. En esa arqueta se iniciará una 
canalización hasta el final del ámbito en la calle Vila Barberá. La canalización será de dos 
tubos de 110 mm de diámetro y arquetas de 40x40 cm cada 25 metros 
aproximadamente. 

En la parcela P-9, sobre la acera de la avenida de Peris y Valero se ejecutará la 
canalización que conecta con las existentes en las manzanas aledañas. 

 

20. ACCESIBILIDAD 

20.1 ORDENANZA ACCESIBILIDAD MEDIO URBANO 

Tal como se explicó en el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución A.4-1 
“Parque Central de Valencia” en materia de accesibilidad la actuación proyectada en 
un principio se debería cumplir la más restrictiva de las normativas siguientes:  

- Ordenanza de accesibilidad en el medio urbano del municipio de Valencia, 
Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda en materia 
de accesibilidad en el medio urbano 
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- Orden VIV/561/2010 de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Aunque hay 
que tener en cuenta que la disposición derogatoria de la Orden VIV/561/2010 
dice que “quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta Orden Ministerial”. 

ITINERARIOS PEATONALES 

Tanto el Proyecto de Urbanización de la U.E. como el de Ejecución de la Fase 1A Zona 
Russafa justificaron el cumplimiento de lo establecido en la normativa en cuanto a 
itinerarios peatonales. Dichos itinerarios cumplen la normativa pues disponen de anchos 
de aceras y espacio peatonal libre de obstáculos siempre mayor de 1,80 m, pendientes 
transversales menores del 2% y pendientes longitudinales menores de 6%. 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban 
ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la 
autonomía y la no discriminación de todas las personas. 

No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan 
provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir 
deslumbramientos. 

Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario 
peatonal accesible. 

Según la ordenanza municipal si en el itinerario hay pavimentos blandos (parques y 
jardines), éstos deben tener un grado de compactación adecuado, que como mínimo 
garanticen un 90% del Próctor Modificado. 

La altura de los bordillos de las aceras se recomienda menor o igual a 0’15 metros, salvo 
en las plataformas de acceso a transporte público que se ajustará a los requisitos de los 
medios de transporte. 

Para los cruces de los itinerarios peatonales y vehiculares se tendrán en cuenta los 
detalles descritos en el Artículo 45 y 46 de la Orden VIV/561/2010 Aplicaciones del 
pavimento táctil indicador. 

 
Figura. Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil en vados de tres planos inclinados 
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PLAZAS DE APARCAMIENTO 

Según Orden VIV/561/2010. Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para 
personas con movilidad reducida. 

 
Figura. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera y con acceso compartido. 

PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN VIA PÚBLICA. 

Para las obras del presente Proyecto de Urbanización se cumplirá lo establecido en la 
normativa en lo referente a las condiciones generales de las obras e intervenciones en la 
vía pública. 

20.2 ACCESIBILIDAD S.P.E.I.S. 

El presente apartado define y justifica la accesibilidad de los vehículos del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la ciudad de Valencia (S.P.E.I.S) 
en los edificios futuros dentro de las parcelas P3, P6, y P9 incluidos en la Fase 1 del ámbito 
de la Unidad de Ejecución A.4-1 PARQUE CENTRAL. Dentro de la Fase 1A del ámbito de la 
Unidad de ejecución existen varios tipos de edificios, todos ellos son edificios en altura con 
más de 9 metros de altura de evacuación: P3 (8 alturas), P6 (8 alturas), y P9 (9 alturas). 

El uso de los citados edificios es variado: Uso residencial nueva planta. Según la normativa 
vigente en la ciudad de Valencia, cualquier edificio que se construya, deberá realizarse 
de forma que permita, al menos en una de sus fachadas, el acceso y maniobrabilidad de 
los vehículos de la Subárea de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (S.P.E.I.S.). 
Además cuando el edificio sea exento, esta accesibilidad deberá hacerse extensiva al 
menos a dos fachadas opuestas. 

CRITERIOS GENERALES 

Junto a fachadas que necesiten espacio de maniobra se tendrá un carril 5 m para que 
quepa la escalera. Si solo es acceso, vial de aproximación 3,50 m. 

Según la normativa municipal una fachada se considera accesible, cuando: 
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1) Permite el estacionamiento de los vehículos del S.P.E.I.S. a distancia no mayor de 
10 m. de la fachada del edificio. 

2) La distancia entre el vehículo del S.P.E.I.S. estacionado y el acceso del edificio no 
será superior a 30 m., asimismo, la pendiente de dicho espacio será inferior al 10%. 

3) Las dimensiones mínimas del acceso para los vehículos del S.P.E.I.S. será de 5 m de 
anchura y 4,5 m. altura 

4) El radio de giro del acceso para los vehículos del S.P.E.I.S. será de 11 m. como 
mínimo. 

5) La capacidad portante de la zona de acceso y maniobrabilidad de los vehículos, 
será la necesaria para resistir una sobrecarga de uso de 2.000 Kp/m2, y tener una 
resistencia al punzonamiento que soporte 10 toneladas en una superficie circular 
de 0,20 m. de diámetro. 

6) La zona de acceso y maniobrabilidad de los vehículos, se mantendrá libre de 
obstáculos fijos que impidan el acceso de los mismos a dicha zona. 

 

PARCELAS P3, P6, y P9. 

Edificios exentos con altura de evacuación mayor de 20 metros. 

Se cumple con los criterios establecidos en los diferentes apartados del DBSI 5. 

La solución viene grafiada en planos. 
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Así en la fase 1A tenemos: 

- La parcela P-3, aprovechará en fase 1A, el vial perimetral a la actual estación 
provisional del AVE, existente, por lo que tendrá acceso rodado y peatonal 
por su fachada sureste, con 5,00 m de acera y 6,30 m de calzada. Las 
conexiones para los suministros de agua y electricidad, así como la 
evacuación de aguas residuales, se resuelven desde este mismo vial. Queda 
perfectamente integrada en el entorno territorial, por conexión rodada con 
las vías perimetrales, como las calles San Vicente y Dr. Vila Barbera. Quedan 
19 m entre la fachada sureste y la acera de la zona de la Estación del AVE, lo 
que permite itinerario peatonal accesible (acera) junto a edificio de anchura 
igual o mayor a 1’80 m, para bomberos vial de aproximación de anchura 
igual o mayor a 3’5 m y espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5 
m. Luego cumple los requisitos exigibles. 

- La parcela P-6, tiene urbanizados los viales a los que da frente con el ancho 
definitivo 

- La parcela P-9, pese a la no demolición del puente elevado para cruzar las 
vías del tren sito entre Giorgeta y Peris y Valero en fase 1A, dispone ya 
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actualmente de accesos peatonales y rodados en condición suficiente, 
incluso en el lado recayente a Peris y Valero, donde se tiene una acera de 3,6 
m y una calzada de 5.3 m. Los suministros de agua y electricidad, así como la 
evacuación de aguas residuales se conectan desde su lado sureste, llegando 
hasta la parte noroeste los servicios necesarios. Queda perfectamente 
integrada pues, en el entorno territorial. Quedan 8.9 m entre la fachada 
noroeste y el puente elevado, lo que permite itinerario peatonal accesible 
(acera) junto a edificio de anchura igual o mayor a 1’80 m, para bomberos 
vial de aproximación de anchura igual o mayor a 3’5 m y espacio de 
maniobra de anchura igual o mayor a 5 m. Luego cumple los requisitos 
exigibles. 

 

 

21. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado público diseñado para el presente Proyecto ha sido consensuado con el 
Servicio Municipal de Alumbrado en base a los criterios actuales en materia de proyectos 
de alumbrado público que están marcando por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia. En el anejo correspondiente se adjunta el proyecto de alumbrado que recoge 
la memoria y cálculos de la nueva implantación de la red de alumbrado público. 

Se ha tratado de optimizar la instalación conectando las nuevas líneas eléctricas a los 
puntos de luz existentes en el ámbito de actuación. 

Tras la consulta realizada al Servicio de Alumbrado, y bajo las directrices del mismo, la 
disposición de alumbrado propuesto para los viales será: 

- Calle Bailen (tramo con mediana): la instalación de alumbrado se dispondrá pareada 
cada 24 metros.  En la parte junta a la parcela P-3 se dispondrá una columna modelo 
Mahuella de 5 metros de altura con luminaria Campanar grande tipo LED. En la parte 
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junto a la mediana se dispondrá una columna doble en T con dos luminarias Camparnar 
grande tipo LED. 

- Calle Bailén (tramo junto a las vías): la instalación de alumbrado se dispondrá unilateral 
cada 24 metros. En la zona ancha de la acera se dispondrá una columna modelo 
Mahuella de 5 metros doble con luminarias Campanar grande tipo LED y cuando la 
acera se estreche esta columna se dispondrá con una luminaria simple. Tal y como se 
refleja en los planos. 

- Avenida Peris y Valero: frente a la parcela P-9 se deja el alumbrado del PU (luminaria 
doble Piano 2 tipo LED 89W+Piano 1 LED 26W). 

- En la acera que queda entre el edificio y la zona verde se pondrá una columna modelo 
Avenida con farol Fernando VII en la misma alineación que llevan en el tramo 
consolidado de acera. 

Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de sus 
elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una 
puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 
según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En 
su interior se ubicará una tabla de conexiones de material aislante, provista de 
alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables. 

La sujeción a la cimentación se ejecutará mediante placa de base a la que se unirán los 
pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará 
adosada una arqueta de 40x40 cm con cerco y tapa de composite que cumpla la 
norma EN-124 clase B-125 (12,5 Ton) PVC reforzado, y llevarán grabado el anagrama del 
Ayuntamiento de Valencia y el nombre del servicio, tal como tiene homologado el 
Servicio de Alumbrado. En cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección 
se colocarán arquetas de 40x40 cm con cerco y tapa de composite PVC reforzado. 

La construcción del pavimento será siempre posterior a la realización de pocetas y 
canalizaciones para alumbrado que figuran en los planos del documento nº2 y conforme 
a las características detalladas, y siempre las líneas irán subterráneas. 

La conducción eléctrica subterránea será de una línea de baja tensión, formada por 
cuatro conductores unipolares con aislamiento de polietileno y conductor de aluminio RV 
0.6/1 Kv., de 4x6 mm2 y cable de toma de tierra de 1x16 mm2 amarillo-verde. 

Las canalizaciones subterráneas se construirán fuera de los conjuntos ajardinados, no 
debiendo atravesar los mismos y debiendo ser tubo liso, taponando todas las bocas de 
entrega a las arquetas de registro una vez terminada la instalación. Todos los elementos 
metálicos de la instalación que sean accesibles con la mano, se dotaran de la 
correspondiente toma de tierra según MI-BT-039 y sus valores de medición serán menores 
de 1 Ohmio. 
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La canalización de alumbrado estará formada por un prisma de dos tubos de PVC 
corrugado exterior y liso interior de 90 mm, con las correspondientes arquetas en cambios 
de alineación y puntos de luz. En los cruces se dejarán 3 tubos. 

Se trasladará un punto de luz a reubicar en las proximidades debido a la modificación del 
paso de peatones de la C/ San Vicente-chaflán con la calle Bailén, en el lado impar de 
San Vicente. 

Se desplazarán igualmente cuatro puntos de luz de la C/ Maestro Sosa, a la nueva 
alineación de bordillo, ya que esta acera se ensancha 50 cm. 

 

22. ELECTRIFICACIÓN DEL ÁMBITO 

A. ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR 

Para la electrificación del sector se ha previsto lo indicado en el informe de Iberdrola 
remitido a OCOVAL con referencia APVAL-egt-3411/17. 

En dicho informe se indica que las instalaciones a ejecutar para las parcelas nº 3, nº6 y 
nº9, son las siguientes: 

ZONA “A”.- Parcelas junto calle San Vicente (5.967 Kw), PARCELAS Nº-3 Y Nº-6 

Líneas de Media Tensión 

1.1.- Desarrollo de una LSMT, con cable del tipo HEPRZ1-3x1x400 AL, desde la celda a 
instalar en la S.T Parque Central hasta un Centro de Reparto telemandado (CR) a instalar 
en la zona del sector que se va a urbanizar ubicada en el mismo lado de las vías que la ST 
(Zona “A”). Se recoge el proyecto de esta línea en el anexo electrificación. 

1.2.- LSMT con cable tipo HEPRZ-1 400 AL, con inicio y final en el CR que recogerá los CTs 
de nueva implantación de las parcelas 3 y 6. Se recoge el proyecto de esta línea en el 
anexo electrificación. Se realizará un anillo que recorrerá las parcelas nº 3 y nº 6 para que 
según se vayan implantando los CTs en dichas parcelas se realice la conexión en dicho 
anillo. 

Centros de transformación. 

    2.1.-  Un Centro de Reparto (CR) telemandado, desde donde partirán las líneas de 20 
Kv necesarias para la electrificación de la Zona “A” de esta U.A. Este Centro de Reparto 
podrá a su vez ser Centro de Transformación, por lo que en adelante se identificará como 
Centro de Transformación y Reparto (CRT-2) 

El CRT-2 se situará en la zona a urbanizar ubicada en el mismo lado de las Vías de la ST en 
la Zona A de la Actuación Urbanística. Este CRT-2 se alimentará desde la LSMT 
procedente de la ST Parque Central tal y como recoge el informe de Iberdrola. 
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Según dicho informe y para las necesidades actuales en el CRT-2 se montarán tres celdas 
de línea, una celda de acoplamiento y dos celdas de protección, del tipo SF6, 630 A y 
configuradas con telemando y tecnología adaptada al nuevo Sistema de Telegestión y 
Automatización de la Red (STAR). Se dispondrá dos unidades transformadoras 20/400B2 -
630 KVA y cuadros de 8 salidas así como la aparamenta necesaria que permita realizar 
las interconexiones.  Se dejarán tubos libres y espacio suficiente para albergar el número 
final de Celdas de MT necesarias para realizar las futuras interconexiones con el resto de 
fases a ejecutar. En el anexo 3 se recoge en el anejo correspondiente del CRT-2. 

En un principio se instalará un prefabricado que contenga los elementos citados 
anteriormente, siendo este prefabricado un elemento transitorio puesto que se ha previsto 
que la ubicación definitiva del CRT2 sea en el edificio “La Leñera” donde se ubicarán un 
total de 11 celdas  del tipo SF6, 630 A y configuradas con telemando y tecnología 
adaptada al nuevo Sistema de Telegestión y Automatización de la Red STAR, dos 
unidades transformadoras 20/400 B2-630 KVA y dos cuadros de BT con 8 salidas cada uno 
de ellos y la aparamenta necesaria que permita las interconexiones, telegestión y 
telemando del conjunto montado, Tal como recoge el informe de Iberdrola y se ha 
grafiado en el plano correspondiente. 

2.2.-Centros de transformación de distribución (CTD) en número suficiente y de las 
características necesarias para la actuación desde los que partirán las redes de BT 
necesarias.  Estos centros de transformación serán del tipo 2L+2P SF6, 630 A, y 
configuradas con tecnología adaptada al nuevo Sistema de Telegestión y 
Automátización de la Red (STAR), con dos unidades transformadoras 20/400B2-630 KVA y 
dos cuadros de BT de 8 salidas cada uno de ellos, y aquellos CTs que dispongan de más 
de 2 celdas de línea estarán telemandados. Estos centros se ejecutarán en el momento 
que se construyan los edificios teniendo en cuenta los requisitos comentados en este 
punto. 

Red de Baja Tensión. 

3.1.- Red subterránea de Baja Tensión según las necesidades de electrificación de las 
distintas parcelas con cable del tipo RV 3x1x240+1x150 AL. 

En el informe de Condiciones Técnico-Económicas de la Compañía Iberdrola Distribución 
Eléctrica S.A. para el suministro de energía eléctrica al ámbito de la fase 1A del P.A.I. 
Parque Central - Valencia, con número de expediente 9032680656 y fecha 9 de agosto 
de 2017, suscrito por la Sociedad Parque Central, referente a la Baja Tensión en su punto 
4.1 se indica: 

“La Red Subterránea de Baja Tensión, se proyectará según las necesidades de electrificación de las distintas 
parcelas. Para cada uno de los CTs, así como para el CRT-2, se desarrollará el correspondiente proyecto de 
todas y cada una de las líneas de BT que desde ellos discurren hasta los puntos de suministro, con cable del tipo 
RV 3x1x240 + 1x150 AL”. 

Así mismo, en dicho informe se especifica lo siguiente: 

“Es muy previsible que cuando se ejecuten las instalaciones de Infraestructura eléctrica de la presente 
Actuación Urbanística, no estén instalados todos los Cts, con sus respectivas RBT, de la UA, por lo que la futura 
construcción y conexión de estas instalaciones (CT´s y RBT) que no se instalen durante la urbanización, se 
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considerarán instalaciones diferidas del proceso urbanizador, realizándose esta construcción y sus conexiones a 
cargo del promotor de cada edificio.” 

A este respecto cabe indicar que en el informe de Iberdrola con referencia APVAL-egt-
341/17 y fecha 8 de noviembre de 2017 se vuelve a recoger dichas indicaciones 
anteriores.  

En esta fase de proyecto es inviable realizar los cálculos de la red de baja tensión ya que 
habría que hacer múltiples combinaciones para prever las necesidades de electrificación 
de cada parcela (se conocerán cuando se realicen los correspondientes proyectos de 
los edificios).  

Adicionalmente, si se precalculan las posibles potencias de cada parcela de modo 
estimativo y se instalan las líneas de baja tensión, no habría conexión ni en los CTD ni en 
las CGPs (que se ejecutarán cuando se realice la edificación) cosa que es ilógica ya que 
cuando se realicen los CTD y CGPs se tendrán que realizar los cálculos exactos de las 
líneas necesarias y sobre éstas realizar los empalmes necesarios para hacer las 
conexiones en los CTDs y CGPs correspondientes. 

Por lo que atendiendo al criterio expuesto en el Informe de Condiciones Técnico-
Económicas, la instalación de la Red de Baja Tensión se considerará instalación diferida 
del proceso urbanizador, realizándose su construcción y conexión a cargo del promotor 
de cada edificio.   

Es por todo esto que se dejará prevista la canalización alrededor de las parcelas P-3 y P-6 
para que cuando se construyan los CTDs y sus correspondientes RBT no sea afectada la 
infraestructura viaria. 

Se ejecutará una canalización de 16 tubos de 160 mm2 alrededor de las parcelas P-3 y P-
6   para el tendido de las líneas subterráneas de baja tensión cuando corresponda. 

Todas las canalizaciones, tanto de media como de baja tensión, se dejarán mandriladas 
y con hilo guía pasado. 

Integración de la nueva Red de MT con la existente en el entorno. 

Los trabajos para la integración con la red del entorno a realizar en la zona “A” de la fase 
1A consistirán en:  

4.1- Interconexión de un CT telemandado de nueva implantación con el CTD Gil y Morte 
7, mediante construcción de una nueva LSMT a empalmar en tramo LSMT entre CTD Gil y 
Morte, 7 y CT. Dr. Vila Barbera, 21 con cable HEPR-Z1 240 mm2. Dicha interconexión se 
realizará con un CT telemandado que se instalará en el primer edificio a construir en la 
parcela 3. 

4.2- Interconexión de un CT telemandado de nueva implantación con el CTD Maestro 
Sosa,26 mediante construcción de una nueva LSMT a empalmar en tramo LSMT entre CTD 
Maestro Sosa, 26 y CT. Maestro Sosa, 16 con cable HEPR-Z1 240 mm2. Dicha interconexión 
se realizará con un CT telemandado que se instalará en el primer edificio a construir en la 
parcela 6. 
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Se dejará una canalización de 9 tubos de 200 m2 alrededor de las parcelas P-3 y P-6 hasta 
los puntos previstos para realizar dichas conexiones tal y como se recoge en los planos de 
proyecto. 

Desvíos y reubicación de instalaciones existentes. 

Realizar los desvíos necesarios de la Red de Baja Tensión existente en el ámbito de la 
actuación, manteniendo la calidad y continuidad de suministro a los clientes afectados 
en el proceso de urbanización, así como aquellos que se encuentran fuera de la zona a 
urbanizar. 

Se ha previsto una partida en proyecto para la realización de dichos desvíos, incluyendo 
aquellos trabajos que se realicen en tensión, a ejecutar por empresa homologada. 

 

ZONA “B”.- Parcela nº 9 junto Av. Peris y Valero (1.134W) 

Líneas de Media Tensión. 

1.1.- LSMT con cable tipo HEPRZ1 400 AL con inicio y final en el CRT-1 que recogerá los CTs 
de nueva implantación de las parcelas 7,89,9 con un máximo de cinco CTD. 

En la parcela P-9 se ha previsto la canalización de media tensión desde la arqueta 
ejecutada por las obras del Parque, ubicada en la esquina de la Avda. Peris y Valero con 
la Plaza Manuel Sanchis Guarner. Está prevista la ejecución de un anillo desde el CRT-1 
que alimentará a las parcelas P-7, P-8 y P9. El proyecto de dicho anillo está en redacción 
por la Asistencia Técnica de las obras de urbanización del Parque Central. En el presente 
proyecto se contempla el presupuesto de la línea correspondiente a este anillo. En el 
anejo nº 4 “Línea Subterránea de Media Tensión” se incorpora como anexo nº 1 el plano 
elaborado por la Asistencia Técnica de las Obras del Parque, el cual recoge el trazado 
del anillo, que sirve de base para la medición de la línea correspondiente. 

Centros de transformación. 

2.1.- Un centro de transformación de distribución (CTD) Prefabricado o en edificio de otros 
usos, planta baja y recayente a vía pública, con capacidad para dos celdas de línea en 
las que se conectará la línea subterránea de distribución que acomete en anillo la 
instalación, dos celdas de protección del tipo SF6 y 630 A y dos trafos de 630 KVA -20 KV-
B2, dos cuadros de 8 salidas cada uno de ellos y las conexiones necesarias. Este centro de 
transformación se ejecutará cuando se construya el edificio de la parcela 9. 

Red de baja tensión. 

3.1.- Red subterránea de Baja Tensión según las necesidades de electrificación de la 
parcela 9 con cable del tipo RV 3x1x240+1x150 AL.  

Tal como se ha reflejado en el punto correspondiente a las parcelas P-3 y P-6 se seguirá 
con el mismo criterio anteriormente expuesto 
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Se ejecutará una canalización de 16 tubos de 160 mm2 alrededor de las parcelas P-9 
para el posterior tendido la de línea subterránea de Baja Tensión. 

Todas las canalizaciones, tanto de media como de baja tensión, se dejarán mandriladas 
y con hilo guía pasado. 

 

B. INTEGRACIÓN DEL CRT-2 EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA 

Según se incluye en la Propuesta de Condiciones Técnico-Económicas de Iberdrola para 
el suministro principal del ámbito de la Fase 1 A (Ref. 9031566414), la denominada Zona 
“A”, parcelas junto a calle San Vicente, parcelas P3 y P6 (5.667 KW), deben ser 
alimentadas a partir del Centro de Reparto y Transformación denominado CRT-2.  

Las necesidades de energía eléctrica de los solares de las parcelas P-3 y P-6 no han 
podido ser atendidas directamente desde la infraestructura de distribución existente, de 
modo que en esta fase de requiere disponer ya de un CRT con el que satisfacerlas con 
suministro desde la subestación Parque Central. 

El Proyecto de Urbanización preveía su instalación junto a la subestación soterrada e 
integrada con la topografía del auditorio. 

 

Gráfico 1: Ubicación del CRT2 prevista en el Proyecto de Urbanización del PAI 

 

 

Ejecutar el CRT2 tal cual está previsto en el PU (Alternativa A) se ha revelado muy 
complicado por la afección al parking de la estación Joaquín Sorolla, y la negativa de la 
compañía eléctrica a ubicarlo en este emplazamiento.  
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Gráfico 2: ubicación de CRT2 según proyecto de urbanización aprobado sobre topografía actual 

CRT2 en PU CRT2 en topografía actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además, Iberdrola requiere que el acceso operativo a los CRT se produzca desde la vía 
pública con el fin de asegurar la autonomía de gestión durante las 24 horas y atender 
cualquier supuesto de fallo del equipamiento. 

Estas circunstancias han hecho que Valencia Parque Central haya sometido a 
consideración previa de otras posibilidades de ubicación a los principales afectados: 
Ayuntamiento, Adif e Iberdrola. 

Finalmente se ha optado por una ubicación alineada en la calle de salida del parking 
actual de la estación Joaquín Sorolla, como puede verse en el Gráfico número 3. Esta 
ubicación es transitoria hasta que se realice la construcción del edificio “La Leñera”, 
donde está prevista su reubicación. 
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Gráfico 3: Alternativa C en topografía actual 
 

 
 

Mientras el CRT2 opere en la topografía actual, se propone su integración paisajística de 
forma que asemeje ser una instalación más de la estación. Cuando se produzca el 
desarrollo del parque central en esta zona, se planteará la integración dentro del edificio 
de la Leñera que está previsto reconstruir. 

La ubicación y materialización del centro de reparto y transformación CRT-2 requiere de 
la lectura y comprensión del paisaje de su entorno con el objeto de lograr que su 
implantación complemente el lugar consiguiendo una transformación coherente del 
mismo. 

Para minimizar el impacto que la construcción del centro de transformación pueda 
provocar en el paisaje, las medidas de integración paisajística adoptadas han sido: 

- Análisis del lugar: comprensión del ‘carácter’ del lugar, esto es, identificación de 
sus elementos característicos (estructura, morfología, volúmenes, alturas, texturas 
y colores) 

- Estrategia de integración: 

oMimetización: reproducción de elementos e inserción de manera 
semejante a como lo realizan las edificaciones del entorno próximo, 
aplicando sus lógicas y consiguiendo así una armonización por analogía.  

oFusión: uso de materiales con texturas y colores análogos para unificar el 
proyecto con el entorno. 
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- Materialización: La solución propuesta consiste en la construcción de un 
paralelepípedo ubicado junto al puesto de control de acceso al aparcamiento, 
de geometría simular a la de éste, entendido como un segundo volumen de 
servicio complementario al conjunto principal que constituye la estación 
Valencia Joaquín Sorolla. Por otro lado, los materiales y colores predominantes 
en el entorno de afección son el hormigón, la chapa metálica y las tonalidades 
grises. La asociación estética del nuevo volumen prefabricado de hormigón se 
consigue mediante su pintura en el mismo gris ral del edificio contiguo, ya que la 
compañía eléctrica titular del centro y los Servicios Territoriales de Energía, por 
cuestiones de seguridad, no permite la colocación de ningún elemento 
constructivo sobre sus paramentos exteriores. De esta manera se consigue la 
reducción del posible impacto visual del nuevo elemento sobre un entorno ya 
consolidado y una percepción armónica del conjunto. No obstante, se debe 
indicar que la ubicación del citado volumen prefabricado es una situación 
transitoria puesto que una vez ejecutada la fase 2 se procederá al traslado de los 
equipos ubicados dentro del prefabricado a la nave “Leñera” de forma que el 
centro de reparto quede en el interior de dicha edificación.  

La ubicación será junto a la caseta de control de acceso al parking de la Estación 
Joaquín Sorolla: 

 

 

Esta propuesta es algo menos eficiente en el aprovechamiento de la infraestructura 
existente y se ubica sobre suelo de la estación Joaquín Sorolla. Sin embargo tiene como 
ventajas su relativa perificidad respecto de la estación y del futuro parque, y, sobre todo, 
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mantiene su accesibilidad desde la vía pública ahora y en el futuro, y además se situaría 
junto al edificio protegido conocido como la Leñera que el PU contempla reconstruir. 

En la siguiente figura se puede comprobar la ubicación prevista en el presente proyecto y 
la situación definitiva en el interior del edificio “La Leñera”: 

 

Gráfico 4: Ubicación prevista en el presente proyecto (izquierda) y propuesta de integración en el interior del 
futuro edificio “La Leñera” (derecha) 

 

 

 

 
23. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En este apartado, se ha de cumplir el requerimiento legal, según Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia, por el que se requiere la inclusión de un 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN en los proyectos. 
Este estudio se presenta en el anejo nº 8. El importe de ejecución material asciende a 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
(47.544,03 €). 
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24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Dadas las características de la Obra Proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4.1 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, es preceptivo que se elabore un 
estudio de Seguridad y Salud. Este Estudio será conforme con lo dispuesto en el artículo 5 
del mencionado Real Decreto.  

Se adjunta este estudio en el anejo nº 9 a la memoria de este Proyecto de Urbanización. 
El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende a 
DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(17.787,56 €). 

 

25. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA URBANA 

Dado que el ámbito de la obra se encuentra en zona urbana consolidada, rodeada por 
viales de importante tráfico rodado y peatonal, así como por edificios a cuyos vecinos se 
les debe minimizar las molestias ocasionadas por las obras, se contemplan una serie de 
medidas encaminadas a mantener el entorno de la obra en unas adecuadas 
condiciones de limpieza y salubridad. Para prevenir la suciedad en la vía pública con 
motivo de la ejecución de las obras se procederá a la protección de éstas mediante los 
elementos adecuados, de modo que se impida la diseminación y vertido de materiales 
fuera de la estricta zona afectada por los trabajos. Se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar la suciedad en la vía pública así como desarrollar los servicios de limpieza 
necesarios de la parte de ella y de sus elementos estructurales que se hubieran visto 
afectados por estas obras. 

Las superficies inmediatas a los trabajos en zanjas, canalizaciones y conexiones realizadas 
en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de toda clase de 
materiales residuales. 

Para contemplar estas actuaciones se ha previsto el riego y baldeo de calles y una 
brigada de seguridad en el mantenimiento de las obras y su entorno en las debidas 
condiciones de salubridad. La brigada tendrá asignada funciones que incluyen entre 
otras todas las labores de protección de las obras, soluciones de contención de la 
suciedad y limpieza, así como el baldeo periódico del entorno de las obras para evitar el 
polvo en suspensión. 

 

26. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA 

Para la redacción del Proyecto se ha tenido en cuenta la Normativa Técnica y legislación 
específica vigente para el desarrollo del Proyecto, así como las instrucciones técnicas 
que le son de obligado cumplimiento. Asimismo, se siguen las directrices y Ordenanzas 
municipales. 

Se cumplen las siguientes normas obligatorias: 
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Cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 
Cumplimiento de la normativa de evaluación de impacto ambiental. 

 

27. CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANÍSTICA Y PATRIMONIAL 

Para la redacción del Proyecto se ha tenido en cuenta la Normativa Urbanística vigente, 
el Plan  General de Ordenación Urbana y la planta viaria aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia. 

Por las características de la actuación no existe afectación a elementos de interés 
patrimonial ni se requiere vigilancia arqueológica, ya que las obras a ejecutar se realizan 
sobre terrenos ya fuertemente antropizados, donde han existido actuaciones previas que 
han alterado sustancialmente el subsuelo donde se actúa. 

 

28. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Las obras descritas en este proyecto corresponden a un tratamiento superficial de la 
trama urbana, por lo cual, las modificaciones de líneas y rasantes son mínimas. El estrato 
en que se trabaja está comprendido entre 0 y 1.2 m de profundidad, nivel éste, donde los 
rellenos e instalaciones existentes han modificado sustancialmente el estrato original, por 
ello hace innecesario el estudio geológico-geotécnico. 

Por otro lado, la zona de las obras que entroncan con las calles existentes no aportan 
cargas nuevas que puedan introducir deformaciones excesivas no compatibles con los 
viarios existentes pues se reducen en su totalidad a cargas de vehículos pesados y 
bomberos, compatibles con la zona ya consolidada. 

 

29. CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán los ensayos previstos en el plan de control de calidad que apruebe la 
dirección facultativa. 

En el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto Inicial se marcan las 
condiciones que deben cumplir los materiales y la ejecución de las distintas unidades de 
obra, definiendo los controles de calidad a realizar.  

En el anejo nº 6 del presente Proyecto se acompaña un plan de control de calidad 
valorado, donde se relacionan las diferentes unidades objeto de inspección, realizando 
lotes en función de la medición resultante y una relación valorada de ensayos a realizar, 
cuyo importe de ejecución material asciende a diez mil setecientos cincuenta y un euros 
con sesenta y tres céntimos (10.751,63 €). Al ser un valor inferior al 1 % del presupuesto de 
ejecución material de las obras (12.790,44 €), correrá el costo a cargo del contratista y 
por tanto no se contempla partida presupuestaria. 



PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE SOLARES 
FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 

  
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

 

 

                         55 
        

 

 

   
 

30. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Dadas las características y contenido del presente proyecto, el mismo no está sujeto a 
Evaluación de Impacto Ambiental (Directiva 85/337/CEE y sus modificaciones Directiva 
97/11/CEE, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Ley 2/1989 
y Decreto 162/1990 de la Generalitat Valenciana).  

 

31. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas y de acuerdo con el Plan de 
Obra que se adjunta en el Anejo nº 5, se estima suficiente un plazo de SEIS (6) meses 
contados a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. Adicional a este 
plazo de las actividades de construcción de las obras se dispondrá un plazo adicional de 
ocho (8) meses para la consecución de permisos, autorizaciones, legalización de 
instalaciones eléctricas y demás trámites administrativos para la recepción de las obras de 
electrificación. Por tanto el plazo global será de catorce (14 meses), contados a partir de la 
fecha del Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

32. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO (1), a partir de la recepción de las 
obras, y la conservación durante el mismo correrá a cargo del Contratista, quien abonará 
las cantidades correspondientes para la liquidación de desperfectos si éstos han sido a 
causa de la mala ejecución de las obras. 

 

33. NUEVOS PRECIOS. 

Para la conformación del presupuesto del presente proyecto se han empleado los 
precios de las unidades que constan en el proyecto de urbanización refundido de la 
unidad de ejecución A.4/1 Parque Central de Valencia, de octubre de 2014. Las 
unidades de nueva creación se han conformado desde la base de los precios unitarios 
existentes en dicho proyecto, incorporando tan sólo aquellos precios unitarios de 
materiales o maquinaria que no figuren en el mismo. En el anejo nº 7 “Justificación de 
precios se encuentran conformados todos los precios que se han empleado para la 
confección del presupuesto del proyecto. 

En el documento nº 4 “Presupuesto” se incorpora un acta con los precios nuevos 
introducidos en el presente proyecto, que no existen en el proyecto de urbanización, y 
que han sido necesarios incorporar para la valoración completa de todas las obras 
previstas. 
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34. PRESUPUESTO. 

De la aplicación de las mediciones a los cuadros de precios resulta el presupuesto de 
ejecución material, que asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.279.043,98 €), 
que sumándole el 13 % de gastos generales y el 6 % de Beneficio industrial resulta el 
presupuesto de ejecución por contrata, que asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.522.062,34 €), y sumándole el 21 % de I.V.A. nos resulta un presupuesto global de 
licitación de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.841.695,43 €), y que aparece reflejado 
en el Documento nº 4 "Presupuesto". 

El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto de ejecución “Urbanización del 
Parque Central de Valencia – Zona de Russafa” asciende a VEINTIDOS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (22.996.675,42 €). 

La suma de los dos proyectos, que comprenden la Fase 1A del PAI PARQUE CENTRAL 
arroja un presupuesto de ejecución por contrata de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(24.518.737,76). Sumándole el 21 % de I.V.A. nos resulta un presupuesto global de
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (29.667.672,69 €). 

 

35. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

En aplicación del Art. 122 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, 
aprobada en RD 3/2011, de 14 de noviembre, procede a efectos de la elaboración del 
proyecto la correspondiente clasificación de las obras a ejecutar.  

Según el objeto y la naturaleza de las obras se puede considerar en el grupo a), 
concretamente como reforma, tal y como dice el apartado 3 del mencionado artículo: 
“el concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, 
modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente”. 

 

36. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Para poder contratar la presente obra será necesario que el empresario haya obtenido 
previamente la siguiente clasificación: 

Grupo “G Viales y Pistas” Subgrupo “6” Categoría “4” Obras viales sin cualificación 
específica (cuantía superior a ochocientos cuarenta mil euros e inferior o igual a dos 
millones cuatrocientos mil euros). 
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Grupo “I Instalaciones Eléctricas” Subgrupo “9” Categoría “3” Instalaciones eléctricas sin 
cualificación específica (cuantía superior a trescientos sesenta mil euros e inferior o igual 
a ochocientos cuarenta mil euros). 

Esta clasificación se realiza según el TRLCSP del RD del 3 de noviembre de 2011 y de 
acuerdo a sus artículos 65 y 66 y el Real decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Según la disposición transitoria segunda Clasificación exigible para los contratos de obras, 
que expresamente indica:  

“Para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes del día 
uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26 del 
Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados para 
cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos 
establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su entrada 
en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de equivalencias…” 

Para la categoría del contrato 4 le corresponde una Categoría E según el Real Decreto 
1098/2001, mientras que para la categoría 3 le correspondería una categoría d. 

37. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras definidas en el presente Proyecto cumplen los requisitos legales exigidos, siendo 
una obra completa susceptible de entregarse al público una vez terminadas. 

 

38. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO 0. CONSIDERACIONES A LOS INFORMES MUNICIPALES AL PROYECTO 

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO 2. ALUMBRADO 

ANEJO 3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CRT-2 

ANEJO 4. MEDIA TENSIÓN 

ANEJO 5. PLAN DE OBRA 

ANEJO 6. CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO 7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

ANEJO 8. GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICIÓN 

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE SOLARES 
FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 

  
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

 

 

                         58 
        

 

 

   
 

ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 10. CONEXIONES AGUA POTABLE 

 

DOCUMENTO Nº 2 PLANOS   

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 

 

Valencia, Abril de 2018 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 
Autor del Proyecto 

 
 
 
 
 

D. Salvador España Tamayo 
Colegiado nº 7.435 
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ANEJO Nº 0 – CONSIDERACIONES A LOS INFORMES MUNICIPALES AL 
PROYECTO REFUNDIDO (VERSIÓN ENERO 2018) 
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1. ANTECEDENTES 

El 10 de septiembre de 2009 el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad Valencia Parque 
Central Alta Velocidad 2003 SA suscribieron un Acuerdo Marco para el desarrollo 
urbanístico de la Actuación Parque Central por el que el Ayuntamiento encarga a la 
Sociedad la realización de los trabajos técnicos previos necesarios para la adopción del 
Acuerdo municipal por el que se acuerde la gestión directa para el desarrollo y ejecución 
de la actuación Integrada/Unidad de Ejecución A.4-1 “Parque Central” a la Sociedad. En 
virtud de este acuerdo la sociedad queda encargada de realizar las contrataciones de 
servicios que se requieran en orden a elaborar el Proyecto de Urbanización integrante de 
la alternativa técnica del Programa de Actuación Integrada de la citada Unidad de 
Ejecución; la Proposición Jurídico-Económica y el Proyecto de Reparcelación. 

El Proyecto de Urbanización se redactó en este contexto, como consecuencia del 
Concurso Internacional para el Diseño y Redacción del Proyecto Parque Central (exp. 
07/13), convocado por Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA y que finalmente 
se adjudicó a la UTE Gustafson Porter Limited – Borgos Pieper Limited - Nova Ingeniería y 
Gestión SL - Grupotec servicios de ingeniería SL en fecha 25 de enero de 2011. 

Con fecha 8 de junio de 2017 se presenta ante el Ayuntamiento de Valencia el “Proyecto 
Constructivo de Habilitación de Solares Fase 1A del PAI Parque Central, con el objeto de 
poder adelantar las obras de urbanización de las parcelas identificadas como P-3, P-6 y P-
9 para poder otorgarles la condición de solar.  

Con fecha 28 y 30 de noviembre de 2017 se remitieron los informes municipales al proyecto 
para realizar las subsanaciones, correcciones o modificaciones oportunas. En enero de 
2018 se redacta el proyecto Refundido, el cual nuevamente es informado por los diferentes 
servicios municipales, remitidos por el Servicio de Obras de Infraestructura con fecha 29 de 
marzo y 5 de abril de 2018. Dado que el informe del servicio de Mobilitat Sostenible indica 
una serie de variaciones en la planta viaria, y visto el resto de informes donde se formulan 
algunas observaciones, se ha procedido a subsanar y acoger las indicaciones pertinentes 
mediante la redacción del proyecto REFUNDIDO II.  

No se hace referencia a los informes sobre los siguientes servicios, por ser favorables sin 
ningún reparo: 

- ALUMBRADO 
- CICLO INTEGRAL DEL AGUA. SANEAMIENTO 
- TELEFÓNICA 
- GAS NATURAL 
- PLANEAMIENTO 

2. OBJETO DEL INFORME 

El objeto del presente informe es analizar los informes municipales al proyecto, describiendo 
servicio por servicio las justificaciones y/o modificaciones que en su caso se hayan realizado 
en el proyecto Refundido II. 
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3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito objeto del proyecto se corresponde con las parcelas nº 3, nº 6, y nº 9 de la Unidad 
de Ejecución A.4-1 “Parque Central”, ubicadas en la Fase 1A. La delimitación de las citadas 
parcelas es la siguiente: 

Parcela nº 3: Situada al noroeste del ámbito. Limita por el norte con edificaciones en la 
calle Dr. Vila Barberá, por el oeste con edificaciones de la calle San Vicente, por el este 
con la C/ Bailen y por el sur con la calle enfrente de la entrada a la estación del AVE. 

Parcela nº 6: Situada al noroeste del ámbito. Limita por el norte con la calle Maestro Sosa, 
por el oeste y por el sur con medianeras y patios de las edificaciones de la manzana donde 
se ubica y por el este con la C/ San Vicente. 

Parcela nº 9: Situada al noreste del ámbito. Limita por el norte con Av. Peris y Valero, por el 
oeste con calle Ingeniero Joaquin Benlloch, por el este con la C/ Juan Ramón Jimenez y 
por el sur con la calle Nicolás Ferrer I Julve. 

Imagen situación parcelas números 3, 6 y 9, al norte del ámbito A.4-1. 
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4. INFORME DEL SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

4.1. ORDENACIÓN Y PLANTA VIARIA 

La sección de ordenación y planificación viaria realiza una serie de observaciones 
referentes a cada parcela, que se enumeran a continuación. Se describe la acción 
correctora o justificación de la solución que se planteará en el proyecto Refundido II: 

- PARCELA P-3 C/ San Vicente Mártir – C/ Bailén. En el informe se cita textualmente: 

a) Calle Bailén 

“…En la planta viaria adjunta se incluyen las adaptaciones a realizar en la calle Bailén. Se ha suavizado el trazado 
del carril bici y se modifican algunos detalles de los tramos de acera que delimitan las zonas de aparcamiento, 
carril bici y calzada. 

En el tramo más cercano a la calle San Vicente la alineación de bordillo se debe trazar en paralelo a la ali- 
neación del Sigespa, que delimita la red viaria con la zona de jardín. En la planta adjunta se ha indicado la 
ubicación de dicha línea “límite de red viaria en Sigespa”. El replanteo se deberá realizar a partir de esta línea, 
siendo la acera la que absorba las diferencias de anchura. 

En el tramo más próximo a la calle Doctor Vila Barberá, las alineaciones de acera, carril bici y aparcamiento se 
han corregido de forma que sean paralelas a las futuras líneas previstas en el Sigespa. Esto permite mantener la 
calzada actual en este tramo. En la propuesta presentada el nuevo tramo quedaba desalineado con respecto 
al bordillo existente en la calle Bailén, 66. 

En la intersección que se produce en el punto en que la calle Bailén pasa de sentido único a doble sentido, se 
modificarán los radios ampliándolos tal como se indica en la planta viaria, para permitir los giros de forma 
adecuada.” 

Estas observaciones han sido acogidas en su integridad, implantando en el proyecto el 
nuevo diseño de planta viaria aportado por el Servici de Mobilitat Sostenible. 

b) C/ San Vicente Mártir 

“En la calle San Vicente cruce con Bailén, se deberá trasladar el paso de peatones existente e incluir el 
acondicionamiento de ambas aceras en el ámbito, en cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y con 
el fin de conectar el carril bici con el existente.” 

Estas observaciones han sido acogidas en su integridad, incluyendo la obra civil necesaria 
en materia de semáforos. 

c) C/ Dr Vila Barberá 

“Dado que se prevé la peatonalización de la calle Doctor Vila Barbera en la manzana más cercana a la calle 
Bailén, la urbanización deberá comprender la totalidad de la calle, entre Bailén y la línea de bordillo que delimita 
la calle peatonal, en la unión con la calle Doctor Gil y Morte. Al ser peatonal no es posible la ejecución parcial de 
esta calle. El paso de peatones que cruza la calle Bailén se traslada para hacerlo coincidir con la calle peatonal. 
Deberán acondicionarse ambas aceras para el nuevo paso de peatones y eliminar el rebaje del paso actual.” 

La C/ Dr. Vila Barberá no fue contemplada como peatonal en el ámbito del P.A.I. 
aprobado. Asimismo, el tramo que se plantea peatonalizar se encuentra en gran parte 
fuera del ámbito del sector. Por ello no se ha previsto la peatonalización de la C/ Dr. Vila 
Barberá. Por contra, se ha previsto la urbanización del tramo de acera en la calle que se 
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corresponde con el ámbito del sector, tal como estaba previsto en el proyecto de 
urbanización del P.A.I. aprobado. 

- PARCELA P-6 C/ Maestro Sosa. En el informe se cita textualmente: 

“Se deberá rehacer un tramo de la acera de la calle Maestro Sosa junto al paso de peatones. De esta forma se 
elimina un espacio inadecuado existente que provoca un mal uso de la zona de aparcamiento. En la planta 
viaria adjunta se incluye además la ampliación de acera de la calle Maestro Sosa a base de reducir el 
aparcamiento a 4,00 metros” 

Estas observaciones han sido acogidas en su integridad 

- PARCELA P-9 AVDA. PERIS Y VALERO. En el informe se cita textualmente: 

- “C. Ingeniero Joaquín Benlloch está urbanizada y se mantiene la planta actual 

- Peris y Valero se mantiene la acera alineada con la del número 30 rehaciendo los radios de unión con 
las transversales. En la manzana de los números 30 y 32 existen alcorques con árboles. Se considera que 
se debería añadir árboles también en este tramo de acera, si el Servicio de Jardinería lo cree 
conveniente. 

- C. Juan Ramón Jimenez. La alineación de bordillo está definida. El jardín a construir en la acera debería 
situarse a 6,00 metros de la fachada alineándolo con el existente a partir del número 4. 

- La plaza Nicolas Ferrer i Julve está urbanizada, tiene árboles y es peatonal. Se mantiene por tanto  la 
planta actual. No deberán instalarse elementos que impidan la accesibilidad a los vehículos de 
emergencia.” 

En cuanto a la consideración de la plantación de arbolado en la acera recayente a la 
Avda. Peris y Valero, hay que tener en cuenta la imposibilidad de ejecutar la totalidad del 
ancho de acera previsto debido a la existencia del paso elevado que estrangularía la 
calzada actual. Asimismo, la totalidad de la acera que se pretende ejecutar tendrá el 
subsuelo ocupado por los diferentes servicios existentes y previstos por lo que no existe 
espacio físico para la plantación. Una vez se ejecute en el futuro la demolición del paso 
elevado y se realice la implantación definitiva de las alineaciones proyectadas en el 
ámbito del P.A.I. se podrá proceder a la plantación de arbolado. 

En cuanto a la posible modificación de la alineación del jardín de la C/ Juan Ramón 
Jiménez, cabe indicar que el desplazamiento solicitado provocaría que la acera 
recayente al lado de la calzada quede con una anchura insuficiente, incumpliendo la 
normativa de accesibilidad. Y si se pretendiera mantener esa anchura de acera, sería a 
costa de estrechar la superficie de zona verde, y ello no es posible ya que se trataría de 
una modificación del planeamiento aprobado. 

Por tanto se mantiene la solución planteada en el proyecto presentado para la parcela P-
9.

4.2. SEÑALIZACIÓN 

El informe cita lo siguiente:  
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“En la salida de la calle Maestro Sosa a calle San Vicente, se deberá pintar un ceda al paso en cada carril de 
circulación y completarlo con una señal vertical R1. 

En la salida de la c/ Bailén a la c/ San Vicente, la señal R303 tendrá un complementario con la lectura ”EXCEPTO 
EMT”. 

Deberá crearse una zona de carga y descarga en la zona de aparcamiento en cordón junto al paso de peatones. 

En la calle Doctor Vila Barberá se colocará una señal de zona peatonal en su intersección con la c/ Bailén y otra 
en Doctor Gil y Morte.” 

En el nuevo proyecto refundido a presentar se han acogido las observaciones 
mencionadas, a excepción de la señal peatonal en la C/ Dr. Vila Barberá, al no 
considerarse en el presente proyecto dicha peatonalización, por las razones argumentadas 
en el punto anterior. 

4.3. SEMAFORIZACIÓN 

El informe cita lo siguiente, referente a la intersección de la C/ San Vicente con C/ Bailén:  

- “Desmontar el báculo actualmente ubicado en dicha esquina y sustituirlo por una columna en el 
emplazamiento señalado en plano adjunto. 

- Cambiar los actuales semáforos de peatones, por otros con lentes mixtas peatón – bici.” 

Se han atendido íntegramente las cuestiones solicitadas. 

5. CICLO INTEGRAL DEL AGUA. AGUA POTABLE Y BAJA PRESIÓN 

Dada la extensión del informe, resumimos los puntos más destacados del mismo con las 
acciones llevadas a cabo: 

“Red de distribución: el Proyecto contempla la canalización de diversas tuberías de distribución, sobre lo cual 
cabe señalar lo siguiente: 

Sobre el diseño de la red de distribución de agua potable contemplado en Proyecto, se tiene, para cada parcela, 
lo siguiente: 

…

Sin perjuicio de lo ya señalado en el informe anterior, en relación con la Parcela P-3, respecto de la recepción de 
la urbanización realizada en su día, el Proyecto incorpora en su diseño la red de agua potable canalizada 
entonces. Por otro lado, en el Proyecto se argumenta  el futuro cambio que supondrá la urbanización completa  
del Parque Central para continuar previendo la canalización Ø150 por la c/ San Vicente, lo que es razonable y 
válido, aunque el cruce de calzada que se contempla junto al nº 165 de San Vicente debe ser perpendicular al 
eje de la calzada, no en ángulo. Por último, en Planos se refleja como existente el tramo de tubería que cruza la 
c/ Dr. Vila Barberá cerrando malla a lo largo de la c/ Bailén, lo que, como se expuso en el informe anterior, “no 
consta que se ejecutara en su día”; si finalmente se comprobara que sí está pendiente, el Proyecto debe asumir 
este cierre de malla.” 

En la nueva versión a presentar se ha modificado el cruzamiento de calzada junto al nº 165 
de la C/ San Vicente y se ha contemplado el cruce de la C/ Dr. Vila Barberá para cerrar la 
malla de la C/ Bailén, atendiendo lo indicado en el informe.
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“En nuestro informe anterior se expresaba que “de acuerdo con lo establecido en el vigente Pliego de 
Condiciones Técnicas del Abastecimiento (artículo 7.17), los trabajos correspondientes a la renovación de 
infraestructuras en servicio, deberán ser ejecutados por parte de la Empresa Gestora, si bien con cargo al Proyecto 
de Urbanización; igualmente, los trabajos de conexión de la nueva red con la red existente”, lo que es también 
de aplicación a la instalación de hidrantes sobre tubería en servicio. Sin embargo, no se ha apreciado que esta 
circunstancia esté reflejada en Pliego ni en Presupuesto, lo que debe subsanarse. 

Para ello, como se expresaba en el informe anterior, “la valoración de las intervenciones mencionadas será de 
acuerdo con los Cuadros de Precios aprobados por el Ayuntamiento de Valencia, y el coeficiente de 
actualización que se encuentre en vigor en el momento de la ejecución”. 

En la nueva versión del proyecto a presentar se ha creado un anejo nº 10 con la inclusión 
de las conexiones a realizar, y la valoración de las mismas conforme a los cuadros de 
precios aprobados por el Ayuntamiento de Valencia y su coeficiente de actualización, 
atendiendo por tanto a lo indicado en el informe. El importe se incorpora en el presupuesto 
en la unidad correspondiente de conexiones, como partida alzada de abono íntegro. 

“Hay que señalar que el Proyecto contempla una amplia zona de la acera para el tendido de prismas eléctricos 
diferenciándolos entre Baja y Media Tensión (tres prismas ocupando más de dos metros ante la Parcela P-3). Éste 
no es el criterio de la Ordenanza de Zanjas, y aunque no tiene mayor repercusión si las aceras son anchas, en el 
caso concreto de las Parcelas P-6 y P-9 supone que la tubería de agua potable queda junto a la línea de farolas, 
incluso a una cota inferior, con el consiguiente riesgo, por lo que debe revisarse estas secciones” 

La acera de la C/ Maestro Sosa, que es la que podría presentar algún problema por escasa 
anchura para la instalación de los diferentes servicios, ha sido ampliada de 2,5 m de 
anchura que tiene en la actualidad a 3,0 metros, facilitando con ello la implantación de 
los servicios cumpliendo la sección tipo. En el caso de la acera de la Avda. Peris y Valero, 
debe recordarse que la anchura de la misma es transitoria, en tanto en cuanto se ejecute 
la planta viaria definitiva. Aunque algún servicio se sitúe en calzada en el presente 
proyecto, en un futuro pasará a estar bajo acera, y ciertas canalizaciones podrán 
implantarse con mayor separación. 

6. JARDINES

El informe indica lo siguiente:  

Al Plec de Prescripcions Tècniques s’inclouen indicacions que contradiuen les prescripcions tècniques emprades 
a aquest Servei de Jardineria. 

“La profundidad mínima de las zanjas ...” (Pàgs. 67 i 68) 

A l’interior dels massissos, la fondària mínima a la qual han de situar-se els tubs dels diferents sectors de rec serà de 
40 cm. per permetre els treballs mecànics. 

Sota els paviments, en camins i voreres, la fondària màxima de la cota superior de la passant que continga els 
tubs de rec serà de 30 cm. 

“Poda de plantación” (pàg. 71) 

La planta rebuda dels vivers, si és de qualitat, com ha de ser, vindrà preparada per a plantar i no caldrà tocar-la. 
Ha de ser fletxada excepte excepcions que hauran de ser autoritzades per tècnics del Servei de Jardineria. 
Aquesta condició es respectarà escrupolosament en obra. 

“Sujección” (pàg 73) 
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L’entutorat es realitzarà col·locant 3 tutors de diàmetre 8cm. què aniran units amb travessers del mateix diàmetre 
a l’extrem superior i amb bandes de cautxú de subjecció. 

Se ha procedido a subsanar en la nueva edición del proyecto todas estas cuestiones 
planteadas, en concreto en el Pliego de Prescripciones. 

Pel que fa als quadres de preus, s’han observat uns preus molt inferiors als presu dels catàlecs que hem pogut 
consultar, la qual cosa, si no es corregeixen aquests preus, ens fa dubtar de la qualitat que puga tenir la planta 
que se servisca, la qual cosa dificultarà o impedirà la seua posterior recepció per part d’aquest servei. 

Exemple: 

Kolreuteria paniculata 

Preu de projecte (calibre 25-30): 55,73€ 

Preu de catàleg (calibre 20-25): 153,66€ (més transport) Pel que fa als plànols, 

Se ha procedido a revisar el precio del arbolado en aras a garantizar una adecuada 
calidad del arbolado que se requiere. 

11.3. Coordinación de Servicios (2 de 2) 

La conducció de rec apareix (sembla que la passant) el punt superior a 70 cm. de fondària. 

Si va per vorera, la conducció de rec anirà entubada en una passant de diàmetre igual a 2,5 vegades la suma 
dels tubs que haja de contindre (i mai menor de 160mm) i el llom de la passant (la seua part superior) anirà, com 
a màxim a 30cm de fondària. 

Si el tub ha d’anar per dins un parterre, es posarà un mínim de 40cm de fondària per permetre els treballs mecànics 
de manteniment. 

Això es repeteix al detalls de rec 17.2 (2 de 2). Sembla que han posat per al rec els detalls d’aigua potable. 

A la vorera, la fondària de 70cm és excessiva Al jardí, és suficient una fondària de 40-50 m. 

Se ha procedido a subsanar en la nueva edición del proyecto todas estas cuestiones 
planteadas, en concreto en los planos correspondientes 

A la parcel·la P-9, a Malilla, es proposa un canvi que no hauria de comportar variacions econòmiques a l’alça. 

Canviar les 8 unitats de Prunus cerassifera “Pissardi” per 2 unitats de Celtis australis (lledoner) i 1 unitat de Quercus 
faginea “Valentina” de calibre 18-20. Les tres unitats es plantaran a l’eix del parterre i seran fletxats. 

8 arbustos: 4 unitats de Coronilla glauca valentina i 4 Viburnum tinus compactum. 

Com a tapissant, hedea hèlix minor i Vinca. 8 unitats per m2 ( 4 de cada). 

En el informe de Jardines a la versión del proyecto presentada en junio de 2017, se 
mencionaba que la propuesta proyectada debía adecuarse a la máxima fidelidad del 
proyecto del P.A.I. aprobado. Este criterio se ha seguido para la definición del macizo 
ajardinado de la parcela P-9 y por tanto existe contradicción entre informes del mismo 
servicio. Asimismo, se plantean en la propuesta especies cuya definición y precio no se 
encuentra en el proyecto de urbanización del P.A.I. aprobado. Se ha mantenido reuniones 
con los técnicos del Servicio de Jardines, los cuales finalmente acogen y aceptan la 
solución planteada en el proyecto, por lo que se mantiene.
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7. PROYECTOS URBANOS 

El informe indica lo siguiente: 

“En referencia al edificio de “La Leñera”, existen propuestas de reconstrucción en la actual parcela de ADIF en la 
C/Filipinas, donde actualmente se encuentra el “edificio de los sindicatos”, para poder integrar un CT existente 
en el mismo emplazamiento, o su adaptación para otro uso. Con lo cual sería necesario en el Proyecto de 
Habilitación de Solares prever la integración en una nueva construcción que constituya finalmente la envolvente 
del nuevo CRT2, o soluciones alternativas. 

La ubicación prevista para el CRT2 cuenta con la autorización de ADIF para su 
implantación según lo grafiado en el proyecto. La integración en una nueva construcción, 
sería objeto de ejecución en posteriores fases. La previsión era de restituir el edificio de “La 
Leñera”. Si esto finalmente no es así, en efecto procedería estudiar la integración con otro 
tipo de edificación, pero este hecho no podría ser objeto de estudio o valoración en el 
proyecto de habilitación de solares, debido al diferente momento temporal en que se 
ejecutarían esas obras, ya en posteriores fases del Parque Central. Este decalaje de tiempo 
con respecto a la urbanización de los solares (puede tratarse de años) hace que cualquier 
previsión pueda quedar obsoleta inmediatamente, por lo que se considera que debe 
tratarse en el momento de ejecución de la urbanización del entorno ferroviario. 

En referencia a la red de riego que abastece en exclusiva la parcela P-9, es necesario indicar que no se ha 
instalado la línea prevista para el riego en esta primera fase de ejecución de obra, atendiendo a criterios de 
valoración municipal, con lo cual quedaría pendiente la conexión de la red de riego existente en la C/ Juan 
Ramón Jiménez a la parcela P-9. 

Se ha modificado en la versión definitiva la conexión de la red de riego, acogiendo lo 
indicado en el informe. 

En referencia a los prismas de Iberdrola a ejecutar desde la rotonda de la Pl. Manuel Sanchis Guarner hasta la 
parcela P-9, hay que indicar que durante esta primera fase se va a proceder a la construcción de un prisma 
desde la Pl. Manuel Sanchis Guarner hasta la C/Juan Ramón Jiménez, con lo cual habría que verificar si dicho 
prisma cubre parte de las necesidades de este proyecto con el fin de no duplicar su ejecución. 

En el momento de redacción del proyecto no consta la construcción del prisma citado, 
por lo que a efectos de previsión, se ha mantenido la canalización y su correspondiente 
valoración en el presente proyecto. Si en el momento de ejecución de las obras se 
comprobara que se ha construido el prisma, obviamente no se necesitará ejecutar lo 
proyectado y no se incurrirá en el gasto previsto para este trabajo. 

Respecto a la previsión de las diferentes canalizaciones a ejecutar en la zona de la C/San Vicente, C/Bailen, y 
Estación Joaquín Sorolla, sería necesario realizar un estudio previo, incluso una sección transversal para verificar 
que se pueden instalar las canalizaciones de todos los servicios, e indicar el posible orden de instalación, con 
sujeción a la Ordenanza Municipal 

En los planos del proyecto se han incluido las secciones tipo de las diferentes 
canalizaciones, con las separaciones estipuladas en la ordenanza municipal. No obstante 
cabe destacar que la acera de la C/ Bailén dispone de una anchura suficientemente 
holgada para implantar las canalizaciones, la anchura de la acera de C/ Maestro Sosa ha 
sido aumentada a 3,0 m y la acera de la Avda. Peris y Valero va a disponer de una anchura 
transitoria que será aumentada en posteriores fases de urbanización del Parque Central. 
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8. SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN 

El informe indica lo siguiente, respecto de la parcela P-9: 

“La planta viaria debería de adaptarse, en la medida de lo posible, a la solución definitiva, ampliando la acera y 
disponiendo la alineación de arbolado prevista en el Proyecto de Urbanización de la U.E. A.4-1 “Parque Central”. 

Como se ha mencionado anteriormente, no es posible ejecutar la totalidad del ancho de 
acera previsto debido a la existencia del paso elevado que estrangularía la calzada 
actual. Asimismo, la totalidad de la acera que se pretende ejecutar tendrá el subsuelo 
ocupado por los diferentes servicios existentes y previstos por lo que no existe espacio físico 
para la plantación. Una vez se ejecute en el futuro la demolición del paso elevado y se 
realice la implantación definitiva de las alineaciones proyectadas en el ámbito del P.A.I. se 
podrá proceder a la plantación de arbolado. 

En la parcela P-9, a pesar de que el proyecto se indica que se construirán 8 acometidas de alcantarillado: una 
en la calle Juan Ramón Jiménez, otra en Ing. Joaquín Benlloch y las seis restantes en la calle peatonal de la plaza 
Nicolás Ferrer i Julve, en base a las fincas previstas según el proyecto de reparcelación vigente para esta parcela. 
Si se subdividiese la parcela en sentido longitudinal, de tal forma que las parcelas resultantes solo den a una de 
las calles que forman parte de la red viaria, ya sea peatonal o de tránsito rodado, las parcelas recayentes a la 
Av. Peris y Valero no dispondrían de acometida domiciliarias de alcantarillado.   

Este problema se repite también en esta parcela, en el caso de la red de agua potable, y la red de 
telecomunicaciones.  

El proyecto de habilitación de solares pretende dar la condición de solar a todas las fincas 
de resultados del proyecto de reparcelación, puesto que éstas quedan definidas y a todas 
ellas se les da conexión de todas las redes de servicios, y queda satisfecha por tanto la 
condición de solar.  

Para la subdivisión de las parcelas de resultados actuales sería necesario redactar un 
proyecto de segregación para la obtención de su correspondiente licencia de 
segregación. Sería ese proyecto el que debería garantizar a las parcelas segregadas las 
correspondientes conexiones de servicios.  

“La redacción de proyectos y los demás gastos necesarios para las legalizaciones las instalaciones y las redes de 
servicios públicos, no deberían considerarse unidades de obra de este proyecto de ejecución, ya que en la 
propuesta jurídica económica figura una partida expresa para los trabajos de redacción y supervisión de los 
proyectos de urbanización y de ejecución, que van a ser repercutidos como cargas de urbanización.” 

En la nueva versión del proyecto se han retirado aquellas unidades que contemplen 
redacción de proyectos y legalización de instalaciones.

“La instalación del centro de reparto y su conexión con la Subestación eléctrica “Parque Central” se ubica en 
suelo privado, adscrito al servicio ferroviario, por lo que su ejecución requiere de la correspondiente autorización 
de Adif.” 

En relación a la ubicación del Centro de Reparto, en el informe al proyecto que realizó 
ADIF con fecha 10 de julio de 2017 se indicaba lo siguiente: 
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En el apartado de conclusiones se indica: 

Del informe se concluye por tanto que ADIF autoriza dicha ubicación.

9. SERVICIO DE COORDINACIÓN EN LA VIA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS. OCOVAL 

En relación a Iberdrola el informe indica: 

"El trazado de la líneas de MT tanto para la parcela 9 como para las parcelas P-3 y P-6 es correcto.  

Respecto a la red de Baja Tensión: en el proyecto se indica que se dejará canalización preparada, pero que la 
red se ejecutará cuando se construyan los edificios. La red de baja tensión, al igual que la de media tensión debe 
dejarse tendida; únicamente se puede diferir la construcción de algunos Centros de Transformación, nunca de la 
red." 

En el informe de Condiciones Técnico-Económicas de la Compañía Iberdrola Distribución 
Eléctrica S.A. para el suministro de energía eléctrica al ámbito de la fase 1A del P.A.I. Parque 
Central - Valencia, con número de expediente 9032680656 y fecha 9 de agosto de 2017, 
suscrito por la Sociedad Parque Central, referente a la Baja Tensión en su punto 4.1 se 
indica:

Así mismo, en dicho informe se especifica lo siguiente: 

A este respecto cabe indicar que en el informe de Iberdrola con referencia APVAL-egt-
341/17 y fecha 8 de noviembre de 2017 se vuelve a recoger dichas indicaciones anteriores.  

En esta fase de proyecto es inviable realizar los cálculos de la red de baja tensión ya que 
habría que hacer múltiples combinaciones para prever las necesidades de electrificación 
de cada parcela (se conocerán cuando se realicen los correspondientes proyectos de los 
edificios).  

Adicionalmente, si se precalculan las posibles potencias de cada parcela de modo 
estimativo y se instalan las líneas de baja tensión, no habría conexión ni en los CTD ni en las 
CGPs (que se ejecutarán cuando se realice la edificación) cosa que es ilógica ya que 
cuando se realicen los CTD y CGPs se tendrán que realizar los cálculos exactos de las líneas 
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necesarias y sobre éstas realizar los empalmes necesarios para hacer las conexiones en los 
CTDs y CGPs correspondientes. 

Por lo que atendiendo al criterio expuesto en el Informe de Condiciones Técnico-
Económicas, la instalación de la Red de Baja Tensión se considerará instalación diferida del 
proceso urbanizador, realizándose su construcción y conexión a cargo del promotor de 
cada edificio.   

Es por todo esto que se dejará prevista la canalización alrededor de las parcelas P-3 y P-6 
para que cuando se construyan los CTDs y sus correspondientes RBT no sea afectada la 
infraestructura viaria. 

Se ejecutará una canalización de 16 tubos de 160 mm2 alrededor de las parcelas P-3 y P-6   
para el tendido de las líneas subterráneas de baja tensión cuando corresponda. 

Para la parcela P-9, tal como se ha reflejado en el punto correspondiente a las parcelas P-
3 y P-6, se seguirá con el mismo criterio anteriormente expuesto 

Se ejecutará una canalización de 16 tubos de 160 mm2 alrededor de las parcelas P-9 para 
el posterior tendido la de línea subterránea de Baja Tensión. 

Todas las canalizaciones, tanto de media como de baja tensión, se dejarán mandriladas y 
con hilo guía pasado. 

Valencia, 18 de abril de 2018 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 
Autor del Informe 

D. Salvador España Tamayo 
Colegiado nº 7.435 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 01. Parcela 6. Actuación: instalación de servicios y rehacer aceras 

FOTO Nº 02. Parcela 6, C/ Maestro Sosa. Actuación: instalación de servicios y pavimentar aceras 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 03. Parcela 6. Actuación: corregir alineación rigola, fresar y repavimentar calzada 

FOTO Nº 04. Parcela 6, C/ Maestro Sosa. Actuación: instalación de servicios y pavimentar aceras 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 05. Parcela 6. Actuación: rectificar cruce Maestro Sosa 

FOTO Nº 06. Parcela 6, C/ Maestro Sosa. Actuación: rectificar cruce Maestro Sosa 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 07. Parcela 3. Esq. San Vicente-Bailén. Actuación: nuevas aceras conforme planta viaria 
e instalación servicios 

FOTO Nº 08. Parcela 3, Esq. San Vicente-Bailén. Actuación: nuevas aceras conforme planta viaria 
e instalación servicios 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 09. Parcela 3. Bailén. Actuación: nuevas aceras conforme planta viaria e instalación ser-
vicios 

FOTO Nº 10. Parcela 3. Bailén, mediana. Actuación: adecuación infraestructuras conforme planta 
viaria e instalación servicios 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 11. Parcela 3. Bailén-Mediana. Actuación: adecuación infraestructuras conforme planta 
viaria e instalación servicios 

FOTO Nº 12. Parcela 3. Bailén, mediana. Actuación: adecuación infraestructuras conforme planta 
viaria e instalación servicios 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 13. Parcela 3. Bailén. Actuación: adecuación infraestructuras conforme planta viaria e 
instalación servicios 

FOTO Nº 14. Parcela 3. Bailén-Marvá. Actuación: corregir alineación, adecuación infraestructuras 
conforme planta viaria e instalación servicios 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 15. Parcela 3. Bailén-Marvá: rejillas respiradero Metro. Actuación: prolongación colector 
hasta límite del ámbito 

FOTO Nº 16. Parcela 3. Esquina Bailén-Marvá. Actuación: corregir alineación, adecuación infraes-
tructuras conforme planta viaria e instalación servicios 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 17. Parcela 3. Marvá. Actuación: Conexión de servicios y repavimentar acera 

FOTO Nº 18. Parcela 3 y 6. San Vicente. Actuación: instalación servicios y reconstruir acera 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 19. Parcela 9. Ing. Joaquín Benlloch. Actuación: Conexión de servicios y repavimentar 
acera 

FOTO Nº 20. Parcela 9. Peris y Valero. Actuación: demolición bordillos y aceras para adaptarlas a 
planta viaria 
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P R O Y E C T O  R E F U N D I D O  D E  H A B I L I T A C I Ó N  D E  S O L A R E S   
F A S E  1 A  D E L  P A I  P A R Q U E  C E N T R A L   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 21. Parcela 9. Ing. Joaquín Benlloch. Actuación: Ejecutar redes de servicios y repavimen-
tar acera 

FOTO Nº 22. Parcela 9. Plaza Nicolás Ferrer i Julve. Actuación: pavimentación hasta rigola (eje 
calle) y ejecución canalizaciones servicios junto fachada futura (gas) 
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FOTO Nº 23. Parcela 9. Demolición muros y retirada carteles publicitarios 

FOTO Nº 24. Parcela 9. C/ Juan Ramón Jiménez. Actuación: nueva acera, nuevo parterre ajardi-
nado y ejecución canalizaciones servicios junto fachada futura 
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FOTO Nº 25. Parcela 9. Peris y Valero. Acera a nueva alineación, ejecución canalizaciones de ser-
vicios. 

FOTO Nº 26. Parcela 9. Peris y Valero esquina Ing. Joaquín Benlloch. Actuación: demolición ace-
ras existentes, ejecución canalizaciones servicios y nueva acera 
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1. ANTECEDENTES

El 10 de septiembre de 2009 el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad Valencia Parque 
Central Alta Velocidad 2003 SA suscribieron un Acuerdo Marco para el desarrollo 
urbanístico de la Actuación Parque Central por el que el Ayuntamiento encarga a la 
Sociedad la realización de los trabajos técnicos previos necesarios para la adopción del 
Acuerdo municipal por el que se acuerde la gestión directa para el desarrollo y ejecución 
de la actuación Integrada/Unidad de Ejecución A.4-1 “Parque Central” a la Sociedad.  

En el citado PU, la ejecución completa de la urbanización contenida en el mismo presenta 
la singularidad de estar condicionada por la gradual desafectación de los suelos 
ferroviarios, que constituyen aproximadamente la mitad de la superficie del ámbito. La 
citada desafectación, se debe producir de forma coordinada con el desarrollo de la 
operación de soterramiento del ferrocarril. Por todo ello y en atención a esta disponibilidad 
gradual de los terrenos, se prevé que la ejecución material de la urbanización se ejecute 
por etapas conforme se alcancen los hitos principales de la mencionada operación Así, 
cada una de las instalaciones e infraestructuras de la urbanización se ha diseñado para 
poder dar servicio a cada fase resultante. 

Las obras de urbanización del ámbito se programan en tres fases: 

La delimitación de las tres fases de urbanización viene recogida gráficamente en el plano 
siguiente. 

Fuente: Proyecto de Urbanización refundido de la unidad de ejecución A.4/1 PARQUE 
CENTRAL DE VALENCIA 
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Este proyecto de urbanización global define la totalidad de las obras en él comprendidas 
y establece un conjunto de bases comunes a todos los proyectos de ejecución que 
posteriormente se desarrollen para cada fase, a fin de lograr la debida coherencia de la 
urbanización del ámbito desarrollado en cuanto a su concepción global y su visión unitaria. 
Así, tiene en cuenta en su desarrollo las fases en que se podrá ejecutar debido a los 
condicionantes existentes derivados de la ejecución de las obras ferroviarias, 
estableciendo las estrategias en el desarrollo de la ejecución de las obras por fases, las 
bases comunes en la medición y abono, así como las calidades generales de las distintas 
unidades de obra que servirán de base para efectuar los correspondientes cánones de 
urbanización entre las distintas unidades de ejecución. 

El PU dota a todas las parcelas resultantes de todas las condiciones urbanísticas exigibles 
para la condición de solar. Esto quiere decir que cuando el PU esté totalmente ejecutado, 
todas las parcelas serán solares aptos para conseguir la licencia de obras pertinente para 
su edificación. 

Pero como ya se ha explicado anteriormente, existen tres fases de ejecución de las obras. 
Esto implica que habrá que considerar que las parcelas que se habiliten para fase 1A, 
deben tener justificado su funcionamiento contando con la falta de la ejecución de la 
urbanización de la fase 1B y fase 2. 

2. OBJETO

Se redacta el presente anejo con el fin de describir y diseñar las características del 
alumbrado correspondiente al proyecto de habilitación de solares fase 1 del PAI Parque 
Central. Las parcelas que comprenden esta fase son las n 3, nº 6 y nº9 (incluidas en la Fase 
1A) del Proyecto de Ejecución “Urbanización del Parque Central de Valencia Zona 
Russafa”. Las instalaciones de alumbrado deberán cumplir las condiciones que a tal efecto 
establece la Unidad Técnica de Alumbrado del Excmo Ayuntamiento de Valencia, con el 
fin de obtener la correspondiente licencia municipal. 

El proyecto tiene por objeto la descripción de las características, condiciones legales, 
técnicas y de seguridad, así como de eficiencia energética que reunirán los trabajos de 
instalación del ALUMBRADO PÚBLICO. 

3. PRESUPUESTO

El presupuesto de la instalación es de 92346,81 €. 

4. REGLAMENTO DE APLICACIÓN

En la redacción del proyecto y posterior ejecución, se tendrá en cuenta la siguiente 
normativa y reglamentación: 

-Reglamentación Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) según REAL DECRETO 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. 
-REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias.
-Normas dadas por la empresa suministradora IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U.
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-REAL DECRETO 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente
sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados en acero u otros
materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
-Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepción de cementos (RC-75).
Decreto 1964/1975, de 23 de mayo (B.O.E de 28 y 29 de agosto de 1975).
-Normas UNE.
-Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-
82). Real Decreto 2252/1982, de 24 de julio (B.O.E de 13 de agosto de 1982).
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo Orden del Ministerio de Trabajo,
de 9 de marzo de 1971 (B.O.E de 16 y 17 de marzo de 1971).
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
-REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras.
-REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
-REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización de por los trabajadores de equipos de trabajo.
-REAL DECRETO 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
-Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en la industria de la construcción. Orden
del Ministerio de Trabajo de 20 de mayo de 1952 (B.O.E de 15 de junio de 1952, y 22 de
diciembre de 1953).
-Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa. Orden del Ministerio de Trabajo de 21
de noviembre de 1997).
-Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

5. TITULAR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones serán explotadas por: 

Excmo Ayuntamiento de València. 
CIF: P-4625200C 
Plaza del Ayuntamiento, 1 
CP 46001 València. 

6. EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN

El emplazamiento de la instalación del presente proyecto se corresponde con las parcelas 
nº 3, nº 6, y nº 9 de la Unidad de Ejecución A.4-1 “Parque Central”, ubicadas en la Fase 1A. 

La delimitación de las citadas parcelas es la siguiente: 

Parcela nº 3: Situada al noroeste del ámbito. Limita por el norte con edificaciones en la 
calle Dr. Vila Barberá, por el oeste con edificaciones de la calle San Vicente, por el este 
con la C/ Bailen y por el sur con la calle enfrente de la entrada a la estación del AVE. 

Parcela nº 6: Situada al noroeste del ámbito. Limita por el norte con la calle Maestro Sosa, 
por el oeste y por el sur con medianeras y patios de las edificaciones de la manzana donde 
se ubica y por el este con la C/ San Vicente. 
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Parcela nº 9: Situada al noreste del ámbito. Limita por el norte con Av. Peris y Valero, por el 
oeste con calle Ingeniero Joaquin Benlloch, por el este con la C/ Juan Ramón Jimenez y 
por el sur con la calle Nicolás Ferrer I Julve. 

Imagen situación parcelas números 3, 6, 7, 8 y 9, al norte del ámbito A.4-1. 

7. SUMINISTRO DE LA ENERGÍA.

7.1. RED ELÉCTRICA. DESVÍOS Y REUBICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

Iberdrola S.A

CONDICIONES SOLICITADAS

Tensión de alimentación: 240/400V 
Factor de Potencia (cos φ) 0,9 

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

La entrega de energía se hace desde la red de distribución en BT existente en la
zona. Concretamente en la calle Bailén la red de alimentación de las nuevas farolas
se conectará en las farolas 309 y 373 ya existentes. Dichas líneas tienen capacidad
suficiente para poder soportar la nueva instalación.
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En la Avenida Peris y Valero las nuevas luminarias se conectarán en la línea que en 
la actualidad alimenta a las farolas a retirar existentes en la calle. 

UBICACIÓN DE LA CPM (Caja de Protección y Medida).

Las cajas generales de protección y medida son existentes encontrándose situadas
cerca del ámbito de la actuación

8. DESCRIPCIÓN GENERAL

8.1. CARGA TOTAL PREVISTA 

Calle Bailen 

La carga total prevista es de 2817 W, correspondiente a los 31puntos de luz con lámparas 
de led de potencia comprendida entre 51 y 153W. 

Avenida Peris y Valero 

La carga total prevista es de 498 W, correspondiente a los 5 puntos de luz con lámparas de 
led de potencias 89 W , 26 W y 38 W respectivamente. 

El suministro y control de la instalación se realizará a través de dos centros de mando 
existentes en el ámbito de actuación, tal y como se refleja en los planos. 

LUMINARIAS (UD) POTENCIA 
UNITARIA 

LAMPARA POTENCIA TOTAL 

9 51+51 w LED. 918 w 
9 
2 

99 w 
99+99 w 

LED. 1.287 w 

4 153 w LED. 612 w 
4 89+ 26 w LED. 460 w 
1 38 w LED. 38 w 
TOTAL POTENCIA INSTALADA (Pi) 3.315 w 
POTENCIA DE CALCULO 3.315 w 

8.2. ANCHURA DE CALLES 

Vial a alumbrar Anchura calzada 
Avenida Peris y Valero  15,5 m 
Calle Bailén 10 m 
Calle Marva 3,5 m 

8.3. IMPLANTACIÓN Y DISPOSICIÓN DE PUNTOS DE LUZ 

La disposición de los puntos de luz es la siguiente: 
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Vial a 
alumbrar 

Tipología Luminaria Disposición Separación Altura Número 

Avenida Peris y 
Valero 

Luminaria Doble Piano 2 tipo 
LED 89 W +Piano 1 LED 26 W o 
similar. 

Unilateral 28 6 4 

Avenida Peris y 
Valero 

Luminaria Modelo Fernando 
VII con lámpara LED de 38 W 

Unilateral 4 1 

C/Bailén Luminaria modelo Campanar 
grande de 636 mm de 
diámetro, con lámparas LED 
de 51 o 99 W. Con una o dos 
luminarias 

Pareadas 

Unilateral 

24 

24 

5 

5 

18 

5 

C/Marva Luminaria modelo Campanar 
grande de 636 mm de 
diámetro, con lámparas LED 
de 151 W. Con una luminaria 

Unilateral 18 5 1 

En todo caso cumplirán con las exigencias previstas en el Aptdo. 7 ‘Luminarias’, de la ITC-BT-
09 ‘Instalaciones de alumbrado exterior’ del Reglamento Electrotécnico vigente. 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-
2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

Por su parte, las reactancias deben ser adecuadas a ambientes salinos, envueltos en resina 
especial para tal efecto.

La conexión se realizará mediante cables flexibles que penetren en la luminaria con la 
holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos 
perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no 
disminuyan el grado de protección de la luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

8.4. SISTEMA ADOPTADO PARA AHORRO ENERGÉTICO 

En todas las instalaciones nuevas de alumbrado público se contemplará el ajuste de las 
horas de funcionamiento a las necesidades reales, disminuyendo así los niveles de 
iluminación en determinadas horas de la noche tal y como se establece en la ITC-BT-09. 

Con objeto de reducir en lo posible el consumo de energía eléctrica de la instalación, las 
luminarias dispondrán de una curva de regulación que permite la disminución del flujo 
luminoso en determinadas horas nocturnas. 
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9. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA OBLIGATORIA

9.1. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN PARA CADA UNA DE LAS 
SOLUCIONES ADOPTADAS 

 Instalación de alumbrado vial ambiental 

9.2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN EN FUNCIÓN DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (IΕ) 
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10. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

10.1. INSTALACIÓN DE ENLACE 

Acometida. 

Las acometidas son las existentes y no se modifican. 

Caja general de protección. 

Las cajas generales de protección son existentes y no se modifican. 

Equipo de medida. 

Los equipos de medida son existentes y no se modifican. 

Derivación individual. 

Las derivaciones individuales son existentes y no se modifican. 

10.2. CENTRO DE MANDO 

Los centros de mando son existentes y no se modifican. Los centros de mando y maniobra 
están dotados de: 

1. Cuadro de Mando y Maniobra.

2. Reloj Programador.

10.3. REDES ELÉCTRICAS 

La totalidad de las redes eléctricas deberán ser subterráneas. Sobre los diversos 
conductores se conectarán alternativamente las luminarias, de modo que las cargas 
queden equilibradas entre las fases. 

El tipo de conductor a emplear será unipolar en las conducciones subterráneas. De 
acuerdo con la norma UNE 21.029, serán de clase 1.000 V., especificación RV 0.6/1KV Cu, 
con una tensión de prueba de 4.000V. 

Las características del neutro serán igual o superior a la de las fases y la cubierta de estas 
se identificará de tal forma que permita distinguirlas entre sí y entre el propio neutro. 

La sección de las redes estará prevista para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a los elementos asociados y a sus corrientes armónicas. 

La caída de tensión será inferior al 3 % de acuerdo con el Reglamento de B.T., ITC-BT-09.3. 
La sección de las líneas será constante a lo largo de toda la instalación proyectada y 
únicamente se permitirán secciones inferiores en el caso de líneas consideradas como 
derivaciones de la primera y en donde no se prevean futuras ampliaciones. 

Todas las líneas estarán protegidas debidamente desde el centro de mando contra 
cortocircuitos y sobrecargas. 
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Las redes de distribución subterráneas serán de tres fases y neutro en todos sus tramos, con 
secciones por fases no inferiores a 6 mm2 en CU. 

Cuando los conductores de fase sean de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro 
se establecerá según tabla 1 de la ITC-BT-07. 

En la instalación interior de cada uno de los puntos de luz se utilizarán conductores de 
sección mínima 2,5 mm2 y aislamiento 1.000 V. 

Las cubiertas de las distintas fases, así como las del neutro, irán identificadas con distintos 
colores. 

10.4. LUMINARIAS 

Se instalarán de dos tipos: 

1.- Luminaria, modelo Campanar-Led grande, de 636 mm de diámetro, con corona y 
protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y 
pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-
60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Tª de 
color 3000 K y con rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. 

2.- Luminaria, modelo Piano 1 y 2, con carcasa de fundición de aluminio inyectado de alta 
presión, con protector de vidrio transparente y bloque óptico IP66 con motor fotométrico y 
Tª de color 3000 K y driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. 

3.- Farol artístico Fernando VII-LED, troncocónico, siendo la base grecas, adornos y corona 
de fundición de aluminio, cerrado mediante cuatro cristales con portezuela, cúpula de 
chapa entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o acabado en negro oxirón, 
con grado de protección IP-66, con fuente luminosa de Led, con driver programable y 
dotado con protecciones contra sobretensiones. Tª de color de 3.000ºK y con un 
rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W 

10.5. LÁMPARAS 

Se utilizará la lámpara de leds cuya potencia puede variar entre 26 W y 153 W, dando un 
flujo luminoso que también varía entre 2849 y 14503 lm, ya que la eficacia de la luminaria 
es superior a 90 lm/w y tiene grandes ventajas tanto técnicas como económicas sobre los 
restantes tipos, caracterizándose por: 

Elevado rendimiento luminoso, muy superior a la de incandescencia, luz mezcla y
vapor de mercurio.

Rendimiento en color bueno, lo que permite una discriminación del color reflejado.
Larga vida media del orden de 50.000 horas.

Los flujos luminosos indicados serán los iniciales, no permitiéndose un valor inferior al 70 % a 
las 100.000 horas de funcionamiento. 

Serán tipo Led con Tª de color entre 3.000 y un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. 
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10.6. EQUIPOS AUXILIARES 

Las luminarias de la instalación, al ser lámparas LED y no lámparas de descarga, no son 
necesarios equipos de encendido como arrancadores, reactancias y condensadores. 

Estarán compuestos por una fuente de alimentación de corriente constante que pasará la 
tensión de 230 V de corriente alterna a 24 V en continua. 

Para la regulación del flujo se utilizará un sistema de telegestión para monitorizar, controlar, 
medir y gestionar el alumbrado exterior que es el utilizado por el servicio de alumbrado del 
Ayuntamiento de València. 

10.7.  COLUMNAS Y SOPORTES 

Se han dispuesto los siguientes tipos: 

En Calle Bailén y Calle Marva:

Modelo Mahuella. De forma troncocónica lisa, construida con hierro de fundición gris 
perlítico FG-22 según norma UNE 36.111-73 con cuatro adornos longitudinales. Estará 
formada por dos piezas, base y fuste, unidas mediante refrentado, cilindradro y 
mandrinado y con dos hileras de tornillos de acero inoxidable, al igual que el resto de 
tornillería. Dispondrá de portezuela de registro, que permitirá colocar caja con elementos 
de protección y tornillo de puesta a tierra. La placa de la base permitirá el anclaje de la 
columna mediante cuatro pernos. El acabado consistirá en dos capas de imprimación con 
resina epoxi de dos componentes previo decapado mecánico con bola de acero, siendo 
el espesor de la imprimación de 60-80 micras y con una terminación de pintura de color 
“fundición gris forja”. 

Tendrán 5 metros de altura. Las situadas en la acera de los edificios tendrán brazo simple 
excepto en la zona de la acera donde esta se ensancha. Las situadas en la mediana 
tendrán brazo doble. 

En Avenida Peris y Valero:

Modelo de columnas proyectadas en Parque Central, troncocónicas de fundición de 
hierro, dotadas con portezuela de registro, dispuesta para colocar caja de elementos de 
protección y conductor de puesta a tierra, y placa de anclaje con cuatro pernos en su 
base. La columna tendrá 7 m y estará preparada para dos luminarias situadas a 6,6 m y 4 
m de altura respectivamente. 

También se ha dispuesto una columna Avenida, candelabro de fundición de hierro gris 
perlítico FG-22, S/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro 
pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas exteriores para la sujeción 
a pernos de anclaje. Fuste intermedio estirado con anillo de adorno y capitel superior para 
fijación de luminarias, pintado. De 3,76 m de altura. 

Se colocará en la zona de jardín siguiendo la alineación de las existentes. 
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 La disposición será la siguiente: 

Vial a alumbrar Tipología Luminaria Disposición Altura Número 
Calle Bailen (zona 1) Luminaria tipo Campanar 

Grande de 636 mm de diámetro, 
lámpara de LED de 99 w en un 
lateral y una doble de 51W en el 
lateral que da al paseo 

Pareada 6 m 18 

Calle Bailen (zona 2) Luminaria doble tipo Campanar 
Grande de 636 mm de diámetro, 
lámpara de LED de 99 w 

Unilateral 6  m 2 

Calle Bailen (zona 3) 
y calle Marva 

Luminaria tipo Campanar 
Grande de 636 mm de diámetro, 
lámpara de LED de 153 w en un 
lateral  

Unilateral 6 m 4 

Avda Peris y Valero Luminaria Piano 2 con lampara 
de LED de 89 y Piano 1 de 26 W 

Pareada 7 m 4 

Jardín Peris y Valero Luminaria modelo Fernando IV 
con lámpara LED 38 w. 

Unilateral 4 m 1 

10.8.  NIVEL DE ILUMINACIÓN Y FACTOR DE UNIFORMIDAD 

Para el diseño de la instalación se han tenido en consideración los tres conceptos 
siguientes: 

a) Nivel de iluminancia.
b) Uniformidad de luminancia.
c) Implantación.

Para las vías del presente proyecto se ha asegurado según se justifica en el Anexo III, niveles 
de iluminación media superior a 20 lux en calles y 12 lux en zona verde y uniformidad media 
superior a 0,4 y 0,25 respectivamente 

10.9.  PUESTA A TIERRA 

Los cuadros de mando, deberán estar conectados a tierra así como las columnas y 
elementos metálicos accesibles a la instalación nuevos a instalar se conectarán a la red 
de tierra mediante sus correspondientes picas de puesta a tierra de 2 metros de longitud 
de acero cobreado y 16 mm de diámetro enterrados en las arquetas más próximas a los 
elementos. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, 
será de cable de cobre unipolar aislado, con recubrimiento de color amarillo verde de 16 
mm2 como mínimo. 

La toma de tierra prevista para la instalación está formada por picas verticales de cobre 
de 14 mm de diámetro mínimo y 2 m de longitud como mínimo y un conductor aislado de 
tensión asignada 450/750 V de cobre, de sección mínima 16 mm2, colocándose por el 
interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
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La instalación de puesta a tierra cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

El sistema adoptado para protección contra contactos indirectos es el indicado también 
en el ITC-BT-09 y consistirá en un interruptor automático diferencial de rearme automático 
con una sensibilidad regulable instalado en cabecera de línea en el Cuadro de Mando. 

10.10.  CAJAS DE ACOMETIDAS, EMPALMES Y PROTECCIÓN, FUSIBLES 

Los empalmes y derivaciones se realizarán siempre en el interior de los soportes, se 
resolverán mediante el empleo de cofreds de grado de protección IP-44, DIN 40050 
fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre por tornillos dotados de conos 
y bornes que permitan el paso de líneas de hasta 25 mm2 de sección, marca Claved o 
similar. 

La caja irá dotada de dos o cuatro bases para cartucho fusible de 20 A y fusibles tipo UNE 
de 18 x 38 mm de 4 A. 

10.11.  PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 

La protección contra las sobrecargas se ejecutará de acuerdo con la ITC-BT-22 del nuevo 
R.E.B.T., mediante la disposición de fusibles de 2 y de 4 A, en función del tipo de lámpara, 
en el interior de cajas adecuadas y sujetas a las columnas, en derivaciones hacia punto de 
luz o correspondiendo con los cambios de conductor. 

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 

La protección contra cortocircuitos se realiza con interruptores magnetotérmicos. 

Se comprobará que el poder de corte de los interruptores instalados es superior a la máxima 
corriente de cortocircuito existente en los puntos de ubicación, obtenida en el apartado 
correspondiente de CÁLCULOS, todo ello según la ITC-BT-22 del nuevo R.E.B.T. 

PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS 

Como sistema de protección se utiliza uno tipo B: puesta a tierra de las masas y dispositivos 
de corte automático por intensidad de defecto, que origina la desconexión de la 
instalación defectuosa. Concretamente, el empleo de interruptores diferenciales (ITC-BT-
24-4.1.2).

Dado que por naturaleza del terreno se suponen resistencias de tierra comprendidas entre 
700 y 750 Ohmios, se utilizarán interruptores diferenciales de alta sensibilidad, 
concretamente de 30 mA que garantizan resistencias hasta 800 ohmios, cumpliendo con 
ITC- BT-24-4.1, tal y como se determina en cálculos. 

El mantenimiento de la instalación se hará, como mínimo, en los siguientes puntos: 

- Funcionamiento del interruptor general.
- Continuidad de la tierra.
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- Control de las tierras para evitar el deterioro excesivo de las mismas.

Estos parámetros deberán comprobarse periódicamente por parte del titular de la 
instalación. 

11. OBRA CIVIL

11.1.  ZANJA EN CALZADA 

Para los cruces de calzada se dispondrán como mínimo tres tubos de PVC rígidos de ɸ 90 
mm. 

Su profundidad será tal que la generatriz superior de los tubos estará a una distancia mínima 
de 70 cm por debajo de la rasante y su anchura será de 50 cm.  

Se rellenará de hormigón HM-15 hasta una altura de 35 cm, tierra apisionada hasta 
completar 70 cm, estando los restantes 15 cm destinados al acabado de la calzada con 
el asfalto correspondiente. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus 
características mínimas serán las indicadas en la Tabla 8 de la ITC BT-21. 

Cada línea irá colocada en tubo independiente, no se colocarán dos líneas por el mismo 
tubo. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo 

11.2.  ZANJA EN ACERA 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medido 
desde la cota inferior del tubo. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus 
características mínimas serán las indicadas en la Tabla 8 de la ITC-BT-21. 

Cada línea irá colocada en tubo independiente, no se colocarán dos líneas por el mismo 
tubo. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del 
tubo. 

11.3.  ARQUETAS DE REGISTRO 

A pie de cada columna y para cambio de dirección se construirán las arquetas de registro 
necesarias. Estarán construidas con paredes de hormigón en masa HM-20, estando el 
fondo constituido por ladrillo cerámico perforado. En ella penetrarán los tubos donde se 
alojarán los conductores. Serán de dimensiones mínimas de 40 x 40 cm y 70 cm de 
profundidad. 
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También se construirán arquetas para poder realizar el cruce de calzada de los 
conductores, ya que los tubos en este caso van enterrados a mayor profundidad, teniendo 
la arqueta en este caso una profundidad aproximada de 90 cm. 

Dispondrán de marco y tapa de registro que responderán al tipo normalizado por el 
Ayuntamiento de Valencia y llevarán grabado el pertinente anagrama. 

El marco y tapa serán de composite y cumplirán la norma EN-124 clase B-125 (12,5 Ton). 

Cuando la Dirección Facultativa lo estime pertinente, inmediatamente debajo de la tapa 
y por encima de los cables se colocará una protección de material plástico, tipo 
MAKROLON SDP o similar, con espesor mínimo de 8 mm, capaz de trabajar a temperaturas 
de 115 grados centígrados, difícilmente inflamable, B-T según DIN 4.102, aprobado por la 
Dirección Facultativa. 

11.4.  CIMENTACIONES 

Las cimentaciones para los soportes se construirán con hormigón en masa HM-20/P/20/l, 
incluyendo un codo de tubo de PVC de 90 mm de diámetro. Se colocarán embebidos en 
ellas los pernos de anclaje. 

Sus dimensiones serán en función de la altura de las columnas 

11.5.  EMPALMES 

Los empalmes se realizarán mediante manguitos de cobre de sección adecuada a la de 
los cables y tubos termorrectráctiles con adhesivo negro, tubo SRH 2 o similar aprobado por 
la Dirección Facultativa y de dimensiones mínimas siguientes: 

SECCIÓN DEL CABLE LONGITUD TUBO TERMORRETRACTIL 
4 - 16 mm2 150 mm 

25 - 35 mm2 200 mm 
50 - 70 mm2 250 mm 

65 - 150 mm2 250 mm 
185 - 240 mm2 300 mm 

11.6.  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

La conexión del cable de toma de tierra de las columnas a la piqueta se ejecutará 
mediante soldadura aluminotermica tipo CADWELD con molde modelo CYV y cartucho 
GSF20. 
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CONCLUSIÓN. 

Con todo lo expuesto y junto con los planos y detalles que se adjuntan, el técnico que 
suscribe interpreta que las instalaciones a realizar han quedado lo suficientemente 
descritas y justificadas. 

No obstante, antes de empezar y realizar los trabajos, la empresa instaladora autorizada 
que se adjudique dichas obras, se pondrá en contacto con el director de obra para aclarar 
cualquier duda que pudiera surgir. 

Valencia, 
Los autores del proyecto 

Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado: 7435 

Pilar Bueno Marcilla 
Ingeniera Industrial 

Nº de colegiada: 4998 
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1. CONSIDERACIONES

Los cálculos de las canalizaciones eléctricas, corriente de cortocircuito, protección contra 
contactos indirectos y luminotécnicos, se han realizado por ordenador, utilizando el 
programa informático adecuado para cada caso. No obstante, en los puntos siguientes se 
relacionan los datos y fórmulas utilizadas, resumiéndose el resultado de los cálculos en los 
ANEXOS. 

El suministro de corriente se realizará en sistema trifásico con neutro, a la tensión 400 /230 V, 
desde el punto indicado en el plano perteneciente a la red existente de alumbrado 
público de la zona. La caída de tensión máxima no será superior en ningún caso al 3 %. 

2. CÁLCULOS DE LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

2.1. DATOS DE CÁLCULO

El CGD es existente y se encuentra situado junto al punto de suministro proporcionado por 
la compañía suministradora de energía eléctrica, en donde se cumple que: 

-Tensión compuesta entre fases: 400 V 
-Tensión simple: 230 V 
-Caída de tensión admisible: 3% (ITC-BT-19) 
Factores de corrección:
-Canalización enterrada T ºC = 35 ºC 1 
-Cables instalados en el interior de un tubo enterrado 0,8 

2.2. POTENCIA DE CÁLCULO 

Al tratarse de luminarias led no será necesario multiplicar por 1,8 veces la potencia nominal, 
así pues, la carga total será:  

Pc= n*W 

En donde: 
N= números puntos de luz. 
W= potencia en vatios. 

En la instalación que nos ocupa 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
LUMINARIAS (CANTIDAD) POTENCIA UNITARIA LAMPARA POTENCIA TOTAL

18 51 W LED 918 W
13 99 W LED 1287 W
4 153 W LED 612 W
4 89 W LED 356 W
4 26 W LED 104 W
1 38 W LED 38 W

TOTAL POTENCIA INSTALADA (Pi) 3.315 W
POTENCIA DE CALCULO 3.315 W
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2.3. FORMULAS 

El programa de cálculo se basa en las fórmulas que se detallan. 
Para la caída de tensión:  

En la que: 

U= Caída de tensión en % 
∑= Suma de productos L x W 
L= Longitud en metros 
W= Potencia en vatios 
K= Conductividad del conductor 
S= Sección en mm2 
V= Tensión en voltios. 

Para las intensidades: 

Siendo: 

I =Intensidad en amperios 
W =Potencia en vatios. 
V =Tensión de servicio en voltios 
Cos fi =Factor de potencia 0.9 

3. CÁLCULOS DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

3.1. CORTOCIRCUITOS

Pueden producirse cuando se establezcan conexiones, de forma imprevisible, entre las 
partes de la instalación sometidas a tensiones diferentes, en cuyo caso, la intensidad puede 
alcanzar valores muy elevados, con los consiguientes aumentos de temperaturas y 
esfuerzos electromagnéticos. 

3.2. PROTECCIONES 

Mediante la utilización de fusibles e interruptores automáticos que produzcan la 
desconexión en tiempos extremadamente cortos, para que de esta manera el 
cortocircuito no afecte al estado posterior de la instalación. 
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3.3. DATOS DE CÁLCULO 

Potencia de cortocircuito de la red : 350 MVA (Pcc) 
Potencia nominal de los C.T :630 KVA (P) 
Tensión de cortocircuito de los C.T :4 % (Vcc) 
Tensión Secundaria de los C.T : 400 V (Vs) 
Distancia del C.T a C.M : 10 m 

3.4. FORMULAS 

Siendo: 
V = Tensión compuesta (400V) 

∑Rt = Resistencias totales en mxΩ 
∑Xt = Reactancias totales en mxΩ 

Reactancia equivalente de la red: 

Reactancia equivalente del C.T.: 

Resistencia y Reactancia de los conductores: 

4. CÁLCULOS DE LAS PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Tal como se especifica en el apartado correspondiente de la MEMORIA, el sistema de 
protección utilizado es de la clase B, concretamente el que indica en el apartado c) de la 
Orden 17/07/94 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo. 

4.1. TIPO DE PROTECCIÓN 

El interruptor diferencial de alta sensibilidad, concretamente 30 mA, que cumplen con las 
condiciones generales de la ITC-BT-24. 

4.2. MANTENIMIENTO 

Funcionamiento del interruptor diferencial.
Continuidad de la tierra.
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Con las resistencias de tierra elevadas, debido al deterioro de las mismas, la
protección queda asegurada.

4.3. FÓRMULAS 

El valor de la resistencia a tierra estará por debajo de aquel que asegure una tensión de 
contacto entre cualquier masa y tierra sea inferior a 24 V. 

La resistencia del terreno según la Tabla 4 de la Instrucción ITC-BT-18 es: 

NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD Ohm/m 
Terrenos cultivables 50 

Teniendo en cuenta que la longitud de la pica de acero cobreado es de 2 metros y según 
la tabla III de la Instrucción MI BT-39 

 

R = Resistencia de la tierra en Ohmios 
ρ =Resistencia del terreno en Ohmios x m 
L =Longitud de la pica. 

Conocido el valor aproximado de la resistencia de tierra y dado que la protección 
adoptada contra contactos indirectos es de Clase B, según la Instrucción ITC-BT-24, 
Apartado 4.1.2 (puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto, Id) el valor mínimo de la corriente de defecto (Id) a partir del cual dicho interruptor 
diferencial debe abrir automáticamente en un tiempo conveniente la instalación a 
proteger, no debe producir una tensión de contacto superior a 24 V., considerando que al 
ser una instalación a la intemperie es un lugar húmedo. 

 

 

 
En la que: 

Rtm =Resistencia de tierra máxima 
Vc =Tensión de contacto. (24 V) 
Id =Intensidad de defecto (interruptor diferencial). 

Usando interruptores diferenciales regulados a 0,3 A de sensibilidad tenemos asegurada la 
protección contra contactos indirectos. 

Los márgenes de seguridad se verán ampliamente mejorados al unir todas las picas con el 
conductor de cobre para “tierra corrida”, ya que para el cálculo se han considerado las 
picas como independientes. 
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5. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS.

5.1. INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-01. EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN EN FUNCIÓN DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (Iε) 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como 
la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio 
de la instalación entre la potencia instalada. 

Є = 
P
ES m

W
luxm2

Siendo: 

Є = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior lux/Wm2

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 
S = superficie iluminada (m2) 
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 
previsto (lux) 

Para el caso que nos ocupa: 

Calle Bailen (1) CE2 con Image 64L 99W+ Image 32 L 51 W Interdistancia 24 m 

Vial de acceso a zonas residenciales definida por el reglamento como clase de 
alumbrado tipo B con una clase de alumbrado ME3c 

Potencia =(2 x 51)+ 99 W= 201 W 
S = 720 m2
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Calle Bailen (2) CE2 con Image 64L 99W doble Interdistancia 24 m 

Vial de acceso a zonas residenciales definida por el reglamento como clase de 
alumbrado tipo B con una clase de alumbrado ME3c 

Potencia =(2 x 99) W= 198 W 
S = 576 m2

Calle Bailen (3) CE2 con Image 96L 153W Interdistancia 24 m 

Vial de acceso a zonas residenciales definida por el reglamento como clase de 
alumbrado tipo B con una clase de alumbrado ME3c 

Potencia =153 W W 
S = 384 m2

Avenida Pérez I Valero CE1 con Piano Midi 56 L 89W+ piano Mini 16L 26W Interdistancia 
28 M 

Vial de acceso a zonas residenciales definida por el reglamento como clase de 
alumbrado tipo B con una clase de alumbrado ME3c 

Potencia =22x89+2x26 W= 293 W 
S = 616 m2

En el anexo de cálculos vienen todos los cálculos detallados. 

5.2. INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-01. NIVELES DE ILUMINACIÓN 

GENERALIDADES. 

Los máximos de luminancia o iluminancia media de las instalaciones de alumbrado 
descritas a continuación no podrán superar en más de un 20 % los niveles medios de 
referencia establecidos en la presente ITC. Estos niveles medios de referencia están 
basados en las normas de la serie UNE –EN 13201 “Iluminación de Carreteras”, y no tendrán 
la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos de 
este Reglamento. 

Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto de 
requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, 
deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, 
son valores de referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse para los distintos 
tipos de instalaciones. 

ALUMBRADO VIAL. 

Las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto, 
asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en 
cuenta las necesidades visuales de los usuarios, así como aspectos medio ambientales de 
las vías. 
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Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado. 

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según
se establece en la Tabla 1.

Tabla 1- Clasificación de las Vías 
Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico rodado 

(Km/h) 
A Alta velocidad V > 60 
B Moderada velocidad 30 < v ≤ 60 
C Carriles bici - 
D Baja velocidad 5 < v ≤ 30 
E Vías peatonales v ≤ 5 

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico
diario (IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior.

En la tabla 3 se define las clases de alumbrado para la clasificación de la vía B. 

Tabla 3 – Clases de alumbrado para vías tipo B 
Situaciones de 
proyecto 

Tipos de vías Clase de Alumbrado (*) 

B1 

Vías urbanas secundarias de conexión a
urbanas de tráfico importante.
Vías distribuidoras locales y accesos a zona
residenciales y fincas.

Intensidad de tráfico
IMD> 7.000 …………………………………….. 
IMD< 7.000…………….................................... 

ME2/ME 3c 
ME4b/ME5/ME6 

(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías 
de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediatamente superior. 

Tabla 4- Clases de alumbrado para vías tipo C y D. 
Situaciones de 
proyecto 

Tipos de vías Clase de Alumbrado (*) 

D3-D4 

Calles residenciales suburbanas con aceras
para peatones a lo largo de la calzada
Zonas de velocidad muy limitada

Flujo de tráfico de peatones y ciclistas
Alto ……… ………………………………….. 
Normal………………………….……………... 

CE2/S1/S2 
S3/S4 

(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías 
de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediatamente superior. 
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Niveles de iluminación de los viales. 

En las tablas 6, 7, 8 y 9 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 

Tabla 6- Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipo A y B 

Clase de 
alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada 
en condiciones secas 

Deslumbramiento 
Perturbador 

Iluminación 
de 

alrededores 
Luminancia(4) 

Media 
Lm(cd/m2)(1)

Uniformidad 
Global 

U0 
[mínima] 

Uniformidad 
Longitudinal 

UL

[mínima] 

Incremento 
Umbral 
TI (%)(2) 

[máximo] 

Relación 
Entorno SR(3) 

[mínima] 

ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50 

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a
excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de
luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.

(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión),
puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).

(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas 
a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR
será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura.

(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el
coeficiente R (según C.I.E) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.

Tabla 8- Series S de calase alumbrado para viales tipos C, D y E 
Clase de alumbrado (1) Iluminancia horizontal en el área de la calzada 

Iluminancia Media 
Em (lux) (1)

Iluminancia mínima 
Emin (lux) (1)

S3 7,5 1,5 
S4 5 1 

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado.
A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado
que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y
modalidad de mantenimiento preventivo.

En los cálculos luminotécnicos que se presentan en el capítulo correspondiente, se puede 
ver que los resultados obtenidos a priori parecen bajos. Esto es así porque la instalación con 
leds no tiene equivalencia con lámparas de vapor de sodio, ya que estas últimas tienen un 
índice de reproducción cromática del orden del 30 % y sin embargo los leds tienen un IRC 
del 92 %. Esto hace que la luminosidad no se pueda comparar, pero al final el alumbrado 
que se pretende es correcto. 

DESLUMBRAMIENTOS. 

En las instalaciones de alumbrado funcional, el deslumbramiento perturbador o incremento 
de umbral máximo TI en %, para cada clase de alumbrado será el establecido en la tabla 
6 de esta ITC-EA-02. 
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NIVELES DE ILUMINACIÓN REDUCIDOS. 

Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz 
molesta a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las 
instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y 
alumbrado de señales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 KW salvo 
que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no resultará recomendable 
efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles de iluminación 

5.3. INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-03. RESPLANDOR LUMINOSO 
NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA 

Resplandor luminoso nocturno.

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en 
el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en 
suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de 
alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies 
iluminadas. 

En la tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la 
contaminación lumínica, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas. 

Tabla 1- Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa. 
CLASIFICACIÓN DE 
ZONAS 

DESCRIPCIÓN 

E1 AREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS: 
Observatorios astronómicos de categoría internacional, 
parques nacionales, espacios de interés natural, áreas de 
protección especial (red natura, zonas de protección de aves, 
etc.), donde las carreteras están sin iluminar. 

E2 AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: 
Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no 
urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados 
fuera de las áreas residenciales urbanas o industriales, donde 
las carreteras están iluminadas. 

E3 AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: 
Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de 
tráfico rodado y aceras) están iluminadas. 

E4 AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA: 
Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y 
de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria 
nocturna. 

1. Limitaciones de las emisiones luminosas.

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende 
del flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la superficie 
iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los factores de 
utilización y mantenimiento de la instalación. 
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El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar 
en la zona E3, no superará los límites establecidos en la tabla 2. Las luminarias proyectadas 
tienen un FHSinst al 15 %. 

Tabla 2- Valores límite del flujo hemisférico superior instalado. 
CLASIFICACIÓN DE ZONAS FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO 

FHSINST

E1 ≤ 1 % 
E2 ≤ 5 % 
E3 ≤ 15 % 
E4 ≤ 25 % 

Además de ajustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones hacia el cielo 
tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, la instalación de las 
luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
b) Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos

en la ITC-EA-02.
c) El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán

los valores mínimos establecidos en la ITC-EA-04.

2. Limitación de la luz intrusa o molesta.

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de instalaciones 
de alumbrado exterior, sobre residentes y sobre los ciudadanos en general, las instalaciones 
de alumbrado exterior, con excepción del alumbrado festivo y navideño, se diseñarán 
para que cumplan los valores máximos establecidos en la tabla 3 de los siguientes 
parámetros: 

a) Iluminancia vertical (EV) en ventanas:
b) Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I)

emitida por cada luminaria en la dirección potencial de la molestia;
c) Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los edificios

que como consecuencia de una iluminación excesiva pueda producir
molestias;

d) Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminoso;
e) Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del

deslumbramiento perturbador o incapacitivo en las vías de tráfico rodado
producido por instalaciones de alumbrado distintas de las de viales. Dicho
incremento constituye la medida por la que se cuantifica la pérdida de
visión causada por dicho deslumbramiento. El TI producido por el alumbrado
vial está limitado por la ITC-EA-02.
En función de la clasificación de zonas (E1, E2, E3 y E4) la luz molesta
procedente de las instalaciones de alumbrado exterior se limitará a los
valores indicados en la tabla 3:
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Tabla 3.- Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado 
exterior.

5.4. INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-04. COMPONENTES DE LAS 
INSTALACIONES 

Generalidades. 

El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST), rendimiento de la luminaria (ƞ), factor de 
utilización (fu), grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características 
relevantes para cada tipo de luminaria, lámpara o equipos auxiliares, están garantizados 
por el fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de un laboratorio 
acreditado. 

Lámparas. 

Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en 
instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 

A) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales
y anuncios luminosos.
B) 40 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental.

Luminarias. 

Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado 
excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos de la tabla 
1 respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (ƞ) y el factor de utilización (fu). 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITC-EA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 
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Además, las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia 
energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras 
instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 

Tabla 1- Características de las luminarias y proyectores. 
PARÁMETROS ALUMBRADO VIAL RESTO ALUMBRADOS (1) 

Funcional Ambiental Proyectores Luminarias 
Rendimiento ≥ 65 % ≥ 55 % ≥ 55 % ≥ 60 % 

Factor de 
utilización (2) (2) ≥ 0,25 ≥ 0,30 

(1) A excepción de alumbrado festivo y navideño.
(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de

eficiencia energética establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01.

Las luminarias proyectadas cumplen con los parámetros indicados. 

Equipos auxiliares. 

La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo y lámpara de 
descarga, no superará los valores de la tabla 2. 

Tabla 2- Potencia máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar. 
POTENCIA TOTAL DEL CONJUNTO (W) 

POTENCIA 
NOMINAL DE 
LÁMPARA (w) 

SAP HM SBP VM 

100 116 116 - - 
125 - - - 139 
135 - - 163 - 
150 171 171 - - 

Las luminarias proyectadas con leds tienen un consumo de equipo de 4 vatios. 

Sistemas de accionamiento. 

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo 
mediante diversos dispositivos, como, por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y 
sistemas de encendido centralizado. 

Toda la instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 
auxiliares superiores a 5 kw, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj 
astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una 
potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kw también podrá 
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

En nuestro caso se dispone de un reloj astronómico para el accionamiento de la 
instalación. 
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Sistemas de ahorro. 

Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el 
capítulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel 
luminoso mediante alguno de los siguientes sistemas: 

a) Balastos serie de tipo inductivos para doble nivel se potencia;
b) Reguladores-estabilizadores en cabecera de línea;
c) Balastos electrónicos de potencia regulable.
d) Luminarias con curvas de regulación

Los sistemas de regulación de nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo 
emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los 
niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 
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3-ANEXOS.

ANEXO 3.1 

ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIALES Y 
EJECUCIÓN QUE DEBERÁN REALIZARSE DURANTE LAS OBRAS E 

INSTALACIONES 
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ANEXO 3.1. ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIALES Y EJECUCIÓN 
QUE DEBERÁN REALIZARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

1. MATERIALES Y EQUIPOS DE ORIGEN INDUSTRIAL.

Los materiales de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad fijadas en las NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas UNE que se indican:  

Especificación Normas UNE 
IEE-1 Lámpara de vapor de alta presión 
IEE-2 Luminaria UNE-EN-60.598 
IEE-3 Balasto (Reactancia) UNE 20.152 
IEE-4 Condensador UNE-EN-20.010,20.050;20.532 

IEE-5 Cebador 
IEE-6 Fusible UNE-EN-20.520 
IEE-7 Tabla de conexiones 
IEE-8 Báculo 36-080-73

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de estas normas, su recepción se hará comprobando únicamente sus 
características aparentes. 

2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Especificación Controles a realizar Número de 
controles 

Condiciones de no 
aceptación 
automática 

Punto de luz 
sobre báculo 

Verticalidad Uno cada 10 
puntos 

Desplome superior al 3 
por mil 

Dimensiones de la 
cimentación 

Uno cada 10 
puntos 

Dimensiones de la 
cimentación o perno 
diferentes a lo 
especificado 

Separación entre puntos 
de luz 

Uno cada 10 
puntos 

La separación entre 
puntos consecutivos 
difiere de la 
separación 
especificada en un 
valor superior a ± 15 % 

Existencia de puesta a 
tierra 

Inspección 
visual 

No existe o no está de 
acuerdo con lo 
especificado en la 
documentación 
técnica. 
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ANEXO 3.2 

ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE 
LA INSTALACIÓN. 
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ANEXO 3.2. ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

Con el fin de proceder a informar sobre la recepción de las obras e instalaciones, el 
instalador autorizado en presencia del Director de las Obras, de los Servicios Técnicos 
Municipales, y se estima conveniente de los técnicos del Servicio Territorial de Industria, se 
realizarán como mínimo las mediciones y comprobaciones indicadas en los apartados 
siguientes. 

Del resultado de las mediciones, se levantará acta correspondiente y se harán copias para 
todas las partes, y quedará adjunta al informe técnico para la recepción final de las obras 
e instalaciones. 

1. MEDICIONES ELÉCTRICAS.
Especificación Controles a realizar Número de controles Condiciones de no aceptación 

automática 
Tensión de 
alimentación 

Medición de la tensión de 
alimentación en los bornes de los 
equipos de las lámparas más 
alejadas del cuadro de mando 

Uno por instalación Caída de tensión superior al 3 % 

Caída de tensión Medición de la caída de tensión 
en los puntos más desfavorables 
de la red 

Uno cada 10 puntos Caída de tensión superior al 3 % 

Equilibrio de 
intensidades 

Medición del equilibrio de 
intensidades entre fases a la 
salida del centro de mando 

Uno por cada línea Desequilibrio de intensidades 
entre fases superior al 10 %. 

Nivel de aislamiento -Medición del nivel de aislamiento 
entre neutro y tierra.
-medición del nivel de aislamiento 
entre neutro y fases.

Uno por cada línea de 
alumbrado 

Resistencias de aislamiento 
inferiores a lo indicado en MIE BT 
017 

Resistencia de Puesta 
a Tierra 

Medición de tierras realizada con 
electrodos de tierra 

Uno en Centro de Mando, 
y uno en cada bifurcación 
y en cada punto terminal 
de la red de puesta a 
tierra 

Resistencia de puesta a tierra en 
alguna de las mediciones superior 
a 2 Ω. 

Factor de potencia ≥ 
0,9 

Cálculo del factor de potencia a 
través de las lecturas de los 
consumos obtenidas en los 
contadores de energía activa y 
reactiva 

Uno por instalación Valor igual o superior a 0,9 

Funcionamiento de 
todas las Protecciones 

-Estados y caract. De los 
elementos de protección, prueba
y funcionamiento.

Uno por centro de mando. Anomalías de funcionamiento de 
un solo elemento 

-Estados y caract. De los 
elementos de protección, prueba
y funcionamiento.

Uno por línea de 
alumbrado 

Anomalías de funcionamiento de 
un solo elemento. 

-Estados y caract. De los 
elementos de protección, prueba
de funcionamiento

Uno cada 10 puntos de 
luz. 

Anomalías de funcionamiento de 
un solo elemento. 

Conexiones y 
empalmes 

-Tipo y estado de las conexiones. Uno por cada 10 puntos 
de luz. 

Tipo de empalme o conexión no 
autorizado y estado defectuoso 

-Tipo y estado de las conexiones Uno por centro de mando. Tipo de empalme o conexión no 
autorizado y estado defectuoso. 
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2. MEDICIONES ESTÉTICAS.

Prueba Controles a realizar Número de controles Condiciones de no aceptación 
automática 

Separación entre 
puntos de luz. 

Medición con luxómetro 
Medición de la distancia 
entre puntos de luz 

Uno cada 10 puntos de 
luz 

Separaciones mayores del 15 % 
respecto al proyecto o replanteo 
aprobado 

Verticalidad de los 
puntos de luz 

Medición de la verticalidad Uno cada 10 puntos de 
luz 

Desplome superior al 3 por mil. 

Horizontalidad de los 
puntos de luz 

Medición de la horizontalidad 
del punto de luz 

Uno cada 10 puntos de 
luz 

Luminarias por debajo de la horizontal 
o inclinación mayor de 15 º

Separación de otras 
instalaciones 

Medición de la distancia Uno por cada 
instalación aérea 
detectada 

Distancias inferiores a normativa de 
aplicación en cada caso. 

3. MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS.
Prueba Controles a realizar Número de controles Condiciones de no aceptación 

automática 
Iluminancia 
media 

Medición con un luxómetro colocado 
en posición horizontal y a una distancia 
máxima del suelo de 20 cm, mediante 
el método de los nueve puntos 

Uno cada 10 puntos de 
luz 

Valores fuera de una tolerancia de 
±10 % 

Luminancia 
media 

Medición con el luminancímetro, con 
pavimento seco y a una distancia 
comprendida entre 50 m y 150 m por 
delante del punto de medición 

Uno cada 10 puntos de 
luz 

Valores fuera de una tolerancia de ± 
10 % 

4. PRUEBA DE SERVICIO.

Prueba Controles a realizar Número de 
controles 

Condiciones de no aceptación 
automática 

Funcionamiento del 
alumbrado 

Accionamiento de los interruptores 
de encendido del alumbrado con 
todas las luminarias equipadas sus 
lámparas correspondientes 

Uno por instalación Alguna de las lámparas permanece 
apagada 
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ANEXO 3.3 

CÁLCULOS LUMÍNICOS. 
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ANEXO 3.3 CALCULOS LUMINOTÉCNICOS. 

Los cálculos luminotécnicos se han elaborado teniendo en cuenta las exigencias lumínicas 
en condiciones de iluminación y de luminarias. Se han realizado por medio de ordenador, 
utilizando el programa de la empresa de luminarias. 

De los dos sistemas que normalmente se utilizan, que son el de “factor de utilización” y el 
de “punto por punto” se ha adoptado este último por su mayor precisión. 

Se basa este método en la utilización de la forma más representativa que existe en cuanto 
a una luminaria se refiere, es decir, la matriz de intensidades de cada luminaria con su 
correspondiente lámpara. Esta matriz de intensidades es de doble entrada, con ángulos 
de orientación o acimut de los planos de distribución de la luminaria, y ángulos de 
inclinación sobre estos planos. Los valores para cada uno de estos dos ángulos, están 
dados en candelas, valor de intensidad luminosa. 

Para realizar el cálculo luminotécnico de las distintas zonas, se ha tomado como zona de 
estudio la mitad de la interdistancia entre dos puntos de luz, ya que, de ese modo, por 
simetría, queda definido el resultado. 

La intersección del eje transversal con el eje longitudinal más cercano a nosotros constituye 
un origen de coordenadas. Partiendo de este origen de coordenadas, situando nuestras 
luminarias, definidas por sus abscisas y coordenadas correspondientes, su ángulo de 
orientación y su inclinación, se tiene perfectamente definida tanto la zona de cálculo 
como la posición de las luminarias. 

El proceso que se sigue se puede resumir de la siguiente forma: 

- Se calcula por los arcos tangentes el acimut u orientación y la inclinación
correspondiente de un punto con relación a la luminaria.
- Se halla el valor en candelas para este punto.
- Se multiplica esta intensidad para obtener la iluminación en ese punto:

Se repite este cálculo para todas las luminarias cuya influencia interviene en la zona 
estudiada y se suman los resultados obtenidos, teniendo como resultado la iluminación de 
un punto. 

Repitiéndose este proceso para todos los puntos de la zona que se estudia, se obtiene los 
valores de cada punto de la cuadricula pedida. Conocidos todos los valores de los puntos 
de la cuadrícula, se puede hallar la iluminación media y las uniformidades. 
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1.   Instantanea
1.1.   2D View (4)

1.2.   Captura de objeto (12)

1.3.   Captura de objeto (13)



2.   Aparatos
2.1.   IMAGE LED 64 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118  [O-R] 362762

2.2.   IMAGE LED 32 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118  [O-R] 362762

3.   Documentos fotometricos

3.1.   IMAGE LED 64 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118  [O-R] 362762

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización



3.2.   IMAGE LED 32 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118  [O-R] 362762

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

4.   Resultados
4.1.   Resumen de malla

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive



5.   Summary power

5.1.   Dynamic cross section

6.   Seccion transversal
6.1.   Vista 2D



7.   Dynamic cross section
7.1.   Descripcion de la matriz

7.2.   Posiciones de luminarias

7.3.   Grupos de luminarias

7.4.   ACERA 1  (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



7.5.   BICI (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

7.6.   PARKING (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



7.7.   VIAL 6,5 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

7.8.   ACERA 2  (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



8.   Mallas
8.1.   ACERA 1  (IL)

8.2.   BICI (IL)

8.3.   PARKING (IL)

8.4.   VIAL 6,5 (IL)



8.5.   ACERA 2  (IL) 9.   Eficiencia Energética
9.1.   Información

9.2.   Calificación Energética



9.3.   Malla

Ulyses 3



1.   Instantanea
1.1.   2D View (6)

1.2.   Captura de objeto (16)



1.3.   Captura de objeto (17) 2.   Aparatos
2.1.   IMAGE LED 64 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118  [O-R] 362762 (1)



3.   Documentos fotometricos

3.1.   IMAGE LED 64 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118  [O-R] 362762 (1)

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

4.   Resultados
4.1.   Resumen de malla

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive



5.   Summary power

5.1.   Dynamic cross section

6.   Seccion transversal
6.1.   Vista 2D



7.   Dynamic cross section
7.1.   Descripcion de la matriz

7.2.   Posiciones de luminarias

7.3.   Grupos de luminarias

7.4.   ACERA 1  (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



7.5.   BICI (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

7.6.   VIAL 6,5 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



8.   Mallas
8.1.   ACERA 1  (IL)

8.2.   BICI (IL)

8.3.   VIAL 6,5 (IL)



9.   Eficiencia Energética
9.1.   Información

9.2.   Calificación Energética

9.3.   Malla



Ulyses 3



1.   Instantanea
1.1.   2D View (5)

1.2.   Captura de objeto (14)

1.3.   Captura de objeto (15)



2.   Aparatos
2.1.   IMAGE LED 96 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118  [O-R] 362762

3.   Documentos fotometricos

3.1.   IMAGE LED 96 LEDs 500mA WW Lum. shape-related, PC, Smooth 5118  [O-R] 362762

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización



4.   Resultados
4.1.   Resumen de malla

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

5.   Summary power

5.1.   Dynamic cross section



6.   Seccion transversal
6.1.   Vista 2D

7.   Dynamic cross section
7.1.   Descripcion de la matriz

7.2.   Posiciones de luminarias

7.3.   Grupos de luminarias



7.4.   ACERA 1  (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

7.5.   BICI (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



7.6.   PARKING (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

7.7.   VIAL 6,5 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



8.   Mallas
8.1.   ACERA 1  (IL)

8.2.   BICI (IL)

8.3.   PARKING (IL)

8.4.   VIAL 6,5 (IL)



9.   Eficiencia Energética
9.1.   Información

9.2.   Calificación Energética

9.3.   Malla



Ulyses 3



1.   Instantanea
1.1.   2D View (6)

1.2.   Captura de objeto (16)

1.3.   Captura de objeto (17)



2.   Aparatos
2.1.   PIANO MIDI 56 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118   330212 (1)

2.2.   PIANO MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118   330092

3.   Documentos fotometricos

3.1.   PIANO MIDI 56 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118   330212 (1)

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización



3.2.   PIANO MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118   330092

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

4.   Resultados
4.1.   Resumen de malla

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive



5.   Summary power

5.1.   Dynamic cross section

6.   Seccion transversal
6.1.   Vista 2D



7.   Dynamic cross section
7.1.   Descripcion de la matriz

7.2.   Posiciones de luminarias

7.3.   Grupos de luminarias

7.4.   ACERA 1  (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



7.5.   BUS (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

7.6.   VIAL  (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



7.7.   MEDIANA (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

8.   Mallas
8.1.   ACERA 1  (IL)

8.2.   BUS (IL)



8.3.   VIAL  (IL)

8.4.   MEDIANA (IL)

9.   Eficiencia Energética
9.1.   Información

9.2.   Calificación Energética



9.3.   Malla
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ANEXO 3.4 

CALCULO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
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ANEXO 3. 4: CALCULOS 
Fórmulas Generales 
Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cos  = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos  / k x S x n) + (Xu x L x Sen  / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos  = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos  / k x S x n) + (Xu x L x Sen  / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/  
 = 20[1+  (T-20)]

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20 ºC.

Cu = 0.018 
Al = 0.029  

 = Coeficiente de temperatura: 
Cu = 0.00392 
Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC). 
T0 = Temperatura ambiente (ºC):

Cables enterrados = 25 ºC 
Cables al aire = 40 ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90 ºC 
PVC = 70 ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas 

Ib In Iz 
I2 1,45 Iz 
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Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 
regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 
protección. En la práctica I2 se toma igual: 

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los
interruptores automáticos (1,45 In como máximo).

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas Cortocircuito 

* IpccI = Ct U / 3 Zt

Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito 
en estudio). 

* IpccF = Ct UF / 2 Zt

Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto, es 
igual a la impedancia en origen más la propia del conductor o línea). 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c.
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
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* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²

Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

* tficc = cte. fusible / IpccF²

Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 

n: nº de conductores por fase 

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.

* Curvas válidas. (Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé
electromagnético).

CURVA B IMAG = 5 In 
CURVA C IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA IMAG = 20 In 

Red Alumbrado Público 1 

Las características generales de la red son: 

Tensión (V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx. (%): 3  
Cos : 1  
Material Cu 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC): 
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
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LINEA 1

La línea 1 se conecta desde el punto existente de alumbrado nº 309 que se alimenta del 
cuadro 307, para los cálculos se ha considerado una carga de la línea de 3 kw en ese 
punto. 

Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálculo 

(A)
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi.
(A)/Fc

CM A1 8 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 10,54 16 25/30 4x6 57/1 
A1 Existente 105 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 10,54 4x6 57/1 

Existente 1 13 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,74 4x6 57/1 
1 2 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,6 4x6 57/1 
2 3 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,46 4x6 57/1 
3 4 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,31 4x6 57/1 
4 5 25 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,17 4x6 57/1 
5 6 25 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,03 4x6 57/1 
6 7 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,88 4x6 57/1 
7 8 25 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,74 4x6 57/1 
8 9 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,6 4x6 57/1 
9 10 23 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,45 4x6 57/1 
10 11 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,31 4x6 57/1 
11 12 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,17 4x6 57/1 
12 16 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,03 4x6 57/1 
16 14 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,88 4x6 57/1 
14 15 23 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,66 4x6 57/1 
15 16 27 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,44 4x6 57/1 
16 20 10 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,22 4x6 57/1 
20 17 10 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,22 4x6 57/1 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

CM 0 400 0 (7.299 W) 
A1 -0,434 399,566 0,109 (0 W) 

Existente -6,137 393,863 1,534 (-5.400 W) 
1 -6,32 393,68 1,58 (-99 W) 
2 -6,642 393,358 1,66 (-99 W) 
3 -6,946 393,054 1,736 (-99 W) 
4 -7,232 392,768 1,808 (-99 W) 
5 -7,511 392,489 1,878 (-99 W) 
6 -7,772 392,228 1,943 (-99 W) 
7 -8,006 391,994 2,001 (-99 W) 
8 -8,23 391,77 2,057 (-99 W) 
9 -8,428 391,572 2,107 (-99 W) 

10 -8,6 391,4 2,15 (-99 W) 
11 -8,614 391,386 2,153 (-99 W) 
12 -8,758 391,242 2,19 (-99 W) 
16 -8,769 391,231 2,192 (-99 W) 
14 -8,878 391,122 2,22 (-153 W) 
15 -8,957 391,043 2,239 (-153 W) 
16 -9,018 390,982 2,255 (-153 W) 
20 -9,029 390,971 2,257 (0 W) 
17 -9,041 390,959 2,26* (-153 W) 

NOTA: 
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caída de tensión total en los distintos itinerarios: 

CM-A1-Existente-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-14-15-16-20-17 = 2.26 %
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Resultados Cortocircuito: 

Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc 

(sg) tficc (sg) In;Curvas 

CM A1 12 15 2.135,33 0,16 16; 
A1 Existente 4,29 220,27 15,17 

Existente 1 0,44 198,24 18,73 
1 2 0,4 167,33 26,29 
2 3 0,34 144,77 35,13 
3 4 0,29 127,56 45,24 
4 5 0,26 113,51 57,14 
5 6 0,23 102,25 70,42 
6 7 0,21 93,35 84,47 
7 8 0,19 85,6 100,47 
8 9 0,17 79,28 117,13 
9 10 0,16 74,04 134,3 

10 11 0,15 73,61 135,85 
11 12 0,15 68,89 155,13 
12 16 0,14 68,52 156,79 
16 14 0,14 64,41 177,45 
14 15 0,13 60,91 198,44 
15 16 0,12 57,25 224,59 
16 20 0,11 56,01 234,68 
20 17 0,11 54,82 245 

LINEA 2

La línea 1 se conecta desde el punto existente de alumbrado nº 373 que se alimenta del 
cuadro 307, para los cálculos se ha considerado una carga de la línea de 3 kw en ese 
punto. 

Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálculo 

(A)
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi.
(A)/Fc

1 2 7 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 5,66 10 25/30 4x6 57/1 
2 Exixtente 127 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 5,66 4x6 57/1 

Exixtente 1 13 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,33 4x6 57/1 
1 2 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,25 4x6 57/1 
2 3 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,18 4x6 57/1 
3 4 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,1 4x6 57/1 
4 5 29 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,03 4x6 57/1 
5 6 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,96 4x6 57/1 
6 7 27 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,88 4x6 57/1 
7 8 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,81 4x6 57/1 
8 9 25 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,74 4x6 57/1 
9 10 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,66 4x6 57/1 
10 11 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,59 4x6 57/1 
11 12 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,52 4x6 57/1 
12 13 25 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,44 4x6 57/1 
13 14 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,37 4x6 57/1 
14 15 25 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 
15 16 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,22 4x6 57/1 
16 18 25 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 
18 17 2 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,07 4x6 57/1 
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Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (3.918 W) 
2 -0,204 399,796 0,051 (0 W) 

Exixtente -3,906 396,094 0,977 (-3.000 W) 
1 -3,995 396,005 0,999 (-51 W) 
2 -4,008 395,992 1,002 (-51 W) 
3 -4,154 395,846 1,038 (-51 W) 
4 -4,165 395,835 1,041 (-51 W) 
5 -4,319 395,681 1,08 (-51 W) 
6 -4,329 395,671 1,082 (-51 W) 
7 -4,452 395,548 1,113 (-51 W) 
8 -4,46 395,54 1,115 (-51 W) 
9 -4,555 395,445 1,139 (-51 W) 
10 -4,562 395,438 1,141 (-51 W) 
11 -4,635 395,365 1,159 (-51 W) 
12 -4,64 395,36 1,16 (-51 W) 
13 -4,697 395,303 1,174 (-51 W) 
14 -4,701 395,299 1,175 (-51 W) 
15 -4,739 395,261 1,185 (-51 W) 
16 -4,741 395,259 1,185 (-51 W) 
18 -4,76 395,24 1,19 (-51 W) 
17 -4,761 395,239 1,19* (-51 W) 

NOTA: 
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios: 

1-2-Exixtente-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-17 = 1.19 %

Resultados Cortocircuito:

Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc 

(sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 2 12 15 2.325,88 0,14 10; B 
2 Exixtente 4,67 186,74 21,11 

Exixtente 1 0,38 170,66 25,28 
1 2 0,34 168,43 25,95 
2 3 0,34 145,58 34,73 
3 4 0,29 143,96 35,52 
4 5 0,29 123,88 47,97 
5 6 0,25 122,7 48,9 
6 7 0,25 108,72 62,28 
7 8 0,22 107,81 63,34 
8 9 0,22 97,6 77,28 
9 10 0,2 96,86 78,46 
10 11 0,19 88,85 93,26 
11 12 0,18 88,24 94,55 
12 13 0,18 81,28 111,44 
13 14 0,16 80,77 112,85 
14 15 0,16 74,9 131,23 
15 16 0,15 74,46 132,76 
16 18 0,15 69,45 152,65 
18 17 0,14 69,07 154,3 
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LINEA 3

La línea 1 se conecta desde el punto existente de alumbrado que se marca en el plano, el 
cual se alimenta desde un cuadro cercano de la obra, para los cálculos se ha considerado 
una carga de la línea de 3 kw en ese punto. 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. 
(m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálculo

(A)
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi.
(A)/Fc

CM A1 9 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 9,4 10 25/30 4x6 57/1 
A1 EXISTENTE 116 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 9,4 4x6 57/1 

EXISTENTE 1 35 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 5,07 4x6 57/1 
1 2 4 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 4,94 4x6 57/1 
2 3 29 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 4,9 4x6 57/1 
3 4 4 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 4,77 4x6 57/1 
4 5 29 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 4,74 4x6 57/1 
5 6 4 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 4,61 4x6 57/1 
6 10 24 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 4,57 4x6 57/1 
10 7 5 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 4,5 4x6 57/1 
7 8 3 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 4,37 4x6 57/1 
10 9 11 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,07 4x6 57/1 
8 EXISTE 29 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 4,33 4x6 57/1 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

CM 0 400 0 (6.511 W) 
A1 -0,436 399,564 0,109 (0 W) 

EXISTENTE -6,056 393,944 1,514 (-3.000 W) 
1 -6,97 393,03 1,742 (-89 W) 
2 -7,072 392,928 1,768 (-26 W) 
3 -7,805 392,195 1,951 (-89 W) 
4 -7,903 392,097 1,976 (-26 W) 
5 -8,611 391,389 2,153 (-89 W) 
6 -8,706 391,294 2,176 (-26 W) 

10 -9,271 390,729 2,318 (0 W) 
7 -9,387 390,613 2,347 (-89 W) 
8 -9,455 390,545 2,364 (-26 W) 
9 -9,275 390,725 2,319 (-51 W) 

EXISTE -10,102 389,898 2,526* (-3.000 W) 
NOTA: 
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:
CM-A1-EXISTENTE-1-2-3-4-5-6-10-9 = 2.32 %
CM-A1-EXISTENTE-1-2-3-4-5-6-10-7-8-EXISTE = 2.53 %

Resultados Cortocircuito:
Nudo Orig. Nudo Dest. IpccI (kA) P de C (kA) IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas 

CM A1 12 15 1.973,38 0,19 10; B 
A1 EXISTENTE 3,96 199,77 18,45 

EXISTENTE 1 0,4 157,13 29,82 
1 2 0,32 153,38 31,29 
2 3 0,31 130,8 43,03 
3 4 0,26 128,2 44,79 
4 5 0,26 112,03 58,66 
5 6 0,22 110,11 60,71 
6 10 0,22 99,87 73,81 

10 7 0,2 97,97 76,7 
7 8 0,2 96,86 78,46 

10 9 0,2 95,78 80,24 
8 EXISTE 0,19 87,34 96,5 
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1. CONDICIONES GENERALES Y NORMATIVA 

Es objeto del presente PLIEGO DE CONDICIONES especificar las obras, montajes, 
colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de los puntos de luz e instalaciones 
necesarias, incluso las obras de albañilería, para la ejecución del contenido de las 
diferentes partes que componen un proyecto: MEMORIA, PLANOS, PRESUPUESTO y el 
presente PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
La distribución de puntos de luz, así como el tipo de columnas, luminarias, lámparas, 
reactancias, etc., deberá ajustarse a lo previsto en PROYECTO. Cualquier duda que 
pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del mismo o diferencias que 
puedan apreciarse en unos y otros, serán en todo caso consultadas a la Dirección 
Facultativa, quien las aclarará debidamente, y cuya interpretación será preceptivo 
aceptar por el Contratista. 
 
Este PLIEGO DE CONDICIONES es obligatorio para las partes contratantes, sin prejuicio de 
las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la 
obra, y que habrán de serlo en todo caso por escrito 
 
 
1.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Para todo lo que no fuese consignado en este PLIEGO DE CONDICIONES, se aplicará las 
siguientes normas y reglamentos: 
 

Reglamento y Normas Técnicas en vigor. 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Ordenanzas de la Administración Local. 
Reglamento de Verificaciones y Acometidas eléctricas. 
Normas e instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de la 

Vivienda. 
 
 
2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA. 

2.1. LUMINARIAS 

La “luminaria tipo” constará de una carcasa principal construida en fundición de aluminio 
inyectado, con accesos independientes para el equipo de encendido y sistema óptico, 
reflector de una sola pieza y cierre del sistema óptico de vidrio cuyos componentes 
cumplirán las siguientes características: 

 
 CARCASA: 

Será de aleación de aluminio moldeada por inyección a alta presión, 1ª fusión, cuya 
aleación cumplirá una de las siguientes normas: 
 
 UNE 38252 1 R. Aleación L-2520 
 UNE 38263 1 R. Aleación L-2630 
 UNE 38268 1 R. Aleación L-2521 
 
El espesor medio, medido en 10 puntos significativos de la carcasa será de 3 mm ± 10 % 
con un máximo de 4 mm y mínimo de 2 mm. 
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Todas las piezas exteriores serán inyectadas con el mismo tipo de aleación, teniendo 
algún punto que permita la nivelación del aparato una vez instalado. 
 
La pintura exterior será del tipo indicado en el proyecto o por la Dirección de obra y 
soportará los siguientes ensayos. 
 
El ensayo de pintura al corte de rejilla, realizado según la norma DIN 53.151, tendrá un 
valor inicial de 1 y un valor después del envejecimiento 2. 
 
Sometidas 3 probetas de muestra (2 z 75 2 150 mm. Y de 1 de 68 x 150 mm.) a 
envejecimiento acelerado de 1000 H según Norma INTA 16.06.05, el brillo después del 
envejecimiento, según Norma INTA 16.02.06 no será inferior al 60 % inicial. 
 
El cambio de color según Norma INTA 16.02.08 será superior al grado 3.N.B.S 
 
La luminaria se abre sin herramientas, mediante un resorte situado en la parte trasera del 
capó. Esta operación da acceso a los auxiliares eléctricos y al bloque óptico. Ambos 
accesibles y reemplazables in situ. Durante las operaciones de mantenimiento, el capó 
queda retenido por una bisagra. 
 
JUNTA DE UNION: 
 
Las juntas de unión y/o cierre del sistema óptico, soportarán temperaturas de 120 ºC de 
forma permanente sin afectar a su funcionamiento, estando protegidas de la radiación 
directa de la lámpara. 
 
Sus características originales serán:  
   

Resistencia a la tracción 98 Kg/cm2 
Alargamiento 500 % 
Dureza SHORE 50 ± 5 

  
Sus características después de una semana de estufa a 120 ºC, serán:  
 

Resistencia a la tracción 92 Kg/cm2 
Alargamiento 300 % 
Dureza SHORE 65 

 
 
Porcentaje máximo en peso de productos extraíbles en acetona 30 %. 
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FUENTE LUMINOSA: 
 

La luminaria está equipada con un potente motor fotométrico y presenta diferentes 
fotometrías que proporcionan la distribución fotométrica óptima en las diferentes 
aplicaciones del entorno urbano. 

 
CONJUNTO DE LA LUMINARIA: 
 

Cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la norma UNE 20.315, como 
clase 1. 

 
El dimensionamiento de los alojamientos de los equipos de encendido y sistema óptico 
será tal que permita el montaje holgado de los mismos y su adecuada ventilación. 

 
El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será fácilmente 
desmontable en un solo bloque y su conexionado a la lámpara se realizará por medio de 
cables con aislamiento de silicona. 

 
El grado de protección, de acuerdo a la norma UNE 20.324 como mínimo:  

 
Sistema óptico… IP 65 
Sistema eléctrico IP 44 

 
El sistema de fijación, será acoplable a los soportes normalizados por el Departamento 

de Alumbrado y será tal que permita regulaciones en la inclinación de ± 3º como mínimo. 
 

Será un bloque óptico Led equipado con LED de alto flujo luminoso y un sistema de lentes 
flexible que permite conseguir la distribución fotométrica óptima en diferentes tipos de 
aplicaciones del entorno urbano. 

 
PORTALAMPARAS: 
 

Será de porcelana reforzada, debiendo cumplir la norma CEI-238. 
 
CONEXIONES: 
 

La conexión en el equipo de arranque entre éste y la lámpara se realizará mediante 
conductor con aislamiento de silicona apto para temperaturas de trabajo de 180 ºC., no 
propagador de la llama. 

 
CUALIDADES FOTOMETRICAS:  
 

Sus condiciones fotométricas satisfarán el nivel técnico proyectado, en lo relativo a 
interdistancias, nivel luminoso y uniformidades. 

 
El contratista presentará protocolo de la documentación fotométricas precisa para que 
con la lámpara proyectada y el reglaje pertinente se puedan justificar las exigencias del 
Proyecto. 

 
Esta documentación deberá ser posterior a 1981 y estar emitida por cualquier organismo 
oficial competente. 

 
La pintura exterior será del tipo indicado en el PRESUPUESTO o por la Dirección de la obra. 
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La superficie reflectora será de aluminio anodizado, de una sola pieza y espesor mínimo 
de 1 mm siendo fácilmente accesible para las operaciones de limpieza. 

 
El conjunto de la luminaria cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la 
norma UNE 20.315 como clase 1. 

 
Sus condiciones fotométricas satisfarán el nivel luminoso y uniformidades indicadas en 
cálculo. 

 
El contratista presentará protocolo de la documentación fotométrica prescrita para que, 
con la lámpara proyectada y el reglaje pertinente se pueda justificar las exigencias del 
Proyecto. 

 
Esta documentación deberá estar emitida por cualquier organismo oficial competente. 

 
 

 
Las columnas estarán dotadas de portezuelas de registro en su parte baja y pestillo 
s/planos, con pletina para sujeción de la caja de fusibles y tornillo para la toma de tierra. 
La fijación al anclaje se realizará mediante placas mecánicas sujetas a los 
correspondientes pernos. 

 
De fundición: 
 

Serán de fundición de hierro colado perlítico, de resistencia GG 22/mm2, según Norma 
DIN 1621, peso específico 7,80 de la composición (en %) siguiente: 
 

3.400 a 5.400 de Carbono 
2.100 a 2.200 de  Silicio 
0.700   de Manganeso 
0.080   de Fósforo 
0.022   de Azufre 
93.698 a 93.498 de Hierro 

 

La toma de tierra estará constituida por un electrodo artificial en forma de piqueta, cuya 
barra cilíndrica de acero de 16 mm de diámetro y 2 m de longitud, recubierta por una 
capa uniforme de cobre de 470 a 570 micras de espesor, estará clavada en el fondo de 
la poceta más próxima. Las conexiones a las columnas o armarios metálicos, se 
efectuarán de forma rígida por medio de cable de cobre al desnudo de 35 mm2 de 
sección, todo ello de acuerdo con las especificaciones que se indican en los planos. 

 
La unión entre el conductor y el armario se realizará mediante terminal, tornillo, tuerca y 
contratuerca galvanizada. 

 
La unión entre la pica y el conductor de protección se realizará mediante soldadura 
Cadwell. 
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Se colocarán en número suficiente de tal manera que la resistencia de paso a tierra sea 
reglamentaria de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-09-09-
18. En cualquier caso la puesta a tierra cumplirá con la Instrucción Técnica de 
“Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público” (Orden 
de 15/07/1.994 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo). 

 

Las cajas de conexión serán estancas y de cierre hermético por tornillos y estarán 
dotadas de sus correspondientes bornas de derivación y conexión. En la entrada y salida 
de cables se acoplarán a criterio de la Dirección Facultativa, conos y prensaestopas para 
la perfecta estanqueidad. 

 
Las cajas de derivación a los puntos de luz, llevarán los fusibles incorporados. 

 
Estarán fabricados en materiales que cumplan las siguientes especificaciones: 

 
Grado de Protección mínimo IP-437 S/NORMA UNE 20324. 
Autoextinguible- S/NORMA UNE 53315. 
Inalterable a las temperaturas extremas entre -25 º y 120 º a los agentes 
atmosféricos. 
Resistencia a la corrosión, álcalis, calor, higroscopicidad, rigidez eléctrica, 
según NORMA UNE 21095. 
Aislamiento de Clase térmica A, S/NORMA UNE 21305. 
Calentamiento en montaje similar al de servicio S/NORMA UNE 21095 y 
21103. 

Cables conductores: 
 

Los conductores a emplear serán unipolares, por tratarse de conducción subterránea. 
Serán de clase 1.000 V., especificación RV 0.6/1 KV para la tensión de prueba de 4.000 V., 
según norma UNE 21.029, constituidos por cuerda de cobre electrolítico de 98 % de 
conductividad, según norma UNE 21.117, estabilizado a la humedad e intemperie, en 
color negro. 
 
Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina y todos los cables que presenten 
defectos superficiales y otros particularmente visibles serán rechazados. 
 

 
Se ubicarán de tal forma que el acceso a ellos así como su sustitución se pueda realizar 
de forma fácil. 
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Se emplearán bloques ópticos LED equipados con LED de alto flujo luminoso y un sistema 
de lentes flexible que permite conseguir la distribución fotométrica óptima. 

 
El contratista deberá aportar curvas de supervivencia y variación de flujo luminoso 
emitida por Organismo Oficial. 

 
El Director de Obra podrá rechazar aquellas marcas, que a su juicio, no reúnan 
reconocido prestigio y calidad. 

 

 
Los tubos serán de plástico de sección circular, lisos, del diámetro que se determine y 
como mínimo de 90 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor tal que ofrezca la debida 
resistencia para soportar las presiones exteriores (PR mínima 4 atmósferas). 

 
Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando fisuras ni 
poros, en uno de sus extremos presentará una embolladura para su unión por encolado. 
Las derivaciones de cimentaciones a las arquetas presentarán el mismo diámetro. 

 
Los tubos responderán en todas sus características a la Norma UNE 53.112. 

 

 
En todas las zonas ajardinadas los tubos se instalarán en el fondo de zanjas de 50 cm. de 
profundidad mínima, sobre un lecho de 5 cm de espesor de hormigón H-150, y 
posteriormente se rellenará la zanja de hormigón hasta 10 cm por encima de los tubos. 
Completándose el resto con tierra procedente de la excavación, si a juicio de la 
Dirección Facultativa es adecuada. 

 
En aceras y calzadas, los tubos de plástico se colocarán en el fondo de las zanjas de 45 y 
85 cm. de profundidad respectivamente, sobre un lecho de hormigón HM-20, de 5 cm de 
espesor, rellenándose posteriormente toda la zanja con tierra compactada y hormigón 
HM-20 hasta nivel de los pavimentos, con posterior reposición del mismo, tal como se 
indica en Planos. En los cruces de calzada dispondrán dos tubos por zanjas, de los que 
uno será para reserva. 

 

 
Estarán construidas con paredes de hormigón en masa hm-20 o ladrillo cerámico tomado 
con mortero de cemento 1:6 y enfoscado y bruñido con mortero de cemento 1:3; no 
llevarán fondo en la parte inferior y sus dimensiones se ajustarán a las indicadas en los 
planos correspondientes. En ella penetrarán los tubos en que se alojarán los conductores. 
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Dispondrán de marco y tapa de registro construidas de composite que cumpla norma 
EN-124 clase B-125 (12,5 Ton) PVC reforzado.  

 
Cuando al Dirección Facultativa lo estime pertinente, inmediatamente debajo de la tapa 
y por encima de los cables se colocará una protección de material plástico, tipo 
MAKROLON SDP o similar con espesor mínimo de 8 mm., capaz de trabajar a 
temperaturas de 115 grados C., difícilmente inflamable, BT según DIN 4102, aprobado por 
la Dirección Facultativa. 

 
Caso de instalarse en la calzada, se construirán mediante ladrillo cerámico macizo, 
tomado con mortero 1:6 enfoscado y bruñido con mortero de cemento 1:3, dotándose 
de marco y tapa que deberá ser capaz de resistir la carga a las que pueda estar 
solicitada, debiendo en cada caso ser aprobado por la dirección Facultativa. 

 

 
Estarán formadas por un dado de hormigón en masa HM-20 donde quedarán embebidos 
los pernos de anclaje y placa correspondiente, así como el tubo de conexión entre el 
báculo y la arqueta. 

 
Las cotas de cimentación serán las reflejadas en los PLANOS. 

 
Antes de dar comienzo a las obras, por el Director Facultativo se fijarán, a la vista de la 
granulometría de los áridos, la proporción y tamaño de los mismos a mezclar para 
conseguir la curva granulométrica más conveniente del hormigón. A los distintos 
hormigones a emplear se les exigirá como mínimo la siguiente carga de rotura por 
compresión a veintiocho días de edad y referidas a probetas cilíndricas de 15 x 30. 

 
TIPO RESISTENCIA KG/CM2 TIPO DE CEMENTO 

H-150 150 P-350 
 

Dosificación por m3: 
Áridos tamaño máximo 20 mm 
Cemento P-350 270 kg 
Arena 650 kg 
Grava 1.305 kg 
Agua 170 Lts. 

 
La consistencia media en el cono de Abrams estará comprendida entre 2 y 6 m. 

 
En ningún caso se permitirá aumentar la cantidad de agua establecida en la dosificación 
para aumentar la docilidad. 

 
Las características de los componentes serán: 
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Arena:  
 

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas arcillosas 
u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso, 
desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato. 

 
Grava: 
 

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus 
dimensiones podrán ser de entre 1 y 5 cm. 

 
Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea piedra y arena unidas sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos. 

 
Cemento: 
 

Se utilizará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento. 
 
Agua: 
 

Será de manantial, río o de la red de Agua Potable quedando prohibido el uso de la 
procedente de las ciénagas, alcantarillados o albañales. 

 

 
El armario será accesible y dispondrá de buena ventilación, constituido en chapa de 
acero de 3 mm de espesor, galvanizado en caliente por inmersión y contendrá todos los 
elementos de protección y maniobra según ITC-BT-13 y 21. 

 
Estará distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo y 
sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable, separados interiormente por 
una chapa con los correspondientes taladros para el paso de los cables. 

 
Dispondrá de cerradura tipo Ormazábal y candado, y/o llave triangular y candada, en 
los distintos módulos. 

 
El armario estará anclado sobre una peana de hormigón. 

 
El armario se fijará mediante 4 pernos de 18 mm de diámetro y 400 mm de longitud 
dobladas en su parte inferior en un ángulo de 900 a la peana de hormigón, que tendrá 
como mínimo 45 cm de altura, 20 de ellos bajo rasante. Para la entrada de los 
conductores de la empresa suministradora se dispondrá de un hueco de 400 x 150 mm en 
la base y/o tubos lisos de PVC de diámetro 90 mm y 1,8 mm de espesor s/proyecto. 

 
El equipo de medida estará formado por regletas de verificación, base con cartucho 
fusibles calibrados y cuchilla para neutro, así como contador de activa y reactiva. El 
equipo de mando y protección estará formado por base, cartucho fusibles y cuchilla 
para neutro, contactores, interruptor para el encendido manual, base y cartuchos fusibles 
para la salida y cuchilla para el neutro. 
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Las características se indican en los PLANOS, si bien, y a criterio de la Dirección 
Facultativa puede adoptarse modificaciones a tenor de la ejecución de la instalación. 

 
El armario estará dotado de puntos de luz con lámpara de incandescencia de 40 W., 
enchufe con cartuchos fusibles y la toma de tierra reglamentaria tal que la resistencia de 
paso a tierra máxima sea inferior a 20 ohmios, formada por una placa de hierro 
galvanizado de 3 mm de espesor unida al cuadro mediante un cable de 35 mm2 de 
sección, protegido por una envolvente de color verde-amarillo unido al tornillo de 
material inoxidable colocado en el cuadro. 

 
Las dimensiones y características se indican en los planos, si bien, y a criterio de la 
Dirección Facultativa pueden adoptarse otras soluciones a tenor de la ejecución de la 
instalación. El acabado final se hará a base de una capa de imprimación especial para 
galvanizado de clorocaucho NUCOL CRH13 MIO CAT de 70 micras de espesor, con 
acabado de clorocaucho NUCOL CR de 40 micras de espesor, de color s/proyecto. 

 

.

 
Son los interruptores, de protección y horarios, bases fusibles, contactores, elementos de 
mando para las reactancias doble nivel, etc que cortarán la corriente máxima del 
circuito en que están colocados, sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo y cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia, y que 
serán del tipo cerrado y material aislante. 

 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura en ningún caso 
pueda exceder de 65 oC en ninguna de sus piezas. 

 
Su construcción será tal que permita realizar un número de maniobras de apertura y 
cierre, del orden de 10.000 con su carga nominal a la tensión de trabajo. 

 
El poder de corte mínimo de los PIA será de 3 KA a la tensión de 230/400 y 50 Hz y su curva 
de disparo B ó C. Junto a cada uno de los interruptores de cuadro se colocará la 
indicación especificando la zona o servicio que protege. 

 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones y estarán probados a sus tensiones de 500 a 
1000 V. 

 

 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales, habiendo sido en su 
mayor parte descritos en el apartado anterior, por ser a la vez que aparatos de 
protección, aparatos de mando y maniobra. 

 
Los disyuntores serán de tipo magnético de accionamiento manual y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de 
arcos permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. 
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Su capacidad de corte, para la protección del cortocircuito, estará de acuerdo con la 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación y para la 
protección contra el calentamiento de las líneas se regulará para una temperatura 
inferior a los 60oC en ningún caso será inferior a 10 KA en generales y 6 KA en derivados a 
la tensión de servicio y curva disparo C. Llevarán marcada la intensidad y tensión 
nominales de funcionamiento así como el signo indicador de su desconexionado. 

 
Tanto los disyuntores como los interruptores diferenciales cuando no puedan soportar las 
corrientes de cortocircuito irán acoplados con fusibles calibrados. La intensidad nominal 
será como mínimo de 25 A y su sensibilidad de 30 mA. 

 
Los fusibles empleados para proteger los circuitos secundarios o receptores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protegen. Se dispondrán sobre material 
aislante e incombustible y estará construido de forma que o puedan proyectar metal al 
fundirse. 

 
Se podrá recambiar bajo tensión sin peligro alguno y llevarán marcado la intensidad y 
tensión nominal de trabajo. 

 

 
LINEAS SUBTERRÁNEAS. 
 

Los empalmes se realizarán mediante manguitos de cobre de sección adecuada a la de 
los cables, y tubos termorretráctiles con adhesivo negro, tipo SRH 2 o similar, aprobado 
por la Dirección Facultativa y de dimensiones mínimas siguientes:  

 
SECCIÓN CABLE LONGITUD TUBO TERMORRETRACTIL 
6-16 mm2 150 mm. 
25-35 mm2 200 mm. 
50-70 mm2 250 mm. 

 
SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS. 
 

La conexión del cable de la toma de tierra de las columnas o brazos a la piqueta se 
ejecutará mediante soldadura aluminotermica tipo CADWED. 

 
APOYOS 
 

No está prevista la utilización de apoyos de madera, no obstante, en el caso de que 
durante el transcurso de las instalaciones, por causa de posibles obras se tuvieran que 
utilizar serán de madera y sus características se ajustarán a lo establecido en la norma 
UNE 21003. 

 
Se entregarán especificaciones de los mismos en donde se indique la especie 

forestal, resistencia mecánica, dimensiones tratamiento y características de los 
antisépticos empleados. Por cada apoyo, se dispondrá de un “zanco” galvanizado y de 
longitud según la característica del terreno. 
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Los conductores utilizados serán unipolares en canalización subterránea y multipolares, 
tipo manguera, cuando exista canalización aérea, adosados a la edificación y a la altura 
indicada en el Reglamento Electrotécnico. En la canalización tipo gotero serán también 
unipolares. 

 
Las secciones mínimas serán de 2,5 mm2 y 1 KV de tensión nominal. 

 
No se permitirá ningún tipo de empalmes, ni esfuerzos de tracción de los conductores en 
las bornas de conexión, especialmente en el conductor de tierra. 

 
La sección mínima de estos conductores será igual a la fijada por la tabla VI en función 
de la sección de los conductores de fase de la instalación (ITC-BT-19 Apartado 2.3) 

 
Necesariamente los conductores dela instalación se identificarán por los colores de su 
aislamiento según ITC-BT-19 (Apartado 2.2.4) a saber: 

 
AZUL CLARO Para el conductor neutro 
AMARILLO –VERDE Para el conductor de tierra y protector 
MARRÓN, NEGRO Y GRIS Para los conductores activos o fases 
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3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El “Facultativo de la Administración Dirección de la Obra” (en lo sucesivo “Director de la 
Obra” o “Director Facultativo”), será la persona nombrada por la propiedad, con 
titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 
 
Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor de acuerdo con las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la 
obra” (en lo sucesivo “Dirección” o “Dirección Facultativa”). 
 
El Director designado, será comunicado al contratista por la Propiedad antes de la fecha 
de la comprobación del replanteo, y dicho Director, procederá en igual forma respecto 
de su personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que aparezcan durante la 
ejecución de la obra serán puestas en conocimiento del contratista, por escrito. 
 

Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando 
dos o más empresas presenten una oferta conjunta a la licitación de una obra, quedarán 
obligadas solidariamente frente a la Propiedad y deberán cumplir lo dispuesto en los 
artículos 23 y 24 del Reglamento General de Contratación. 
 
Se entiende por “Delegado de Obra del Contratista” (en lo sucesivo “Delegado”) la 
persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad con la 
capacidad suficiente para: 
 

Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales siempre en orden a la ejecución y buena marcha de 
las obras. 
Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección. 
Proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución. 

 
La propiedad, cuando por la complejidad de la obra lo estime necesario, podrá existir 
que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y 
que el contratista designe además el profesional facultativo necesario bajo la 
dependencia de aquél. 

 
La propiedad podrá recabar del contratista la designación de un nuevo Delegado y, en 
su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando así lo justifique la marcha 
de los trabajos. Cuando el contratista o las personas de él dependientes, incurran en 
actos y omisiones que comprometen o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de 
medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la 
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ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto acerca de lo dispuesto del 
cumplimiento de los plazos de las causas de resolución del contrato. 

.

El contratista está obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de quince días, 
contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicación definida de las 
obras, el domicilio de sus oficinas o de su Delegado. 
 
Igualmente, el Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener 
durante la ejecución del contrato, una Oficina de Obra en el lugar que consideré más 
apropiado previa conformidad del Director. 
 

El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la 
obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de 
recepción definitiva. 
 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando 
procesa, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 
 
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su 
Delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a 
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de 
una posterior autorización de tales trascripciones por la Dirección, con su firma, en el libro 
indicado. 
 
Efectuada la recepción definitiva, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
 
Así mismo el Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para 
la recogida de los datos de toda clase que sean necesarios para que la Administración 
pueda llevar correctamente un “Libro de incidencias de la obra”, cuando así lo decidiese 
aquella. 
 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en Materia 
Laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, siendo indispensable 
estar en Posesión del Documento de Calificación Empresarial y del Carnet de Instalador 
Electricista. El Contratista será responsable ante la Dirección de Obra y la Administración 
de estar al corriente de los pagos a sus proveedores o suministradores, del material afecto 
a la presente instalación, pudiendo la propiedad reservarse el derecho del pago de 
dichos materiales por incumplimiento del contratista ante el riesgo de verse perjudicado 
como tercero, no certificando, descontándolos de las certificaciones oportunas, o bien, 
exigiéndole el endoso de las mismas para resolver dichas deudas. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones, por parte del Contratista, no implicará 
responsabilidad alguna para la Propiedad contratante. Será obligación del Contratista 
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indemnizar los daños que se causen a la propiedad, al personal dependiente de la misma 
o a terceros, durante la ejecución de las obras. 

El contratista, antes de comenzar los trabajos, y en el plazo de 15 días naturales a partir 
de la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación, queda obligado a realizar el 
replanteo de la instalación objeto de este Proyecto con las comprobaciones necesarias 
para la mejor realización de la obra. 
 
Terminado el replanteo se extenderá por cuadriplicado la correspondiente Acta de 
Replanteo, debiendo comenzar las obras en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir 
de la fecha de dicha Acta y debiendo finalizar las obras en el plazo de ejecución 
estipulado. En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, 
suspender los trabajos ni reducirlos a menor escala que la que proporcionalmente 
corresponda con arreglo en plan trazado en que deba terminarse la obra. 
 
El adjudicatario facilitará a la Dirección Facultativa, a los 15 días hábiles siguientes a la 
adjudicación definitiva, una relación de precios descompuestos en los distintos trabajos a 
realizar para la valoración de los trabajos parciales que pudiesen ejecutarse. 
 
Serán de cuenta del contratista los gastos materiales, los de su propio personal y todos 
cuantos otros sean necesarios, para realizar la comprobación del replanteo. 
 

El Contratista, antes de dar comienzo a los trabajos deberá presentar un programa de los 
trabajos que deberá incluir los siguientes datos: 
 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, 
con expresión del volumen de estas. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión del volumen de estas. 

c) Estipulación de días-calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras y 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones de los de ejecución de las 
diversas partes o clases de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de 
obras a precios unitarios. 

e) Gráficos de las diversas actividades o trabajos. Durante la ejecución de las obras 
serán formalizados por el Contratista partes semanales de los trabajos efectuados, 
que le serán entregados a la Dirección Facultativa para su comprobación. 

 
Caso de no cumplimiento de los plazos estipulados, se aplicará el mismo tipo de 
penalización que la que se aplica por demora en el plazo de finalización de las obras. 

 

La red será la existente que está compuesta por tendido trifásico a 400 V o 230 V entre 
fases, efectuando las conexiones de las lámparas alternativamente entre las fases y 
neutro de modo que quedan equilibradas las cargas entre las tres siendo las secciones de 
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los conductores las marcadas en los planos correspondientes. Se efectuará otro tendido 
fase y neutro par el caso que se utilice el mando de reductores de flujo. 

 
La red será subterránea, claveteado sobre pared o aérea tensada sobre apoyos de 
madera, hormigón o metálicos. 

 

.

La red será subterránea y los conductores se alojarán en tubos de plástico rígido-liso, que 
a su vez, se colocarán en el interior de las zanjas, en alineaciones perfectamente 
rectilíneas para que puedan ser instalados, sustituidos y reparados los conductores. En los 
cambios de alineación, a pie de cada columna en todos los sitios que se indiques, se 
instalarán arquetas de registro con el fin de posibilitar el tendido de los cables y su 
situación. 

 
Una vez instalados los conductores las entradas de los tubos serán cerradas con mortero 
de cemento y fibra de vidrio dispuesto de modo que se quede adherido al tubo con la 
finalidad de impedir la entrada de roedores. 

 
Los tubos se dispondrán con la pendiente adecuada de forma que en caso de entrada 
de agua tienda está a dirigirse hacia las arquetas. 

 
A criterio de la Dirección Facultativa, podrán realizarse empalmes y derivaciones en el 
interior de las arquetas. Los empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas 
de conexión estancas. Los empalmes se realizarán mediante crimpits y manguitos 
termorretráctiles. 

 

Las zanjas serán de las dimensiones correspondientes a cada clase de obra y 
especificadas en los planos. Se abrirán normalmente en terrenos de dominio público 
siendo su fachada rectilínea y paralela al bordillo o fachadas. Se marcará el trazado 
sobre el terreno, dejándose los pasos precisos para vehículos y peatones, asimismo se 
dejará un pasillo de 50 cm de ancho a ambos lados de la zanja, para facilitar el paso a 
los obreros y evitar que se viertan escombros en la misma. 

 
La apertura de zanjas en las calzadas se efectuará por partes, de forma que en ningún 
momento quede interrumpida la circulación de vehículos y personas por las mismas. 
Todas las zanjas quedarán perfectamente señalizadas tanto de día como de noche, con 
el fin de evitar cualquier posible accidente. 

 
Las tierras sobrantes y escombros resultantes de la apertura de la zanja o calas, deberán 
retirarse diariamente, dejándolas entretanto debidamente amontonados de modo que 
no entorpezcan la circulación de peatones ni de vehículos. 

 
En los casos en que se produzcan cantidades de escombros superiores a 1 m3, y la 
Dirección lo estime pertinente, la Contrata vendrá obligada a utilizar para su 
almacenamiento en la vía pública contenedores adecuados y con sistema de cierre que 
impida su visibilidad. 
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El tapado y apisonado de la zanja se realizará en capas de 10 cm, usando para la 
compactación pisón manual mecánico, siendo humectadas si fuese necesario. Se 
evitará realizar los rellenos con bolos o escombros. Las tierras sobrantes serán retiradas a 
vertederos o a los lugares que indique la Dirección Facultativa. 

 
El contratista a su conveniencia o si la Dirección Facultativa lo estima oportuno, vendrá 
obligado, a su cargo, a la apertura de catas de reconocimiento del subsuelo para la 
posible localización de servicios ya establecidos. Si se localizarán, el Contratista avisará al 
titulas de los mismos, tomando las medidas de seguridad pertinentes para que no se 
produzcan averías o accidentes. Los cruces con otros servicios se realizarán en un plano 
inferior a los mismos o adaptando cualquier sistema de protección que apruebe la 
Dirección Facultativa, de tal manera que al manipular los otros servicios no se puedan 
producir averías en las canalizaciones y cables. 

 

En el tendido subterráneo el cable, en todo su recorrido, irá en el interior de tubos de 
plástico de superficie lisa y hormigonados en el exterior. 

 
El cable se suministrará en bobinas, realizándose la carga y descarga de los camiones 
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina, no 
permitiéndose bajo ningún concepto retener la bobina con cables o cadenas que 
abracen la bobina y que se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado. Así mismo 
no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión. 

 
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola habrá de hacerlo en el sentido de 
rotación del cable, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma, así 
mismo la bobina no se debe almacenar sobre suelo blando. 

 
Para el tendido de cable, la bobina estará siempre elevada sujeta por barra y gatos 
adecuados. 

 
El tendido de los cables se hará de forma natural, empleando para ello los fiadores que 
previamente se habrán instalado en los tubos, todo el tendido se realizará de modo que 
el cable eléctrico no sufra acciones mecánicas en ningún tramo ni se vea dañado el 
aislamiento exterior. Si fuera necesario se emplearán rodillos auxiliares que impidan la 
torsión del cable y el rozamiento con el suelo, conectándose todos los cables en las cajas 
de fusibles ubicadas en el interior de los báculos a excepción de aquellos casos en que a 
criterio de la Dirección Facultativa, fuesen convenientes otras soluciones. 

 
Las bocas de los tubos, que estarán enrasadas con las paredes de las arquetas, una vez 
pasados los cables, se taponarán con mortero de cemento y fibra de vidrio dispuesto de 
modo que no quede adherido al tubo, para impedir el acceso a roedores. 

 

Las demoliciones de muros, cimentaciones o servicios que por necesidades del trazado 
de la red tengan que realizarse, se efectuará de modo que no causen deterioros y de 
acuerdo a los esfuerzos que soporten, siempre de acuerdo con las instrucciones del 
propietario o del Director Facultativo. 
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En la rotura de pavimentos está prohibida la utilización de la maza, debiendo hacerse 
con martillo compresor para conseguir un corte limpio. 

 
Todos los pavimentos en calzadas y aceras deberán ser reconstruidos, conservando la 
clase y la rasante de los primitivos. No se podrán abrir zanjas sin antes tener preparado el 
material necesario para su recubrimiento en el menor tiempo posible, no pudiendo estar 
abiertas más de dos días las zanjas, ni diez días sin estar por reconstruir los pavimentos. 

 

.

Es obligación del Contratista ejecutar todos los trabajos que se le ordenen, aun cuando 
no se hallen expresamente estipulados en el PROYECTO, siempre que sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación lo ordene el Director Facultativo. 

 

Si durante la ejecución de las obras o instalaciones, a juicio del Director Facultativo, fuera 
conveniente alguna modificación en ellas, el Contratista vendrá obligado a cumplir las 
instrucciones que le dice aquél, sin que tenga derecho a indemnización alguna. 

 
Igualmente, si a juicio del Director Facultativo, fuera conveniente alguna supresión de 
parte de las obras o instalaciones el Contratista vendrá obligado a cumplir las 
instrucciones que se le dicten, sin que tenga derecho a reclamación alguna. 

 

Siendo el Contratista responsable de la ejecución de la obra contratada y de las faltas 
que en ella hubiere, si se advirtieran vicios o defectos en la instalación, o se tuviesen 
razones fundadas para creer que existen faltas ocultas en la obra ejecutada, la Dirección 
ordenará, durante el curso de la obra y siempre antes de la recepción definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos, 
siendo los gastos de estas operaciones de cuenta del Contratista, sin perjuicio de las 
reclamaciones y en su caso indemnizaciones a que pudiese tener derecho. 
 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosa y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del proyecto son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista 
queda obligado a aceptar precios fijados, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y arreglo a las condiciones de Proyecto. 

 

Se entenderán como instalaciones y obras accesorias todas aquellas de importancia 
secundaria y que por su naturaleza no puedan ser previstas sino a medida que avance la 
ejecución de los trabajos. 
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Se ejecutarán de acuerdo a los proyectos de detalle que en su día se formulen caso de 
que su importancia lo exija, o con arreglo a las instrucciones del Director de la Obra. 

 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a desmontar y retirar al final de las obras 
todas las instalaciones, almacenes, cobertizos, etc., que sean necesarios para su 
ejecución de los trabajos. A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el 
Director de las Obras, el Contratista retirará todas las instalaciones, herramientas, 
materiales, etc., no teniendo derecho a reclamación alguna por sus derechos, y 
procederá a la limpieza general de la obra. 

 
Si no procediese así, previo aviso y en un plazo de 10 días a partir de este, la 
administración puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista, con cargo de fianza. 

 

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos de materiales y unidades de 
obra que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta 
del Contratista hasta un importe máximo del 1,5 % del Presupuesto de la Obra. 

 
La dirección fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deben 
reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis. 

Incumbe a la Dirección de Obra la facultad de ejercer de manera continuada y directa 
la inspección de la obra durante su ejecución, bien por sí mismo o por las personas en 
que delegue. 

 
A tal efecto el Contratista por sí o por medio de sus facultativos, representantes o 
encargados debidamente autorizados, estarán en obra durante la jornada legal de su 
trabajo y acompañará al Director Facultativo o a su representante en las visitas que haga 
a las obras, poniendo a su disposición el personal que la Dirección considere necesario 
para la práctica de los reconocimientos necesarios y suministrándole los datos necesarios 
precisos para las comprobaciones, mediciones y liquidaciones. 

 

El Contratista estará obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta que finalice el plazo de garantías. La responsabilidad del Contratista, 
por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se 
deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de 
obra aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conforme por la Dirección, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
período de vigencia del contrato. 
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 El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar la circulación en la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 
 
Los gastos que origine la señalización, serán de cuenta del Contratista. 
 

Dado que las obras pueden afectar a las instalaciones existentes, es condición que 
dichas instalaciones no sufran reducción en el nivel de iluminación, ni interrupción de su 
funcionamiento, por lo que el Contratista, y de acuerdo a las indicaciones del Director de 
la Obra, deberá realizar a su cargo todas aquellas instalaciones provisionales y cuantas 
obras y trabajos sean necesarios al fin indicado. 
 

El Contratista sólo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptación 
por la Dirección en los términos y forma que esta señale para el correcto cumplimiento de 
las condiciones convenidas, teniendo el Contratista libertad de proveerse de los 
materiales y aparatos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones 
exigidas en el contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto al que se 
apliquen y sean empleados en obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en 
este Pliego de Condiciones y a las instrucciones del Director Facultativo. 
 
Hasta tanto no hayan terminado la garantía de las obras el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que en estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados, o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno la circunstancia de que el Director Facultativo no le haya 
llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 
valoradas en las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se 
entienden y abonan a buena cuenta. 
 
Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, se le comunicará por 
escrito al Contratista, señalando las causas que motiven tal decisión, pudiendo imponer 
al Contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos, sin perjuicio de las 
reclamaciones y en caso de indemnizaciones a que pudiese tener derecho. 
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Según se vayan terminando las distintas partes que componen la instalación, y de 
acuerdo al Planning aprobado por la Dirección Facultativa, se procederá al encendido 
de los mismos. 
 
Una vez el adjudicatario comunique por escrito la total terminación de la instalación y 
presentados los impresos de lectura de cuadros con las mediciones y comprobaciones de 
equilibrado de fases, intensidades de arranque y funcionamiento, mediciones de cosenos 
de , voltajes de suministro, factores de potencia, caídas de tensión al final de las líneas, 
así como comprobaciones luminotécnicas tales como niveles luminosos, uniformidades 
generales y media, y cuantas otras pruebas se le soliciten, y tras la comprobación y visto 
buen de los resultados obtenidos se procederá, dentro de los 10 días hábiles siguientes, a 
levantar el Acta de Recepción correspondiente, dando comienzo entonces el plazo de 
garantía. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el Acta y 
se darán instrucciones precisas y detalladas, por el Director Facultativo al Contratista, con 
el fin de remediar los defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el 
cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de las obras. Si el Contratista no 
hubiese cumplido, de declarará resuelto el contrato, con pérdida de la fianza por no 
terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que se crea procedente concederle un 
nuevo plazo, que será improrrogable. Antes de la recepción de las obras, la Contrata 
confeccionará los planos de la instalación tal y como se hayan ejecutado 
definitivamente, con indicación expresa de todas las características (relación de la 
numeración de los puntos de luz con características de luminarias, lámparas, equipo, 
apoyos y estadillo resumen de Centros de Mando, etc) que se solicite por la Dirección 
Facultativa. 
 

El plazo de garantía se establece en un año desde la fecha de Recepción. Durante dicho 
plazo, el Contratista deberá subsanar todas las averías que se produzcan en las 
instalaciones, con materiales a su cargo, sea cual fuere el origen de las mismas, incluso 
vandalismos, debiendo proceder a su reparación en un plazo inferior a 5 días. 
 

Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la devolución de la fianza previo informe 
Técnico del estado de las obras. Si se encontraron las obras en perfecto estado de 
conservación se darán por recibidas definitivamente quedando el Contratista relevado 
de toda responsabilidad legal que le pudiera alcanzar derivada de la posible existencia 
de vicios ocultos. 
 
En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la indicada para la recepción sin 
que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de 
aplicación. Será obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que 
la obra haya sido recibida definitivamente. 
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El adjudicatario viene obligado a aportar la oportuna autorización del Servei Territorial 
D’Industria para la conexión de la instalación objeto del presente Proyecto a las redes de 
la empresa suministradora Iberdrola S.A. Asimismo, son a cuenta del Contratista la 
obtención de cualquier autorización o permiso ante los particulares u organismos 
pertinentes, que sean precisos para la ejecución de los trabajos. 
 

El contratista vendrá obligado a numerar los puntos de luz de la instalación, “in situ” con 
la numeración, tipo de inscripción y características de la misma que se le indique por la 
Dirección Facultativa. 
 

En el caso de que las hubiera, el contratista está obligado a desmontar a su cargo la 
totalidad de las instalaciones antiguas, depositándolas en almacenes de la propiedad, 
todo ello con el precio que consta en el presupuesto
 

Se entiende por “metro lineal, cuadrado o cúbico de la obra”, la unidad completamente 
terminada con arreglo a las condiciones estipuladas.  
 
Los precios del “Cuadro de Precios”, se refieren a la unidad completa, cualquiera que 
sea la procedencia de los materiales. 
 

Se entiende por unidad de elementos eléctricos o mecánicos las consignadas en el 
Presupuesto, de nueva adquisición, en almacén, completamente instalada y 
comprobando su perfecto funcionamiento, cualquiera que sea la procedencia de los 
materiales que la compongan. Quedan también incluidas las obras de fábrica para 
recibir los distintos elementos de la instalación, así como el consumo de carburantes o 
electricidad que se originen durante el montaje y pruebas. 
 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio 
de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripción de los mismos. 
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Las partidas correspondientes a Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA, figuran en el 
Presupuesto por separado y se abonarán con arreglo a las mediciones de obra realmente 
ejecutadas, aplicándose el porcentaje que se indica en las mismas. 

 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior. El Contratista o su Delegado podrán presenciar la 
realización de tales mediciones. 

 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección 
con la suficiente antelación, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 

 
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
este obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 
En ningún caso se computarán las longitudes de conductores no instalados 
correspondientes a finales o extremos de rollos. 

 
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a 
que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen 

 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensualmente por el hecho 
de que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a 
menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el 
cuadro de precios unitarios del Presupuesto para cada unidad. Las nuevas unidades de 
obra no previstas se valorarán a los precios que figuren en el contrato previamente 
establecido. 

 
Las variaciones por exceso o por defecto en el volumen de obra, si estos no pasan del 20 
% total de la instalación, se valorarán de acuerdo a los precios de PRESUPUESTO. 

 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el Presupuesto de la Contrata. 

 
Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán 
por el Director en los siguientes diez días del período a que correspondan. 

 
En la misma fecha en que el Director tramite la certificación, remitirá al Contratista una 
copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su 
conformidad o reparos que el Contratista podrá formular en el plazo de quince días, 
contados a partir de la recepción de los expresados documentos. 

 
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por 
el Contratista 
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Los honorarios de Dirección e Inspección de las Obras, están incluidos en el PRESUPUESTO, 
siendo su abono por cuenta del Contratista proporcionalmente a las cantidades 
certificadas. 
 
Si las certificaciones no alcanzaran el total del PRESUPUESTO, dichos honorarios se 
abonarán íntegramente. 
Si existiera alguna equivocación material en el PRESUPUESTO se subsanaría en el momento 
de su aplicación. 

 

La partida de imprevistos solamente se podrá certificar para aquellas unidades en las que 
no hubiese suficiente cantidad entre las mediciones efectuadas, o que no estén previstas 
y surjan durante la obra. Dichas unidades serán medidas y valoradas como las restantes. 

 
No se abonará ninguna partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos los 
medios de esta índole, quedan incluidos en los correspondientes precios unitarios. 

 

Es objeto de este Proyecto el suministro, montaje y puesta en servicio de todos los 
materiales y aparatos necesarios para efectuar la instalación que se describe. 

 

Para la adjudicación de la obra es aconsejable tener en cuenta, no solo el criterio 
económico, sino también aquellos que redunden en una mayor garantía para la correcta 
ejecución de las mismas. 

Salvo que la Propiedad determine la otra fecha posterior por razones plenamente 
justificadas, las obras darán comienzo en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de 
la fecha del Acta de Replanteo. 
 

Las obras, una vez iniciadas, deberán continuarse sin interrupción. 
 
El plazo de ejecución de las obras vendrá determinado por el programa de trabajo a 
elaborar por el Contratista y que deberá contar con el visto bueno y aprobación de la 
Propiedad y la Dirección Facultativa. 
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Según se vayan terminando los distintos sectores que componen la instalación, y de 
acuerdo al Planning aprobado por la Dirección Facultativa, se procederá al encendido 
de los mismos. 
 
Una vez el adjudicatario comunique por escrito la total terminación de la instalación y 
presentados los impresos de lectura de cuadros con las mediciones y comprobaciones de 
equilibrado de fases, intensidades de arranque y funcionamiento, mediciones de cosenos 
de , voltajes de suministro, factores de potencia, caídas de tensión al final de las líneas, 
así como comprobaciones luminotécnicas tales como niveles luminosos, uniformidades 
generales y media, y cuantas otras pruebas se le soliciten, y tras la comprobación y visto 
bueno de los resultados obtenidos, se procederá dentro de los 10 días hábiles siguientes, 
a la recepción provisional, levantándose el Acta de Recepción Provisional 
correspondiente, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y 
se darán instrucciones precisas y detalladas por el Director Facultativo al Contratista con 
el fin de remediar los defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el 
cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Si el 
Contratista no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato, con pérdida de la 
fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que se crea procedente 
concederle un nuevo plazo, que será improrrogable. 
 
Antes de la recepción de las obras, la Contrata confeccionará los planos de la 
instalación tal y como se hayan ejecutado definitivamente, con indicación expresa de 
todas las características (relación de la numeración de los puntos de luz y números de 
policía, sección de cables, estadillo de los puntos con características de luminarias, 
lámparas, equipos, apoyos y estadillo resumen de Centros de Mando, etc.) que se le 
solicite por la Dirección Facultativa

 

El plazo de garantía se establece en un año desde la fecha de Recepción, de acuerdo a 
lo establecido en las Condiciones Generales. 

 

En el plazo de garantía, en Contratista deberá realizar todas las operaciones de 
conservación y reposición que las instalaciones precisen y subsanar todas las averías que 
se produzcan, sea cual sea el origen de las mismas, incluso vandalismos, debiendo 
proceder a su reparación en los plazos señalados en este Pliego, aplicándosele en caso 
contrario penalizaciones, que se deducirán al a fianza depositada por el Contratista. 
Dichas penalizaciones supondrán un valor doble al de los costos de subsanar dichas 
deficiencias por cuenta de la Administración. 
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La forma de pago se establecerá en el Contrato correspondiente. Las cantidades a 
abonar se especificarán mediante certificaciones mensuales, realizadas de acuerdo a las 
especificaciones del Artículo 4.4 de este PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

La revisión de Precios procederá en los términos establecidos en los Artículos 104 y 
siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, salvo que por resolución 
motivada se haya establecido la improcedencia de la misma que, igualmente, deberá 
hacerse constar en dicho pliego. 

Del PRESUPUESTO de la obra se podrá deducir hasta un 1.5 % como gastos a cargo del 
Contratista, para la realización de ensayos y control de calidad, que se descontarán de 
las sucesivas certificaciones de obras.

 

La ejecución de obas no especificados en este PLIEGO estará sometida a lo estipulado a 
lo legislado en materia de Alumbrado Público. 

 
 

Valencia, Abril de 2018 
Los autores del proyecto 

 
 
 

 
 
 
 

Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado 7435 

 
 
 
 

Pilar Bueno Marcilla 
Ingeniera Industrial 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

DATOS DEL PROYECTO. 

Alumbrado Público, proyecto  de habilitación de solares fase 1A del PAI Parque
Central 
-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL    92346,81 €.
-PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 días laborables.
-MANO DE OBRA

Punta máxima de trabajadores: 6 
Media de trabajadores: 3 
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1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.1 INTRODUCCIÓN. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por 
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

La ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y 
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los

trabajadores de equipos de protección individual.

1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. A este efecto, el empresario realizará la prevención de riesgos laborales 
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los 
artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, 
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. 

Principios de la acción preventiva. 

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, son arreglo a los siguientes 
principios generales: 

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la

concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a
las zonas de riesgo grave y específico.

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer
el trabajador.

Evaluación de los riesgos. 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías 
siguientes: 

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y
obreros.

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la
finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.

- Negligencia en el manejo y conservación de las maquinarias e instalaciones.
Control deficiente en la explotación.

- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en
marcha sin conocer su modo de funcionamiento.

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los
puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su
posición correcta.

- El resultado de un trabajo puede ser por exacto si las guías de las máquinas
se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de
virutas.

- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los
diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que
pueden provocar que el operario:

o Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado
entre ella o cualquier estructura fina o material.

o Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la
máquina.

o Ser golpeado por los elementos de la máquina que resulten
proyectados.

o Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
o Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la

utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de
ruido, vibraciones, radiaciones, etc.



PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL   

ANEJO Nº 2-ALUMBRADO PÚBLICO 

 5 

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con
independencia de la inclinación del mismo y aun cuando giren lentamente.
Se clasifican en los siguientes grupos:

o Elementos considerados aisladamente tales como árboles de
transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.

o Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas
o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.

- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el
lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra
pieza fija o móvil y la sobrepasa.

- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos
con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente
están dotadas de este tipo de movimientos.

- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de
oscilación pendular generan puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

7.1.2.4 Equipos de trabajo y medios de protección. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias 
con el fin de que: 

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de
dicha utilización.

- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación
sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para
ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 

Información, consulta y participación de los trabajadores. 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas 
las informaciones necesarias en relación con: 

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los

riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de 
la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos 
lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las 
obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
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Formación de los trabajadores. 

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

Medidas de emergencia. 

El empresario, teniendo en cuanta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones 
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evaluación de los trabajadores, designando para ello al personal 
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su 
caso, su correcto funcionamiento. 

Riesgo grave e inminente. 

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de
protección.

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y
además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los
medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias
para evitar las consecuencias de dicho peligro.

Vigilancia de la Salud. 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización 
de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y 
que sean proporcionales al riesgo. 

Documentación. 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y
planificación de la acción preventiva.

- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
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Coordinación de actividades empresariales. 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

Coordinación de actividades empresariales. 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias. La protección de los trabajadores que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los 
riesgos derivados del trabajo. 

Protección de la maternidad. 

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo a parte 
reciente, a agentes, a procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las 
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. 

Protección de los menores. 

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente 
a cualquier modificación importante de sus conocimientos de trabajo, el empresario 
deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, 
a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo 
especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez 
para evaluar los riesgos existentes o potenciales y su desarrollo todavía incompleto. 

Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de 
trabajo temporal. 

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así 
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel 
de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la 
empresa en la que prestan sus servicios. 

Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad 
y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con 
su formación y las instrucciones del empresario. 
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Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y,
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente.

1.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

Protección y prevención de riesgos profesionales. 

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará 
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada apena a la 
empresa. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo 
y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente 
las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su 
actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de 
una auditoría o evaluación externa. 

Servicios de prevención. 

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores o la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el 
empresario deberá reducir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la 
empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello 
al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 
especializados. 
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1.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

Consulta de los trabajadores. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción 
de las decisiones relativas a: 

- Planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas
tecnologías en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener
para la seguridad de los trabajadores.

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención
de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores
encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

Derechos de participación y representación. 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 

Delegados de prevención. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre 
los representantes del personal. Con arreglo a la siguiente escala: 

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de prevención será el Delegado 
de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un 
Delegado de Prevención que será elegido por el Delegado de Personal.  
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2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

2.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre estas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de 
trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no 
puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección 
colectiva. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización que referidas a un objeto, actividad o 
situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la 
seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una 
señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 

2.2 OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO 

La elección del tipo de señal y del número de emplazamiento de las señales o dispositivos 
de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo 
más eficaz posible, teniendo en cuenta:  

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de 
caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización del riesgo eléctrico, 
presencia de materiales inflamables, tóxicos, corrosivos o riesgo biológico, podrá optarse 
por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de 
color negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de color blanco o amarillo. 

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de 
forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre 
fondo verde. La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la 
aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar 
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de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una 
señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. 

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente. 

3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

3.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de  1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o 
utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la 
empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento 
o instalación utilizado en el trabajo.

3.2 OBLIGACIÓN DEL EMPRESARIO. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse 
y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud 
de los trabajadores al utilizar dichos equipos. 

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 
siguientes factores: 

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar

de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores

discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o 
reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el 
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equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente 
capacitado para ello. 

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada 
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo,
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones
o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia
adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo. 

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en 
la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos 
como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que 
permita su parada total en condiciones de seguridad. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o 
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de 
captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo 
y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 
accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos 
que impidan el acceso a las zonas peligrosas. 

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la 
proximidad de los trabajadores. 

Todo el equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 
expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que 
entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones 
o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de los posible, la generación y
propagación de estos agentes físicos.

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión 
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones 
de los mismos. 
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La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes de iniciar la tarea que 
todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas 
de trabajo u otros objetos del trabajo, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos 
a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 

Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles. 

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con 
ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrá de una estructura 
de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o 
una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores 
transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se 
requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre 
estabilizado durante su empleo. 

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una 
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una 
estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el 
trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que 
mantenga al trabajador sobre el asiente de conducción en buenas condiciones. 

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, 
con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica 
de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que 
hayan recibido una información específica. 

Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 
elevación de cargas. 

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los 
aparatos de izar estará equipados con limitados de recorrido del carro y de los ganchos, 
los motores eléctricos estará provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de 
sujeción serán de acero con “pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento 
estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante tipos de seguridad de 
final de carrera eléctricos. 

Deberá figurar claramente la carga nominal. 

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se 
suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la 
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas 
para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
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Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 
movimiento de tierras y maquinaria pesada en general. 

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
delante y de retroceso, servofrenos, frenos de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con “señales de 
peligro”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en 
marcha. 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la 
máquina y el terreno. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 
con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc), puesto que el freno de mano y parado el motor 
extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída o de atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m. entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura 
y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores 
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su 
recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 
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Los compresores serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir el nivel de 
ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un 
radio de 4 m. 

Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes 
que puedan producir un reventón. 

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los 
desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas utilizará faja elástica de protección de 
cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla 
con filtro mecánico recambiable. 

Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta 

Las máquinas-herramientas estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán 
protegidas mediante carcasas antideflagantes. Se prohíbe la utilización de máquinas 
accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación 
insuficiente. 

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar riesgos de caídas y los 
eléctricos. 

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 
herramientas que lo produzcan. 

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no 
se ubicará a distintas inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de 
los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo 
ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo 
momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como norma general, se 
deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no 
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas 
de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozaduras eléctricas se elegirán siempre las 
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola 
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y 
discos. 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo de soldar o pantalla de 
mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente 
soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el 
entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o 
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sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar y se 
suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie 
con régimen de lluvias. 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas 
se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al 
sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas anti retroceso dela 
llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire 
libre o en un local ventilado. 

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.

4.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarías las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la 
seguridad y la salud en las obras de construcción. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo 
como tales cualquier obra pública o privada, en la que se efectúen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de Alumbrado Público se 
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, 
b ) Movimiento de tierras, c) Construcción, e ) Acondicionamiento o instalación, k ) 
Mantenimiento e i ) Trabajos de pintura y de limpieza. 

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450.760 €.

b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fecha de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de 
las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad 
y salud. 
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4.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Riesgos más frecuentes en las obras de construcción. 

Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica.
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear
el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc)

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada
en general.

- Atropellos, colisiones, vuelos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras.

- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc)
- Desprendimientos por mal apilado de madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al

caminar sobre armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directa e indirecta), electrocuciones,

quemaduras, etc.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psíquico-fisiológico de horarios y turno.

Medidas preventivas de carácter general. 

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
(vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, 
materiales inflamables, prohibido fumar, etc) así como las medidas preventivas previstas 
(uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de 
guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc) 
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Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc). 

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado 
para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de 
seguridad. 

El trabajo aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde puntos mediante 
eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará 
las maniobras. 

El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar 
sobreesfuerzos. Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre 
plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), 
prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, 
etc. 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 
trabajos en altura. 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos 
de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, con necesidad de ejecutar 
movimientos forzados. 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en 
posición inestable. 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así 
como un ritmo demasiado alto de trabajo. 

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en 
buen estado y uso correcto de esta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar 
seguro. 

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y 
orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará 
que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con 
el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por 
radicación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, crema 



PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL   

ANEJO Nº 2-ALUMBRADO PÚBLICO 

 19 

y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y 
establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores son suficientes. 

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 
actividad y de las contracciones musculares. 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia 
o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador,
interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para
interruptores, etc) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad 
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación 
provisional). 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio. 

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales o menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación 
ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 

La máquina estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 
control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros. 

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 

Se utilizarán redes tensar o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape 
mínimo de 2 m. 

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

Se conservará los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones 
y compactando mediante zahorras. 

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida anclada 
en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL   

ANEJO Nº 2-ALUMBRADO PÚBLICO 

 20 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m se entibará (o encamisará) el 
perímetro en prevención de derrumbamientos. 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 

- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte
de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al
límite marcado en los planos.

- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra,
queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción.

- Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la
electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

Relleno de tierras. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o número superior 
a los asientos existentes en el interior. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se deben conducir por vías públicas, calles y carreteras. 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topos de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Los vehículos de compactación apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1.50 m. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 
(o bancos, borriquetas, etc) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 

Se prohíbe trepara por las armaduras en cualquier caso. 

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 
redes de protección. 

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
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Trabajos de manipulación del hormigón. 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigoneras, en evitación 
de vuelcos. Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. 
del borde de la excavación. 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que 
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Montaje de los elementos metálicos. 

Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre 
durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no 
superior al 1.50 m. 

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formado por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón aun 
cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfileria. 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente baja tajos de soldadura. 

El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas 
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase 
la escalera 1 m la altura de desembarco. 

El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de 
bandeja) 

Montaje de prefabricados. 

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación 
del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas 
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre 
andamios (metálicos, tubulares de borriquetes). 

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. 

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
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Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores 
a 60 km/h. 

Albañilería. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales. 

Pinturas y barnizados. 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmosferas toxicas o explosivas. 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo 
de caída desde alturas. 

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa 
por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, 
etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 

Instalación eléctrica provisional de obra. 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención 
de los riesgos por montajes incorrectos. 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 
ha de soportar. Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables 
(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

Las mangueras de “alargadera” por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. Los cuadros 
eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 
verticales o bien a “pies derechos” firmes. 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidas a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
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Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA   Alimentación a la maquinaria. 
30 mA Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
30 mA Para las instalaciones de alumbrado. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de 
la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad,
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin
de disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
pelarse y producir accidentes. 

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). 
La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

4.3 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor 
designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste 
serán asumidas por la dirección facultativa. 
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En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará 
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en 
función de su propio sistema de ejecución de obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la 
autoridad laboral competente. 

5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

5.1 INTRODUCCIÓN.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado 
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 

Así con las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que 
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se 
encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos 
para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante 
la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de 
organización en el trabajo. 

5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 

Protectores de la cabeza. 

Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el
fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos
eléctricos.
Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
Pantalla de protección por soldadura autógena y eléctrica.

Protectores de manos y brazos. 

Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes,
vibraciones).
Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
Guantes dieléctricos para B.T
Guantes de soldador.
Muñequeras.
Mango aislante de protección en las herramientas.
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Protectores de pie y piernas. 

Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones
mecánicas.
Botas dieléctricas para B.T
Botas de protección impermeable.
Polainas de soldador
Rodilleras.

Protectores del cuerpo. 

Crema de protección y pomadas.
Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las
agresiones mecánicas.
Traje impermeable de trabajo.
Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
Fajas y cinturones antivibraciones.
Pértiga de BT.
Banqueta aislante clase I para maniobra B.T
Comprobador de tensión.

Valencia, Abril de  
Los autores del proyecto 

Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado: 7435 

Pilar Bueno Marcilla 
Ingeniera Industrial 

Nº de colegiada: 4998 
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1. RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

1.1 TITULAR 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U., con CIF- A-95075578 y domicilio a efectos de 
notificación en C/Menorca, 19, de Valencia, empresa dedicada a la distribución y 
transporte de energía eléctrica. 

1.2 EMPLAZAMIENTO 

La instalación queda emplazada a la entrada del parking actual de la estación del AVE 
en la C/San Vicente en Valencia. 

1.3 LOCALIDAD 

El centro de reparto se halla ubicado en la localidad de Valencia 

1.4 POTENCIA UNITARIA DE CADA TRANSFORMADOR Y POTENCIA TOTAL EN KVA 

Potencia del Transformador 1: 630 KVA 

Potencia del Transformador 2: 630 KVA 

Potencia total: 1260 kVA 

1.5 TIPO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

El Centro objeto de este proyecto es del tipo pfu-7/20. 

1.6 TIPO DE TRANSFORMADOR 

Refrigeración del transformador 1: aceite 

Volumen de dieléctrico transformador 1 395 l 

Volumen de dieléctrico transformador 2 395 l 

Volumen Total de Dieléctrico 790 l 

1.7 PRESUPUESTO TOTAL 

Presupuesto Total: 92.964,17 € 

2. OBJETO DEL PROYECTO

Se redacta el presente anejo con el fin de describir y diseñar las características de un 
centro de reparto y transformación destinado al suministro de energía eléctrica a las 
parcelas nº 3 y nº 6 de esta fase, así como justificar y valorar los materiales empleados en 
el mismo. 

ANEJO 3 CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN CRT-2 

 4 

Dicho centro de transformación y reparto será provisional ya que el centro definitivo se 
emplazara dentro de la nave de “La Leñera” cuando se realice la fase correspondiente a 
esta zona de actuación. Por ello se ha previsto un centro de transformación de superficie 
junto a la garita de entrada del parking de la Estación del AVE. Para integrarlo con el 
entorno se pintara acorde a los colores de la garita y de la estación, buscando de este 
forma un impacto visual mínimo tal y como se describe en la memoria del proyecto. 

3. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES

Normas Generales: 

· Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de
Alta Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

· Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT
01 a 23.

· Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto
842/2002, de 02 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002.

· Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por
Orden del MINER de 18 de septiembre de  2002.

· Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de
diciembre, B.O.E. de 31-12-1994.

· Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado
por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-1994.

· Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.

· Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
· Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de

Energía, Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio.
· Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas.
· Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
· Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de
27 de diciembre de 2000).

· Real Decreto 222/2008 de 15 de febrero, por el que se establece el régimen
retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica

· Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión

· Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos

· Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el
reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1308/86 de
Evaluación de Impacto Ambiental

· Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
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· NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de
Puesta a Tierra.

· Normas UNE / IEC.
· Condiciones impuestas por los  Organismos Públicos afectados.
· Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra.
· Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las

instalaciones.
· Normas particulares de la compañía suministradora.

Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de 
instalaciones 

Normas particulares de la Comunidad Autónoma Valenciana: 

· Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte,
por la que se modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Consellería de
Industria y Comercio, por la que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre
contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales. (DOCV
de 16/4/10)

· Decreto 88/2055, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción,
transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la
Generalitat. (DOCV de 5/5/05)

· Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat,
por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3
de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental.

· Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV de
18/6/98)

· Ley 4/2004 de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje. (DOCV de 2/7/04)

· Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOCV de 16/8/06)

· Ley 2/89 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de
Impacto Ambiental. (DOGV de 8/3/89)

· Decreto 162/90 de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecución de la Ley
2/89, de 3 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental. (DOGV de
30/10/90)

· Ley 3/93 de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la
Comunidad Valenciana.

· Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
· Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se

aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios
forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en
terreno forestal o en sus inmediaciones. (DOGV de 27/1/04)

· Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se
establecen las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y
electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de
aves en líneas eléctricas de alta tensión. (DOCV de 5/11/10)
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- Normas y recomendaciones de diseño del edificio:

· CEI 62271-202 UNE-EN 62271-202 
Centros de Transformación prefabricados. 

· NBE-X
Normas básicas de la edificación.

- Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica:

· CEI 62271-1 UNE-EN 62271-1 
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 

· CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de 
medida. 

· CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200
Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones 
asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

· CEI 62271-102 UNE-EN 62271-102 
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

· CEI 62271-103 UNE-EN 62271-103 
Interruptores de Alta Tensión. Interruptores de Alta Tensión para tensiones 
asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 

· CEI 62271-105 UNE-EN 62271-105 
Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión. 

- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores:

· CEI 60076-X
Transformadores de Potencia.

· UNE 21428-1-1
Transformadores de Potencia.

· Reglamento (UE) Nº 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que
se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y
grandes (Ecodiseño)

- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite):

· EN 50464-2-1:2007
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja
tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material
hasta 36 kV (Ratificada por AENOR en marzo de 2008).

· UNE 21428-X-X
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja
tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material
hasta 36 kV.

· UNE 21428
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja
tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de
hasta 36 Kv
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4. TITULAR

El titular del Centro de Transformación es IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U., con 
CIF- A-95075578 y domicilio a efectos de notificación en C/Menorca, 19, de Valencia, 
empresa dedicada a la distribución y transporte de energía eléctrica 

5. EMPLAZAMIENTO

La instalación queda emplazada a la entrada del parking actual de la estación del AVE 
en la C/San Vicente en Valencia 

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

El Centro de Transformación tipo compañía, objeto de este proyecto tiene la misión de 
suministrar energía, sin necesidad de medición de la misma. 

La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión trifásica de 20 kV  y 
frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 

Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto son: 

cgmcosmos: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a 
derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas 

7. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA

Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V. 

la potencia total instalada en este Centro de Transformación es de 1260 kVA 

8. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

8.1. OBRA CIVIL 

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en 
la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las 
normativas anteriormente indicadas.

Características de los materiales. 

Edificio de Transformación: pfu-7/20 

-Descripción.

Los edificios pfu para Centros de Transformación, de superficie y maniobra interior (tipo 
caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo 
interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, 
hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e 
interconexiones entre los diversos elementos. 
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La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la 
construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 
íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo 
considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. 
Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial 
como en entornos urbanos 

-Envolvente

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos 
partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de 
ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². 
Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al 
colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 
superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas 
están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la 
tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior 
para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los 
cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura 
de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos 
orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante 
de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar 
en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

-Placa piso

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta 
en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el 
paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con 
losetas. 

-Accesos.

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 
transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 
materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 
seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del 
Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que 
anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior.
-Ventilación
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Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 
diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro 
de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una malla 
mosquitera. 

-Acabado

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color 
igual a la existente en la zona para realizar la integración con el entorno. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 
corrosión. 

-Calidad.

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 9001. 

-Alumbrado

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el 
cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

-Varios

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa 
vigente. 

-Cimentación

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una 
excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red 
de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 
100 mm de espesor. 

Características Detalladas. 

Nº de transformadores: 1 

Puertas de acceso peatón: 1 Puerta 

Dimensiones exteriores 

Longitud: 8080 mm 
Fondo: 2380 mm 
Altura: 3250 mm 
Altura vista: 2790 mm 
Peso: 29090 kg 
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Dimensiones interiores 

Longitud: 7870 mm 
Fondo: 2200 mm 
Altura: 2450 mm 

Se debe considerar un espacio libre mínimo de 1200 x 210 mm en planta por toda la 
altura de la envolvente, al objeto de permitir la correcta ubicación de los equipos 
electrónicos de telegestión, automatización, supervisión, telecomunicaciones, 
alimentación, protección, cableados, etc. que permitan implantar los sistemas de 
telegestión y telemedida. Este espacio estará lo suficientemente cerca de la aparamenta 
y cuadros de baja tensión de manera que la conexión del cableado entre las celdas y los 
equipos no supere los 4 metros y la conexión del cableado entre los cuadros de baja 
tensión y los equipos no superen los 10 metros. Este espacio deberá quedará 
adecuadamente identificado y previsto para poder instalar los equipos fácilmente.

Dimensiones de la excavación 

Longitud: 8880 mm 
Fondo: 3180 mm 
Profundidad: 560 mm 

8.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Características de la red de alimentación 

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con 
una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por 
la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito 
de 10,1 kA eficaces. 

Características de la Aparamenta de Media Tensión 

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación. 

Celdas: cgmcosmos 

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de aislamiento 
integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación interior, 
clase -5 ºC según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el nivel del mar sin 
mantenimiento con las siguientes características generales estándar: 

- Construcción:

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, según IEC 62271-1, conteniendo 
los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 30 años. 

3 Divisores capacitivos de 24 kV. 
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Bridas de sujeción de cables de Media Tensión diseñadas para sujeción de cables 
unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de 
cortocircuito. 

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de 
maniobra según norma ISO 7253. 

-Seguridad:

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta 
haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del 
compartimento de cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de 
puesta a tierra no pueden estar conectados simultáneamente. 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor y 
de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de 
mecanismo de maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes de 
interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión 
en caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de 
columna de agua durante 24 h. 

Grados de Protección: 

- Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD según EN 60529
- Cuba: IP X7 según EN 60529
- Protección a impactos en:

- cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010
- cuba: IK 09  según EN 5010

- Conexión de cables

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas 
estándar. 

- Enclavamientos

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas cgmcosmos es que: 

* No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato
principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal
si el seccionador de puesta a tierra está conectado.

* No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está
abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra
cuando la tapa frontal ha sido extraída.
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-Características eléctricas

Las características generales de las celdas cgmcosmos son las siguientes: 

Tensión nominal 24 kV 

Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min) 
a tierra y entre fases  50 kV 
a la distancia de seccionamiento 60 kV 

  Impulso tipo rayo 
a tierra y entre fases  125 kV 
a la distancia de seccionamiento 145 kV 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 
intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

Características Descriptivas de la Aparamenta MT y Transformadores 

Entrada / Salida (3uds): cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL o similar, formada por un 
módulo con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento 
y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekor.vpis para 
la detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de 
puesta a tierra ekor.sas. 
- Características eléctricas:

· Tensión asignada: 24 kV 

· Intensidad asignada: 630 A 

· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

· Nivel de aislamiento

- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV 

- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

· Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

· Capacidad de corte
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- Corriente principalmente activa: 630 A 

· Clasificación IAC: AFL 

- Características físicas:

· Ancho: 365 mm 
· Fondo: 735 mm 
· Alto: 1740 mm 
· Peso: 95 kg 

- Otras características constructivas :

· Mecanismo de maniobra interruptor: motorizado tipo BM 

Protección Transformador (2uds): cgmcosmos-p Protección fusibles 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL o similar, formada por un 
módulo con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-p de protección con fusibles, está constituida por un módulo 
metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 
superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con 
capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de 
acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de 
fusibles fríos, combinados o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores 
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar una 
de alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta 
a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse 
un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Características eléctricas:

Tensión asignada: 24 kV 

Intensidad asignada en el embarrado: 400 A 

Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

Intensidad fusibles: 3x40 A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

* Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases: 50 kV 
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Impulso tipo rayo 
a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

Capacidad de corte 

Corriente principalmente activa: 400 A 

Clasificación IAC: AFL 

- Características físicas:

Ancho: 470 mm 
Fondo: 735 mm 
Alto: 1740 mm 
Peso: 140 kg 

- Otras características constructivas:

Mando posición con fusibles: manual tipo BR 

Combinación interruptor-fusibles: combinados 
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Transformador 1 y 2: transforma aceite 24 kV 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 
anteriormente, de marca ORMAZABAL o similar, con neutro accesible en el secundario, 
de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV  y tensión 
secundaria 420 V en vacío (B2). 

- Otras características constructivas:

Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %

Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 

Grupo de conexión: Dyn11 

Protección incorporada al transformador: Sin protección propia 

Características Descriptivas de los Cuadros de Baja Tensión 

Cuadros BT - B2 Transformador 1y 2: cbto 

El Cuadro de Baja Tensión cbto-c,  es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es 
recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un 
número determinado de circuitos individuales. 

La estructura del cuadro cbto-c de ORMAZABAL está compuesta por un bastidor aislante, 
en el que se distinguen las siguientes zonas: 

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares

En la parte superior de cbto-c existe un compartimento para la acometida al mismo, que 
se realiza a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al 
interior. cbto-c incorpora 4 seccionadores unipolares para seccionar las barras. 

- Zona de salidas

Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los 
elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección se encomienda a 
fusibles de la intensidad máxima más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas 
verticales cerradas (BTVC) pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las 
maniobras de apertura y cierre en carga. 

- Características eléctricas

Tensión asignada de empleo:   440 V 
Tensión asignada de aislamiento:   500 V 

Intensidad asignada en los 
embarrados: 1600 A 

* Frecuencia asignada: 50 Hz 

* Nivel de aislamiento
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Frecuencia industrial (1 min) 
a tierra y entre fases:        10   kV 
entre fases:    2,5 kV 

* Intensidad Asignada de Corta
duración 1 s: 24 kA 

* Intensidad Asignada de Cresta:       50,5 kA 

- Características constructivas:

Anchura:   1000 mm 
Altura:   1360 mm 
Fondo:     350 mm 

- Otras características:

Salidas de Baja Tensión: 8 salidas (8 x 400 A) 

Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión 

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del 
conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 
características de la aparamenta. 

- Interconexiones de MT:

Puentes MT Transformador 1 y 2: Cables MT 12/20 kV 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 
1x50 Al. 

La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y 
modelo K158LR. 

En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta y 
modelo K152SR. 

- Interconexiones de BT:

Puentes BT - B2 Transformador 1y 2: Puentes transformador-cuadro 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin 
armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en 
la cantidad 3xfase + 2xneutro. 

- Defensa de transformadores:

Defensa de Transformador 1 y 2: Protección física transformador 

Protección metálica para defensa del transformador. 
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- Equipos de iluminación:

Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y 
revisiones necesarias en los centros. 

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 

Unidades de Protección, Automatismos y Control 

Unidad de Control Integrado: ekor.rci 

Unidad de control integrado para la supervisión y control función de línea, compuesta de 
un relé electrónico y sensores de intensidad. Totalmente comunicable, dialoga con la 
unidad remota para las funciones de telecontrol y dispone de capacidad de mando 
local.  
Procesan las medidas de intensidad y tensión, sin necesidad de convertidores auxiliares, 
eliminando la influencia de fenómenos transitorios, y calculan las magnitudes necesarias 
para realizar las funciones de detección de sobreintensidad, presencia y ausencia de 
tensión, paso de falta direccional o no, etc. Al mismo tiempo determinan los valores 
eficaces de la intensidad que informan del valor instantáneo de dichos parámetros de la 
instalación. Disponen de display y teclado para visualizar, ajustar y operar de manera 
local la unidad, así como puertos de comunicación para poderlo hacer también 
mediante un ordenador, bien sea de forma local o remota. Los protocolos de 
comunicación estándar que se implementan en todos los equipos son MODBUS en modo 
transmisión RTU (binario) y PROCOME, pudiéndose implementar otros protocolos 
específicos dependiendo de la aplicación. 

Características 

o Funciones de Detección
- Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A
- Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 A a 480 A
- Asociado a la presencia de tensión
- Filtrado digital de las intensidades magnetizantes
- Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa
- Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A

o Presencia / Ausencia de Tensión
- Acoplo capacitivo (pasatapas)
- Medición en todas las fases L1, L2, L3
- Tensión de la propia línea (no de BT)

o Paso de Falta / Seccionalizador Automático
o Intensidades Capacitivas y Magnetizantes
o Control del Interruptor

- Estado interruptor-seccionador
- Maniobra interruptor-seccionador
- Estado seccionador de puesta a tierra
- Error de interruptor

o Detección Direccional de Neutro
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- Otras características:

Ith/Idin  = 20 kA /50 kA 
Temperatura = -10 ºC a 60 ºC 
Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz ± 1 % 
Comunicaciones: ProtocoloMODBUS(RTU)/PROCOME 

· Ensayos: - De aislamiento según 60255-5
- De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, CEI

61000-4-X y EN 50081-2/55011 
- Climáticos según CEI 60068-2-X
- Mecánicos según CEI 60255-21-X
- De potencia según CEI 60265 y CEI 60056

Este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre compatibilidad 
electromagnética 2004/108/CE, y con la normativa internacional IEC 60255. La unidad 
ekorRCI ha sido diseñada y fabricada para su uso en zonas industriales acorde a las 
normas de CEM. Esta conformidad es resultado de un ensayo realizado según el artículo 
10 de la directiva, y recogido en el protocolo CE-26/08-07-EE-1. 

Armario sobre celda STAR Iberdrola 

Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente 
montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

1  Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación con la unidad de 
control integrado ekor.rci que incluye la siguiente funcionalidad: 

      Señalización y mando de la primera celda de línea 

- Maniobra e indicación de interruptor
- Indicación del estado del seccionador de tierra
- Indicación de paso de falta de fases y tierra
- Indicación de presencia de tensión en cada fase
- Medidas de intensidad de cada fase y residual

        Señalización y mando adicional 

- Maniobra e indicación del  interruptor de la segunda celda de línea.
- Indicación de interruptor de la celda de transformador.
- Alarmas de batería baja, fallo cargador y falto Vca.
- Local/Telemando.
- Posibilidad de indicación de presencia de personal.
- Otras alarmas generales de la instalación (agua, humos, etc.).

      Comunicaciones 

- Protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-104.
- Servidor WEB s/ norma Iberdrola NI 30.60.01 y Guía Técnica para RTUs MT.

1  Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso de falta, indicación de   
presencia de tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización y mando de la celda. 



ANEJO 3 CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN CRT-2 

 19 

1  Equipo cargador-batería ekor.bat protegido contra cortocircuitos s/ especificación y 
baterías de Pb de vida mínima de 15 años y 13 Ah a 48 Vcc.  

1  Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protección de los equipos de 
control del armario, del armario común STAR y del armario de comunicaciones. 

1  Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) 
para protección de los equipos de control y mando de las celdas. 

1  Maneta Local / Telemando. 

s/  Bornas, accesorios y pequeño material. 

ARMARIO DE GESTION INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN (GID) ATG-I-1BT-GPRS o ATG-I-1BT-PLC 

Armario gestor inteligente de distribución ekor.gid-atg, según especificación Iberdrola, 
con unas dimensiones totales máximas de 945 / 400 / 200 mm (alto/ancho/fondo), 
integrado en web STAR. La envolvente exterior de plástico libre de halógenos debe 
mantener una protección mecánica de grado IP32D s/ UNE 20324.  

Debe disponer de dos compartimentos independientes y con tapa desmontable para un 
correcto acceso a su interior en zonas con espacio reducido. Una primera zona debe 
alojar los elementos de comunicación. Todos los elementos estarán referidos a tierra de 
protección y por lo tanto se debe poder acceder directamente para operaciones de 
mantenimiento, configuración, etc. 

La segunda zona debe alojar los elementos de baja tensión como el concentrador, 
supervisiones de baja tensión y el bornero de conexión. Estos elementos deberán estar al 
potencial de baja tensión y por lo tanto disponen de elementos de seguridad que no 
permiten el contacto directo. El acceso a la zona de baja tensión se realizará tras 
ejecutar previamente las maniobras de seguridad que aseguren la completa eliminación 
de la tensión. Debe incorporarse una pegatina exterior con dichas indicaciones. Deben 
existir también elementos de protección exteriores al armario (Protección CBT). 

Compartimento de baja tensión 

El armario debe disponer de dos borneros por cada cuadro de baja tensión para su 
correcto conexionado: 

- Borneros para las 6 intensidades
- Borneros para las 4 tensiones

Todos los elementos deber ir soportados sobre carril DIN. El cableado se distribuirá 
mediante canaleta de plástico. Tanto los cables como las canaletas serán libres de 
halógenos. En este compartimento se alojarán los componentes de medida BT: 

- Concentrador 1 inyección
- Supervisor de transformador trifásico

Esta característica de aislamiento, unida a que todos los equipos de baja tensión estarán 
conectados a un switch al potencial de seguridad de la instalación, deberá permitir 
conectarse localmente a éste último con total seguridad eléctrica y acceder a toda la 
información mediante una única vía de conexión.  

ANEJO 3 CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN CRT-2 

 20 

Compartimento de comunicaciones 

La alimentación de este equipo de comunicaciones provendrá de la zona BT y debe ser 
asegurado en todo su recorrido el aislamiento de 10 kV. Para proteger los equipos de 
comunicaciones se instalará un transformador de aislamiento de 20 VA (230 Vac / 230 
Vac). Los equipos asociados a comunicaciones IP dispondrán de aislamiento contra 
sobretensiones de 10 kV en su puerto Ethernet 

8.3. MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa mediad en energía en MT. 

8.4. PUESTA A TIERRA 

Tierra de protección. 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y 
equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: 
envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 
transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se 
unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior 

Tierra de servicio. 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro 
del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de 
tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un 
cable de cobre aislado 

8.5. INSTALACIONES SECUNDARIAS 

- Alumbrado

El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento 
no represente peligro por su proximidad a la MT.  

El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme 
iluminación de todo el recinto del centro. 

- Protección contra incendios

Según la MIE-RAT 14 en aquellas instalaciones con transformadores o aparatos cuyo 
dieléctrico sea inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 300ºC con un 
volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto sobrepasen los 2400 litros deberá 
disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para este tipo de 
instalaciones, tal como el halón o CO2 . 

Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador (ver apartado 1.1.6) ni 
el volumen total de dieléctrico, que es de  790 litros superan los valores establecidos por la 
norma, se incluirá un extintor de eficacia 89B.  Este extintor deberá colocarse siempre que 
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sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier 
caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma.  

Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misión de vigilancia y control de 
varias instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal itinerante deberá 
llevar, como mínimo, en sus vehículos dos extintores de eficacia 89 B, no siendo preciso en 
este caso la existencia de extintores en los recintos que estén bajo su vigilancia y control.  

- Armario de primeros auxilios

El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 

- Medidas de seguridad

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido
puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar
al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de
acceso a los cables.

2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las
conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la
insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en
los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de
inundación del Centro de Transformación.

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios
de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no
carezca de visibilidad sobre estas zonas.

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de
realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de
gases en caso de un eventual arco interno.

8.6. LIMITACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS 

De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que no 
se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. 

Mediante ensayo tipo se comprueba que los centros de transformación de Ormazabal 
especificados en este proyecto no superan los siguientes valores del campo magnético a 
200 mm del exterior del centro de transformación, según el  Real Decreto 1066/2001: 

- Inferior a 100 μT para el público en general
- Inferior a 500 μT para los trabajadores (medido a 200 mm de la zona de operación)

Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al Technical Report IEC/TR 62271-208, indicado 
en la norma de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como método válido de 
ensayo para la evaluación de campos electromagnéticos en centros de transformación 
prefabricados de alta/baja tensión. 
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En el caso específico en el que los centros de transformación se encuentren ubicados en 
edificios habitables o anexos a los mismos, se observarán las siguientes condiciones de 
diseño: 

a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión se
efectuarán por el suelo y adoptarán una disposición en triángulo y formando ternas.
b) La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio anterior.
c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán
evitando paredes y techos colindantes con viviendas.
d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales
habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador
quede lo más alejado lo más posible de estos locales.

Valencia,  2018 
Los autores del proyecto 

Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado: 7435 

Pilar Bueno Marcilla 
Ingeniera Industrial 

Nº de colegiada: 4998 
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1. INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN.

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

(2.1.a) 

donde: 
P potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 

Para el transformador 1, la potencia es de 630 kVA. 

* Ip = 18,2 A

Para el transformador 2, la potencia es de 630 kVA. 

* Ip = 18,2 A

Por tanto la intensidad total de MT que hay es: 

* I tot = 36,4 A

2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN.

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

(2.2.a) 

donde: 
P potencia del transformador [kVA] 
Us tensión en el secundario [kV] 
Is intensidad en el secundario [A] 

Para el transformador 1, la potencia es de 630 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en 
vacío. 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor 

* Is = 866 A.

Para el transformador 2, la potencia es de 630 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en 
vacío. 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor 

* Is = 866 A.

p
p U
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3

s
s U
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3
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3. CORTOCIRCUITOS.

3.1.OBSERVACIONES 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la 
potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

3.2.CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

(2.3.2.a) 

donde: 
Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 
disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más 
conservadores que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por 
la expresión: 

(2.3.2.b) 

donde: 
P potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

3.3.CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN 

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la 
tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es: 

* Iccp = 10,1 Ka

3.4.CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 

Para el transformador 1, la potencia es de 630 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito 
del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 
2.3.2.b: 

* Iccs = 21,7 kA

p

cc
ccp U
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3

scc
ccs UE

PI
3
100



ANEJO  3 CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN CRT-2 

 5 

4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los 
valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar 
cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 

4.1.COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 
indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad 
máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, 
puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal que, con objeto de 
disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del 
bucle, que en este caso es de 400 A. 

4.2.COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 
intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por 
lo que: 

*Icc(din) = 25,3 kA

4.3.COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 
comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se 
debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 
considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

Icc(ter) = 10,1 kA. 

5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la 
efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección 
se incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 

Transformador 1 

La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor 
con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores 
a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo 
de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 
Los fusibles se seleccionan para: 

* Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para
esta aplicación.
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* No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores,
tiempo en el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración
intermedia.

* No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la
nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los
fenómenos transitorios provoquen interrupciones del suministro.

Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, 
que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no 
es posible, una protección térmica del transformador. 
La intensidad nominal de estos fusibles es de 40 A. 

La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al considerarse 
suficiente el empleo de las otras protecciones. 

- Protecciones en BT

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal 
igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como 
mínimo igual a la corriente de cortocircuito correspondiente, según lo calculado en el 
apartado 2.3.4. 

6. DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 
capaces de soportar los parámetros de la red. 

Transformador 1 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 18,2 A que es inferior 
al valor máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

7. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de 
Transformación. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos 
obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  

* 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA

* 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia hasta 1600
kVA

8. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada 
transformador cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del 
mismo hacia el exterior y minimizar el daño en caso de fuego.
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9. CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

9.1. INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de 
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la 
citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del 
terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes 
superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm·m 

9.2.DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y DEL TIEMPO 
MÁXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACIÓN DEL DEFECTO 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los 
cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra,
unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de
la corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de
impedancias en cada caso.

· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante
la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo
relé de intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una
curva de tipo inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir
reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se
producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos.

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 
suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad 
máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser 
indicados por la compañía eléctrica 

9.3.DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 
configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones 
de puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro 
de Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo 

9.4.CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA 

Características de la red de alimentación: 

· Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

* Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A
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Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

* Vbt = 10000 V

Características del terreno: 

* Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m
* Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del 
defecto salen de: 

(2.9.4.a) 

donde: 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

(2.9.4.b) 

donde: 
Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 
Id intensidad de falta a tierra [A] 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

* Id = 500 A

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

* Rt = 20 Ohm

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en 
este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito 
de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este 
centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

(2.9.4.c) 

donde: 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Kr coeficiente del electrodo 

- Centro de Transformación

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

bttd VRI

dmd II
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* Kr <= 0,1333

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

* Configuración seleccionada: 5/42 

* Geometría del sistema: Picas alineadas 

* Distancia entre picas: 3 metros 

* Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

* Número de picas: cuatro 

* Longitud de las picas: 2 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

· De la resistencia Kr = 0,104

· De la tensión de paso Kp = 0,0184

* De la tensión de contacto Kc = 0

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 
siguientes medidas de seguridad: 

· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán
contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión
debido a defectos o averías.

· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una
capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.

· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente
del edificio.

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

(2.9.4.d) 

donde: 
Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

por lo que para el Centro de Transformación: 

* R't = 15,6 Ohm

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

ort RKR
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* I'd = 500 A

9.5.CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son 
prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

(2.9.5.a) 

donde: 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’d tensión de defecto [V] 

por lo que en el Centro de Transformación: 

* V'd = 7800 V

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto 
siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra 
según la fórmula: 

(2.9.5.b) 

donde: 
Kc coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’c tensión de paso en el acceso [V] 

En este caso, al estar las picas alineadas frente a los accesos al Centro de Transformación 
paralelas a la fachada, la tensión de paso en el acceso va a ser prácticamente nula por 
lo que no la consideraremos.

9.6.CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 

(2.9.6.a) 

donde: 
Kp coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’p tensión de paso en el exterior [V] 

dtd IRV

docc IRKV

dopp IRKV
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por lo que, para este caso: 

V'p = 1380 V en el Centro de Transformación 

9.7.CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS 

- Centro de Transformación

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

* t = 0,2 s

Tensión de paso en el exterior: 

 

(2.9.7.a) 

donde: 
Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es 
función de la duración de la corriente de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. 
[Ohm] 

por lo que, para este caso 

* Vp = 31152 V

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 

(2.9.7.b) 

donde: 
Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función 
de la duración de la corriente de falta 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

por lo que, para este caso 

* Vp(acc) = 76296 V

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 
Transformación son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: 
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* V'p = 1380 V < Vp = 31152 V

Tensión de paso en el acceso al centro: 

* V'p(acc) = 0 V < Vp(acc) = 76296 V

Tensión de defecto: 

* V'd = 7800 V < Vbt = 10000 V

Intensidad de defecto: 

* Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A

9.8. INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema 
de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una 
separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión 
de defecto  supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto 
superior a los 1000 V indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 
expresión: 

(2.9.8.a) 

donde: 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
D distancia mínima de separación [m] 

Para este Centro de Transformación: 

* D = 11,94 m

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la 
tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de 
medida. 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

* Identificación: 8/22 (según método UNESA) 
* Geometría: Picas alineadas 
* Número de picas: dos 
* Longitud entre picas: 2 metros 
* Profundidad de las picas: 0,8 m 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

2000
do IRD
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* Kr = 0,194
* Kc = 0,0253

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión 
superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida 
contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de 
puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 

Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ohm 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, 
la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con 
tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 

9.9.CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 
considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de 
protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al 
Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin 
necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad 
de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de 
picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en 
este caso. 

Valencia, Abril de 2018 
Los autores del proyecto 

Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado: 7435 

Pilar Bueno Marcilla 
Ingeniera Industrial 

Nº de colegiada: 4998 
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1. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

1.1.OBRA CIVIL 

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las 
condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, 
conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, 
canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y 
canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas 
contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección 
y documentación 

1.2.APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas 
para cumplir dos misiones: 

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus
características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire,
a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de riadas.
Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta
polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y
en las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el centro.
- Corte: El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado 
para el aislamiento. 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, 
de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin 
necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 

1.3. TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán 
trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características según lo 
indicado en la Memoria en los apartados correspondientes a potencia, tensiones 
primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, tensión de 
cortocircuito y protecciones propias del transformador. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una 
plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se 
derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin 
difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformación, 
si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural 
de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes 
adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 
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1.4.EQUIPOS DE MEDIDA 

Al tratarse de un Centro para distribución pública, no se incorpora medida de energía en 
MT, por lo que ésta se efectuará en las condiciones establecidas en cada uno de los 
ramales en el punto de derivación hacia cada cliente en BT, atendiendo a lo 
especificado en el Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

- Puesta en servicio

El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y 
adiestrado. 

Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación, se conectará la 
aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos 
a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 

- Separación de servicio

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y 
no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 

- Mantenimiento

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 
seguridad del personal. 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes 
fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan 
mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta 
forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 

2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de 
instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y 
homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho 
proyecto, salvo orden facultativa en contra 

3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada 
su fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada producto, que 
se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el 
MIE-RAT 02. 
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4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso 
de las personas ajenas al servicio. 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la 
propia instalación. 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca 
de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo 
que se comprobará periódicamente. 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en 
vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los 
diferentes componentes de la instalación eléctrica. 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de 
interrupción, maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en 
tensión o cualquier otro tipo de accidente.  

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso 
de accidente en un lugar perfectamente visible 

5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público 
competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 

* Autorización administrativa de la obra.
* Proyecto firmado por un técnico competente.
* Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa

homologada.
* Certificación de fin de obra.
* Contrato de mantenimiento.

Conformidad por parte de la compañía suministradora 
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6. LIBRO DE ÓRDENES

Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las 
incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, revisión, 
etc 

Valencia,   
Los autores del proyecto 

Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado: 7435 

Pilar Bueno Marcilla 
Ingeniera Industrial 

Nº de colegiada: 4998 
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1. OBJETO.

Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción, 
identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no 
pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

Asimismo, es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del 
empresario titular de un centro de trabajo, de informar y dar instrucciones adecuadas en 
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de 
protección y prevención correspondientes 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

Descripción de la obra y situación. 

La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge en la Memoria 
del presente proyecto 

2.1.SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa 
constructora proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del 
emplazamiento de la obra 

2.2.SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las 
conducciones habituales, se dispondrán los medios necesarios para contar con la misma 
desde el principio de la obra. 

2.3.VERTIDO DE AGUAS SUCIAS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las aguas 
fecales se conectarán a la red de alcantarillado existente en el lugar de las obras o en las 
inmediaciones. 

Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite que las 
aguas fecales puedan afectar de algún modo al medio ambiente. 

2.4. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

No se prevé interferencias en los trabajos puesto que, si bien la obra civil y el montaje 
pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No 
obstante, si existe más de una empresa en la ejecución del proyecto deberá nombrarse 
un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la Dirección facultativa, que será 
quien resuelva en las mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. 
La designación de este Coordinador habrá de ser sometida a la aprobación del 
Promotor. 
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En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deberá existir un 
coordinador de Seguridad y Salud que habrá de reunir las características descritas en el 
párrafo anterior, quien resolverá las interferencias, adoptando las medidas oportunas que 
puedan derivarse. 

3. MEMORIA

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los trabajos por 
unidades constructivas dentro de los apartados de obra civil y montaje 

3.1.OBRA CIVIL 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención. 

Movimiento de tierras y cimentaciones  

a) Riesgos más frecuentes

* Caídas al mismo nivel.
* Caídas a las zanjas, a distinto nivel.
* Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas.
* Atropellos causados por la maquinaria.
* Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la

excavación.

b) Medidas de preventivas

* Mantener la zona de trabajo limpia y libre de obstáculos.
* Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables,

previniendo la posibilidad de lluvias o heladas.
* Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en

movimiento.
* Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria

de obra.
* Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada.
* Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y

reglamentarios.
* Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.
* Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra.
* Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos singulares

en el interior de la misma.
* Establecer zonas de paso y acceso a la obra.
* Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización.
* Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias.

Estructura 

a) Riesgos más frecuentes

* Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, desencofrado, puesta
en obra del hormigón y montaje de piezas prefabricadas.

* Cortes en las manos.



ANEJO 3 CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN CRT-2 

 5 

* Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, eslingas
acodadas, puntas en el encofrado, etc.

* Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.).
* Golpes en las manos, pies y cabeza.
* Electrocuciones por contacto indirecto.
* Caídas al mismo nivel.
* Quemaduras químicas producidas por el cemento.
* Sobreesfuerzos.

b) Medidas preventivas

* Emplear bolsas porta-herramientas.
* Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento preestablecido.
* Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada.
* Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los

mismos, o bien por las armaduras.
* Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su trayectoria.
* Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la grúa,

verificando el correcto cierre del cubo.
* Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas suspendidas.
* El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde plataformas móviles

correctamente protegidas.
* Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección,

verificándose antes de iniciar los diversos trabajos de estructura.
* Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión

se efectuará mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico dotado con
interruptor diferencial de alta sensibilidad.

* Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización.

Cerramientos 

a) Riesgos más frecuentes

* Caídas de altura.
* Desprendimiento de cargas-suspendidas.
* Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas.
* Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, etc.).

b) Medidas de prevención

* Señalizar las zonas de trabajo.
* Utilizar una plataforma de trabajo adecuada.
* Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del personal por

la vertical de los trabajos.
* Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización.

Albañilería 

a) Riesgos más frecuentes

* Caídas al mismo nivel.
* Caídas a distinto nivel.
* Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta.
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* Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos.
* Cortes y heridas.
* Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano.

b) Medidas de prevención

* Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías de tránsito
libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.).

* Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación.
* Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización.
* Utilizar plataformas de trabajo adecuadas.

Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se 
efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

3.2.MONTAJE 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 

Colocación de soportes y embarrados  

a) Riesgos más frecuentes

* Caídas a distinto nivel.
* Caídas al mismo nivel.
* Caídas de objetos.
* Choques o golpes.
* Proyección de partículas.
* Contacto eléctrico indirecto.

b) Medidas de prevención

* Verificar que las plataformas de trabajo son las adecuadas y que dispongan de
superficies de apoyo en condiciones.

* Verificar que las escaleras portátiles disponen de los elementos antideslizantes.
* Disponer de iluminación suficiente.
* Dotar de las herramientas y útiles adecuados.
* Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar

por su utilización.
* Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión

se efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta
sensibilidad.

* Mantener la zona de trabajo limpia y libre de obstáculos.
* No permanecer nunca bajo cargas suspendidas.

Montaje de Celdas Prefabricadas o aparamenta, Transformadores de potencia y Cuadros 
de B.T.  

a) Riesgos más frecuentes

* Caídas a distinto nivel.
* Caídas al mismo nivel.



ANEJO 3 CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN CRT-2 

 7 

* Atrapamientos contra objetos.
* Caídas de objetos pesados.
* Esfuerzos excesivos.
* Choques o golpes.
* Atrapamientos por la carga.
* Contactos eléctricos indirectos.

b) Medidas de prevención

* Para trabajos por encima de los 2 m de altura emplear arnés de seguridad y
amarrarse a un punto fijo.

* Delimitar o tapar los fosos de cable o cualquier otro tipo de canalización.
* Mantener la zona de trabajo limpia y libre de obstáculos.
* Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga.
* Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la

carga a elevar.
* Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable.
* Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las

instrucciones que serán acordes con el  R.D.485/1997 de señalización.
* Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas.
* Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas.
* Verificar el buen estado de los elementos siguientes:

- Cables, poleas y tambores
- Mandos y sistemas de parada.
- Limitadores de carga y finales de carrera.
- Frenos.

* Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por
su utilización.

* Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga
máxima, longitud de la pluma, carga en punta contrapeso). A tal fin, deberá
existir un cartel suficientemente visible con las cargas máximas permitidas.

* La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien
por el señalista o por el enganchador.

Operaciones de puesta en tensión 

a) Riesgos más frecuentes

* Caídas a distinto nivel.
* Caídas al mismo nivel.
* Contacto eléctrico en A.T. y B.T.
* Arco eléctrico en A.T. y B.T.
* Elementos candentes.

b) Medidas de prevención

* Delimitar o tapar los fosos de cables o cualquier otro tipo de canalización.
* Mantener la zona de trabajo limpia y libre de obstáculos.
* Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas

necesarias.
* Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión.
* Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión.
* Enclavar los aparatos de maniobra.
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* Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la situación
en que se encuentran los puntos en tensión más cercanos.

Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización 

4. ASPECTOS GENERALES

La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y adiestramiento 
del personal de la Obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, 
comprobará que existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de 
accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección 
de estos Servicios deberá ser colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la 
obra, con indicación del número de teléfono. 

4.1.BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo de 
una persona capacitada designada por la Empresa, con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente 

5. NORMATIVA APLICABLE

5.1.NORMAS OFICIALES 

-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Revisión.
-Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
-Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995 en materia de coordinación de actividades empresariales.
-Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997.
-Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
-Real Decreto 842/2002. Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias.
-Real Decreto 337/2014, del 9 de Mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de Servicios de Prevención.
-Real Decreto 485/1997 en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
-Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.
-Real Decreto 487/1997 relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
-Real Decreto 773/1997 relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos
de protección personal.
-Real Decreto 1215/1997 relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
-Real Decreto 2177/2004. Modificación del Real Decreto 1215/1997 de
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.
-Real Decreto 1627/1997 relativo a las obras de construcción.
-Real Decreto 604/2006, que modifica los Reales Decretos 39/1997 y 1627/1997.
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-Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
-Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006.
-Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales.
-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
-Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
-Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se
promulgue durante la vigencia del documento

Valencia,  2018 
Los autores del proyecto 

Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado: 7435 

Pilar Bueno Marcilla 
Ingeniera Industrial 

Nº de colegiada: 4998 
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1. TITULAR.

Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, con CIF A-95075578, y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/Menorca nº 19, 46023, de Valencia, empresa dedicada a la 
distribución y transporte de energía eléctrica  

2. PROMOTOR.

El promotor de la instalación es Valencia Parque Central con CIF A-97320907, y con 
domicilio a efectos de notificaciones en C/San Vicente Martir, 171-1º CP:46007 en Valencia. 

3. OBJETO DE LA INSTALACION/JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN Y 
SU INFLUENCIA EN EL SISTEMA 

La finalidad del presente proyecto de ampliar la red subterránea de Media Tensión de 
distribución de energía eléctrica para suministrar un servicio eléctrico regular, considerando 
las previsiones de expansión del territorio afecto a dicha instalación. 
 
La instalación que se proyecta es necesaria para dar servicio en MT a los futuros CTD a 
implantar en las parcelas n 3 y 6. 
 
La infraestructura no genera incidencias negativas en el sistema de distribución de energía 
eléctrica. 
 
4. UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

4.1.SITUACIÓN 

La instalación que se proyecta queda emplazada en la provincia de Valencia y en el 
término municipal de Valencia 
 

4.2.TRAZADO DE LA INSTALACIÓN 

La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima, considerando 
el terreno y la propiedad de los mismos. Se inicia en el CTR2 y recorrerá las parcelas nº 6 y 
nº 3 para volver al CRT2 conformándose así el anillo. Se integrará con las líneas existentes L-
17 tramo CT Maestro Sosa, 26 y CT Maestro sosa 16, y con la L-09 tramo entre CT Gil y Morte 
7 y CT Dr Vila Barbera,21 según queda reflejados en planos.  
 
Todo el trazado discurre por vial público 
 

4.3.PUNTOS DE CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 

La conexión con las instalaciones se produce en los siguientes puntos: 
 

- Punto A en CRT2 según plano de proyecto y emplazado en el Término Municipal de 
Valencia, en el que se realiza conexión en una celda del CRT2 (en proyecto) 
titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

- Punto B empalmes en L-17 según plano de proyecto y emplazado en el Término 
Municipal de Valencia, en el que se realiza empalmes con la L-17 entre CTs Maestro 
Sosa 26 y 16, titularidad de Iberdrola Distribución eléctrica, S.A.U. 
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- Punto C empalmes en L-9 según plano de proyecto y emplazado en el Término 
Municipal de Valencia, en el que se realiza empalmes con la L-9 entre CT Gil y Morte 
7 y CT Vila Barberá 121, titularidad de Iberdrola Distribución eléctrica, S.A.U. 

- Punto D en CRT2 según plano de proyecto y emplazado en el Término Municipal de 
Valencia, en el que se realiza conexión en una celda del CRT2 (en proyecto) 
titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 
 

5. SITUACIONES ESPECIALES 

En cruzamientos con otras líneas eléctricas proyectadas en el Sector se respetará una 
distancia mínima de 0,25 m. 
 
La distancia mínima cuando existan cruzamientos con otros servicios proyectados como 
cables de telecomunicación o canalizaciones de agua será de 0,20 m, en el caso de existir 
cruzamiento con canalizaciones de gas se respetarán las siguientes distancias: 
 

 Presión de la instalación de gas Distancia mínima 
sin protección 
suplementaria

Distancia mínima 
con protección 
suplementaria

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión> 4bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión  4 bar 0,40 m 0,25 m 

Acometida interior En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 4bar 0,20 m 0,10 m 

 
En paralelismos con otras líneas eléctricas proyectadas en el Sector se respetará una 
distancia mínima de 0,25 m. 
 
La distancia mínima cuando existan paralelismos con otros servicios proyectados como 
cables de telecomunicación o canalizaciones de agua será de 0,20m, en el caso de existir 
cruzamiento con canalizaciones de gas se respetarán las siguientes distancias: 
 

 Presión de la instalación de gas Distancia mínima 
sin protección 
suplementaria

Distancia mínima 
con protección 
suplementaria

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión> 4bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión  4 bar 0,40 m 0,25 m 

Acometida interior En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 4bar 0,20 m 0,10 m 

 

6. SITUACIONES PARTICULARES 

Las situaciones particulares son las que se describen a continuación: 
 
Seguidamente se exponen aquellos cruzamientos, paralelismos y pasos por zonas exigidas 
por la traza de la línea, con expresión de los datos que los identifican: 
 
La profundidad de la canalización en calzada será 1,20 m de acuerdo con la ORDENANZA 
REGULADORA DE ZANJAS, CATAS Y COORDINACIÓN DE OBRAS EN VIA PÚBLICA del 
Ayuntamiento de Valencia 
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7. ESTIMACIÓN Y/O DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La instalación proyectada No precisa Estimación/Declaración de Impacto Ambiental, 
según Decreto 32/2006 de 10 de marzo de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/89, de 3 de marzo de Impacto 
Ambiental. 
 
A la vista de la situación de la instalación proyectada, la instalación se encuentra a más 
de 500 metros del suelo forestal por lo que la instalación proyectada NO necesita incluir en 
el proyecto el Pliego General de Normas de Seguridad en Prevención de Riesgos Forestales 
según Decreto 7/2004 de 23 de Enero, del Consell de la Generalitat, según el artículo 3 del 
citado Decreto por encontrarse dentro de la zona de influencia de 500 metros. 
 
8. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

La instalación proyectada No precisa la Declaración de Utilidad Pública. 
 

 
9. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MISMA 

9.1.DISEÑO DE LA LÍNEA 

El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, MT 
2.31.01 edición 08ª de febrero de 2014, de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV, y demás 
especificaciones Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, según Resolución de 
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, de fecha 05 de Mayo de 2014. 
 

9.2.DISEÑO DE LA LÍNEA 

Los materiales a instalar en la línea proyectada se encuentran recogidos en las Normas 
Internas (NI) de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU que se detallan del capítulo III de la MT 
2.03.20 edición 09ª de febrero de 2014. 
 

9.3.NORMAS DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

La ejecución y recepción de la instalación proyectada se realizará con arreglo al Capítulo 
IV de las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU de MT 2.03.20 edición 
09ª de febrero de 2014. 
 

9.4.LONGITUD DEL TRAZADO DE LA INSTALACIÓN 

Longitud de la línea: 2116 m 
Longitud de la zanja: 2100 m 

 
Las longitudes indicadas, afectan a los términos municipales siguientes: 
 

Termino Municipal Longitud Línea Longitud Zanja 
Valencia 2016 m 2100 m 
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9.5.TIPO DE CONDUCTOR 

El conductor será cable del tipo HEPRZ1 de 400 mm2 de sección. 
 

9.6.POTENCIA A TRANSPORTAR 

Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la potencia a 
transportar será variable en función de la demanda y disposición de la red, pero siempre 
dentro de la capacidad de transporte y la caída de tensión admisibles por el conductor. 
 
Dada la capacidad de transporte del conductor correspondiente a este Proyecto Tipo, los 
coeficientes de corrección por entubamiento, y la longitud total definida para esta 
instalación, la potencia a transportar por circuito es de 14.029 Kw, siendo uno el número 
total de circuitos a tender. 
 

9.7.CAIDA DE TENSIÓN 

Para la potencia a transportar en el tramo proyectado, la caída de tensión es menor del 5%. 
 
 

9.8. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

La intensidad de cortocircuito es de 35,60 kA durante 1 seg. 
 
 
 
 
 

Valencia, Abril de 2018 
Los autores del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado: 7435 

 
 
 
 

Pilar Bueno Marcilla 
Ingeniera Industrial 

Nº de colegiada: 4998 
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INTRODUCCIÓN

CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud se aplica a las obras en las que se realicen trabajos 
asociados a instalaciones eléctricas del tipo: 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
líneas de media tensión. 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
líneas de alta y muy alta tensión. 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
centros de transformación. 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
instalaciones transformadoras de alta tensión. 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
instalaciones de medida. 

Trabajos de corte o reposición de suministro eléctrico. 
Trabajos de tala o poda de arbolado. 
Aplicación y revisión de protección anticorrosiva en instalaciones de 

transporte y transformación. 
Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 

protecciones eléctricas en instalaciones de alta tensión. 
Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 

instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas. 
Inspección reglamentaria y termografía en instalaciones de alta tensión. 
Lectura y toma de datos en instalaciones eléctricas de alta o baja 

tensión. 

Se considera de aplicación también en: 

o Trabajos en tensión en alta tensión. 
o Trabajos en tensión en baja tensión 
o Trabajos de obra civil. 
o Herbicidas, desinfección y desratización. 
o Otros tipos de trabajos a especificar. 

 
A partir de este Estudio, el Constructor y/o Empresa Instaladora realizará SU Plan de Seguridad 
y Salud. 

REQUISITOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE IBERDROLA 

Antes del inicio de los trabajos de adecuación o modificación de Instalaciones de Iberdrola 
Distribución Eléctrica, se solicitará la intervención en la mismas y se actuará de acuerdo a las 
instrucciones y procedimientos por ésta establecidos en ese momento y se dará cumplimento 
a los siguientes requisitos: 
El Constructor y/o Empresa Instaladora acreditará, mediante los impresos del MO 07.P2.02 
correspondientes, o los que Iberdrola determine en ese momento, la adecuada formación y 
adiestramiento de todo el personal de la obra en las materias siguientes: 
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- Información de los riesgos, medidas de prevención, protección y emergencia. 

Se tendrá en cuenta lo indicado en los manuales de organización (en adelante MO), 
normas y manuales de Iberdrola, que sean de aplicación a los trabajos. 
También se darán a conocer las Prescripciones de seguridad para trabajos en 
instalaciones eléctricas y para trabajos mecánicos, documentos elaborados por la 
Asociación de Medicina y Seguridad (AMYS) para la Industria Eléctrica en el seno de 
UNESA. 

- Primeros auxilios Primeros Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos eléctrico y de caída 
de altura 
- Capacitación para trabajos con riesgo el RD 614/2001 
- Designación como Recurso Preventivo cuando se realicen trabajos con riesgos especiales. 
 
 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo 
con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, 
los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta 
para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 
 
El Constructor y/o Empresa Instaladora deberá adoptar las medidas establecidas en el RD 
171/2004 en los casos de concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo 
centro de trabajo

1. NORMATIVA APLICABLE. 

1.1.NORMAS OFICIALES 

Entre las disposiciones legales de aplicación para la realización de los trabajos, teniendo 
también en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca: 
 
� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 
� Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
� Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
� Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
� Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, ... 
de instalaciones de energía eléctrica. 
� Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión junto con las instrucciones técnicas complementarias. 
�Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
� Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 
� Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
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� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 
� Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
� Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección personal 
� Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
� Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
� Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de 
los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
Se cumplirá cualquier otra disposición actualmente en vigor o que se promulgue, sobre la 
materia, durante la vigencia de este documento
 

1.2.NORMAS OFICIALES 

Para los Trabajos promovidos por Iberdrola se observará lo indicado en las Normas y Manuales 
Técnicos de Iberdrola que afecten a las actividades desarrolladas, materiales, equipos o 
instalaciones previamente suministrados, y cuya relación se adjuntará a la petición de oferta, 
además de los establecidos a continuación. 
 
Para los trabajos de adecuación de la red de Iberdrola (promovidos por un tercero) en los 
que así se establezca serán de aplicación, al menos los establecidos a continuación. 

CON CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODO TIPO DE TRABAJOS: 

� Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS. 
� Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS. 
� Instrucciones generales para la realización de trabajos en tensión de AMYS. 
� MO 07.P2.02 “Plan de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención 
de riesgos laborales de Iberdrola Distribución, S.A.U.”. 
� MO 07.P2.15 “Modelo de Gestión de la Prevención 

PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN O EN SU PROXIMIDAD 
SEGÚN LOS QUE SEAN DE APLICACIÓN: 

� MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en 
instalaciones de alta tensión". 
� MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de 
instalaciones de alta tensión". 
� MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorización y coordinación de trabajos en el interior 
del recinto de las instalaciones de alta tensión en explotación". 
� MO 07.P2.06 “Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de tala y poda de 
arbolado en la proximidad de instalaciones de Alta Tensión”. 
� MO 07.P2.07 “Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de protección 
anticorrosiva en líneas de Alta Tensión”. 
� MT 2.05.07 " Especificación a cumplir por empresas que realicen Trabajos en Tensión (Alta 
Tensión), en instalaciones de Distribución”. 
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� MO 07.P2.11 “Señalización y delimitación de zonas de trabajo para la ejecución de trabajos 
sin tensión en instalaciones de AT mantenidas por upls”. 
� MO 07.P2.12 “Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y delimitación de zonas 
de Trabajo en instalaciones de AT de líneas y CT´s”. 
� MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicación entre los Centros de Control y el personal de 
Operación Local para la realización de maniobras en la red eléctrica de Distribución”. 
� MO 07.P2.17 “Plan General de actuación para ST´s y STR´s”. 

COMO PAUTAS DE ACTUACIÓN EN LOS TRABAJOS EN ALTURA, POSIBLE PRESENCIA DE GAS Y EN 
EL MANEJO DE EQUIPOS QUE CONTENGAN PCB: 

� MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables, 
asfixiantes y/o tóxicas”. 
� MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en apoyos 
de líneas eléctricas”. 
� MO 07.P2.10 “Cooperación preventiva de actividades con Empresas de Gas”. 
� MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en 
estructuras de parques de subestaciones”. 
� MO 07.P2.16 “Manipulación de equipos que contengan PCB”. 
 
 

2. DESARROLLO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA 

LÍNEA SUBTERRANEA TRIFASICA A 20 KV DESDE ST PARQUE CENTRAL HASTA CRT-2 (EN 
PROYECTO) UBICADO EN LA CALLE SAN VICENTE EN VALENCIA. 
 
-PRESUPUESTO:   
-PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 días 
-MANO DE OBRA: 
 Punta máxima de trabajadores: 5 
 Media de trabajadores: 3 

Descripción de la obra y situación. La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se 
deberá recoger en un Anexo específico para la obra objeto del Estudio Básico de Seguridad 
y Salud concreto. 
 
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo 
los medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno. 
 
Suministro de energía eléctrica. El suministro de energía eléctrica provisional de obra será 
facilitado por la Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. 
Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas portátiles, 
contarán con protección térmica y diferencial adecuada. 
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Suministro de agua potable. El suministro de agua potable será a través de las conducciones 
habituales de suministro en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible 
dispondrán de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular 
desde el comienzo de la obra. 

2.2.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA 

Se numeran a continuación los riesgos y se indican algunas situaciones en las que pueden 
estar presentes en las instalaciones de Iberdrola o en la ejecución de obras de electrificación 
independientemente de su titularidad. 

Se toman como base, y se amplían, los contemplados en la Guía de referencia para la 
identificación y evaluación de riesgos en la Industria Eléctrica, de AMYS: 
 
1) Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo 
obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón. 
 
Puede darse también por desniveles propios del terreno, conducciones, cables, bancadas o 
tapas sobresalientes del suelo, piedras o restos de materiales varios, barro y charcos, tapas y 
losetas sin buen asentamiento, pequeñas zanjas por trabajos en curso, hoyos, etc. 
 
2) Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas 
elevadas en instalaciones que, en este caso por construcción, no cuenta con una protección 
adecuada como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., Esta situación de riesgo está 
presente en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgos lo 
constituyen los huecos sin protección ni señalización existentes en pisos y zonas de trabajo, así 
como los terraplenes, bancales o desniveles en el propio terreno de la instalación, las zanjas o 
excavaciones de trabajos en curso y los huecos, dejados sin proteger o señalizar, de acceso 
a las canalizaciones subterráneas, galerías de cables, etc. A estos habrá que añadir los propios 
de la caída desde un elemento, como pueden ser los apoyos de distintos tipos o una 
estructura de soporte de un equipo de la instalación, al que se haya subido un operario para 
alcanzar la zona de trabajo. 

3) Caída de objetos: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de 
trabajo en un nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y elevación 
por medios manuales o mecánicos. 
 
Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de su emplazamiento. Pudiera darse este riesgo como consecuencia de trabajos 
en lo alto de los apoyos o de una estructura realizados por personal ajeno al considerado 
aquí. 
 
4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o derrumbamiento de 
estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo. 
 
Asociado a este riesgo deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, cuando no se 
emplean en condiciones de seguridad, la posible caída o desplome de una apoyo 
consecuencia de su mal estado de conservación o empotramiento y cuando se varían las 
tensiones ejercidas sobre el mismo por las instalaciones que soporta o porque se le requieran 
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esfuerzos adicionales mediante atirantamientos o fiadores, estructuras o andamios, y el posible 
vuelco de cestas o grúas en la elevación del personal o traslado de cargas. 
 
También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de 
zanjas o galerías. 
 
5) Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes 
con elementos tales como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales, 
estrechamiento de zonas de paso o salientes de parte de la instalación a las zonas de paso, 
elementos ocultos por la hierba, angulares, tuberías, vigas o conductos a baja altura, etc. 
También se deberán incluir los propios del material, herramientas o equipos que se manejen 
en el trabajo. 
 
6) Maquinaria automotriz y vehículos, dentro de la zona o instalación: Posibilidad de que se 
produzca un accidente al utilizar maquinaria o vehículos, o por atropellos de estos elementos 
en el lugar de trabajo. 
 
8) Cortes o heridas en manos o pies: Pueden producirse por restos de materiales vitrificados o 
metálicos existentes en el suelo, procedentes de averías, reparaciones o de la construcción y 
también por las rebabas de los perfiles metálicos de las estructuras.
 
9) Proyecciones de partículas o fragmentos: Este riesgo puede presentarse como 
consecuencia del viento con posibilidad de afectar a los ojos, al descargar equipos con 
fluidos a presión y en caso de avería de elementos de la instalación, con una frecuencia muy 
baja, existe la posibilidad de proyección de fragmentos de materiales. 

12) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso de corriente 
por el cuerpo de aquella persona que toque dos elementos situados a distinta tensión, 
teniendo en cuenta que uno de los dos lo puede constituir el apoyo sobre el suelo o cualquier 
otra superficie en la que se toque y que no sea aislante o no esté conectada 
equipotencialmente. 
 
Este riesgo puede manifestarse cuando se manejan herramientas conectadas a la energía 
eléctrica y cuando se rebasan las distancias de seguridad a partes en tensión no aisladas o 
apantalladas, sea con alguna parte del cuerpo o con un elemento metálico o conductor que 
se esté manejando. En algunos casos la retirada por razones de trabajo de las protecciones 
de la instalación pueden permitir el contacto en equipos normalmente protegidos. 
 
En este tipo de instalaciones la tensión puede ser Baja Tensión -inferior a 1.000 voltios- o Alta 
Tensión -con tensiones normales desde 13.000 a 380.000 voltios-. 
 
En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la 
distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe 
tenerse en cuenta que puede originarse el paso de corriente al aproximarse, sin llegar a tocar 
directamente, a la parte de instalación energizada. 
 
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el 
Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, 
puede entrar en contacto eléctrico por un error en la maniobra o por fallo de los elementos 
con los que opere. 
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Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de iluminación 
portátil puede producirse un contacto eléctrico en baja tensión. 
 
13) Arco eléctrico: La conexión de dos partes de la instalación a distinta tensión mediante un 
elemento de pequeña resistencia produce una nube incandescente capaz de producir 
quemaduras tan graves como grande sea la potencia de la instalación y tantos mayores 
cuanto más próximos esté la persona. 
 
El aire puede convertirse en conductor una vez iniciado el arco por la aproximación de 
cualquier elemento conductor y hacer que el arco se extienda a otras fases distintas a la 
inicial, haciendo el arco mayor y de mayor duración. 
 
En este tipo de instalaciones la potencia en un punto puede ser de varios millones de watios. 
Posibilidad de lesiones o daño producidos por quemaduras al cebarse un arco eléctrico. 
 
En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la 
distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe 
tenerse en cuenta que puede originarse el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar 
directamente, a la parte de instalación energizada. 
 
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el 
Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, 
puede quedar expuesto al arco eléctrico producido por un error en la maniobra o fallo de los 
elementos con los que opere. 
 
Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede producirse un arco 
eléctrico en baja tensión- 
 
14) Sobreesfuerzos (Carga física dinámica): Posibilidad de lesiones músculoesqueléticas al 
producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad física. 
 
En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas o debido a 
la posición forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo. 
 
15) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o 
sustancias combustibles o por sobrepresión de recipientes a presión. 
 
16) Riesgo de incendio: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como 
consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo. No es un riesgo 
elevado por cuanto su frecuencia es muy baja. El más característico puede darse como 
consecuencia de la avería de un equipo con material aislante inflamable. 
 
17) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos cerrados o de sufrir 
algún accidente como consecuencia de la atmósfera respirable del recinto. Debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de existencia de instalaciones de gas en las proximidades. 
 
19) Agresión de animales: El riesgo en este caso lo constituyen la posibilidad de nidos de 
avispas en alguna oquedad de la instalación y los que puedan estar ocultos en el terreno, 
según la climatología de la zona, o bien las complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, 
irritaciones, sofocos, alergias, etc., provocadas por vegetales o animales, colonias de los 
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mismos o residuos debidos a ellos y originadas por su crecimiento, presencia, estancia o 
nidificación en la instalación. Igualmente los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden 
provocar el inicio de otros riesgos. 
 
21) Ruido: No con la posibilidad de producir pérdida auditiva, con excepción del disparo de 
los interruptores neumáticos antiguos que pueden dar niveles superiores a los 120 dB (A). 
Consideramos el riesgo que pueda presentar para personal no habituado, el procedente de 
las maniobras habituales de la instalación y los sonidos de sirenas de aviso, que pueden 
producir reacciones imprevistas en caso de no estar informados. 

25) Ventilación: Posibilidad de que se produzcan lesiones como consecuencia de la 
permanencia en locales o salas con ventilación insuficiente o excesiva por necesidad de la 
actividad. Este riesgo se evalúa mediante medición y comparación con los valores de 
referencia. 
 
26) Iluminación: Posible riesgo por falta de o insuficiente iluminación, reflejos, 
deslumbramientos, etc. 

2.3.MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con las indicaciones recogidas en los procedimientos 
MO mencionados en el apartado “Normas Iberdrola”, según los criterios en él indicados y 
complementados en las Prescripciones de Seguridad para trabajos en instalaciones eléctricas 
y para trabajos mecánicos, documentos elaborados por la Asociación de Medicina y 
Seguridad (AMYS) para la Industria Eléctrica en el seno de UNESA. 
 
En los mismos se concretan riesgos, instrucciones y medidas de prevención y protección 
concretas para las distintas instalaciones. 
 
El personal del Constructor y/o Empresa Instaladora deberá tener la adecuada formación y 
adiestramiento en los aspectos técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos y de 
Prevención de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios. De forma especial en cumplimiento del 
Real Decreto 614/2001, teniendo en cuenta lo indicado en la Ley 54/2003 en lo referido al 
Recurso Preventivo que deberá contar con la formación de nivel básico en prevención, 50 
horas cuando realice trabajos con riesgos especiales y en el MO 07.P2.02, cuando sean obras 
promovidas por Iberdrola o ejecutadas en sus instalaciones. 
 
El trabajador designado Recurso Preventivo deberá estar presente durante todo el tiempo 
que duren los trabajos en los que haya riesgos especiales, considerando como tales el riesgo 
de proximidad de alta tensión, el de caída de altura o cuando se realicen trabajos en tensión 
en baja tensión. En todos los casos se mantendrán las distancias de seguridad referidas en el 
Real Decreto 614/2001 respecto de las instalaciones en tensión, adoptando las medidas 
necesarias de señalización, delimitación y apantallamiento cuando sea necesario y 
realizando el trabajo o preparándolo un trabajador con la debida formación técnica y de 
prevención. 
 
El Constructor y/o Empresa Instaladora o la empresa que realice los trabajos deberá indicar 
en su Plan la formación académica o experiencia mínimas que debe tener el trabajador para 
considerarle Trabajador Autorizado o Trabajador Cualificado. De la misma forma debe tener 
en cuenta lo indicado en el RD 614/2001 sobre la formación en primeros auxilios, debiendo al 



PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 

  
ANEJO 4 LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 

 

 

                         11 
        

 

 

  
 

menos haber dos trabajadores con esta formación en aquellos lugares en los que sea difícil la 
comunicación para solicitar ayuda. 
También deberá contemplar en el Plan la actuación en caso de emergencia o accidente, 
resaltando en el mismo la dotación de medios, en especial de comunicación, con que 
contará el personal en obra, instrucciones, direcciones y teléfonos a los que llamar para 
garantizar la asistencia necesaria. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser 
conocida por su personal. 
 
Previo al inicio de los trabajos, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo 
con el plan establecido, informando claramente a todos los operarios sobre las maniobras a 
realizar, el alcance de los trabajos, y los posibles riesgos existentes y medidas preventivas y de 
protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

En los Anexos se incluyen, junto con algunas medidas de protección, las acciones tendentes 
a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con carácter general se 
recogen a continuación y en los documentos relacionados en el apartado ”Normas Iberdrola” 
Por ser la presencia eléctrica un factor muy importante en la ejecución de los trabajos 
habituales dentro del ámbito de las obras de electrificación, con carácter general, se incluyen 
las siguientes medidas de prevención/protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto 
en AT y BT. Arco eléctrico en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras: 
 

� Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto 
614/2001, función del trabajo a desarrollar 
� Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa 
vigente. 
� Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a 
realizar, cuando sea preciso. 
� Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea 
preciso. En el caso de instalaciones de Iberdrola, deben seguirse los MO 
correspondientes. 
� Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 07.P2.03. 
� Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las 
distancias del Real Decreto 614/2001 
� Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se 
encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más 
cercanos. 
 

Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos Eléctricos”, se 
sobreentiende que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este punto. 
 
Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el personal 
debe tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el 
Comité Técnico de Trabajos en Tensión de Iberdrola. 
 
Otro riesgo que merece especial consideración es el de caída de altura, por la duración de 
los trabajos con exposición al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el 
personal formado en el empleo de los distintos dispositivos a utilizar. 
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Asimismo, deben considerarse también las medidas de prevención - coordinación y 
protección frente a la posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o tóxicas 
consecuencia de la proximidad de las instalaciones de gas. 

2.4.MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS FASES MÁS COMUNES EN 
LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

Constituyen, junto con las medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o disminuir 
los riesgos en los trabajos y se recogen a continuación, sin incluir las que deban tomarse para 
el trabajo específico. 
 
Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el 
personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento: 
 
� Protecciones y medidas preventivas colectivas, según Normativa vigente relativa a equipos 
y medios de seguridad colectiva. 
� Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
� Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
� Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la 
realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo. 
� Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a los 
que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para 
asegurarlas. 
� El personal debe tener la información de los riesgos y la formación necesaria para 
detectarlos y controlarlos. 
� Reconocer la instalación antes del comienzo de los trabajos, identificando, señalizando y 
protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hará de forma conjunta con el 
personal de Iberdrola. 
� Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de 
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalación en tensión. 
� Acotar la zona de trabajo de forma que se prohíba la entrada a todo el personal ajeno y 
velar por que todo el personal respete la limitación de acceso a zonas de trabajo ajenas. 
� Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las zonas 
de trabajo y las zonas donde no deben acceder. 
� Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la zona de trabajo, así como puntos singulares en el 
interior de la misma 
� Informar a todos los participantes en el trabajo de las características de la instalación, los 
sistemas de aviso y señalización y de las zonas en las que pueden estar y dónde tienen 
prohibida. 
� Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajo para no 
aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal. 
� Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehículos no sobrepasen los límites 
establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las partes en 
tensión de la instalación. 
� Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportarán siempre en 
posición horizontal, a una altura inferior a la del operario. 
� No se emplearán escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de 
material aislante. 
� Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos 
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� Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservación y empotramiento antes 
de acceder al mismo o variar las tensiones mecánicas soportadas. 
� Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los equipos 
de protección necesarios. 
 
En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de su 
posible presencia en base a las características biogeográficas del entorno, al periodo anual, 
a las condiciones meteorológicas y a las posibilidades que elementos de la instalación 
pueden brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.) 

2.5.MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

� Ropa de trabajo. 
 
Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Constructor 
y/o Empresa Instaladora. 
 
� Equipos de protección. 
 
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso 
más frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Constructor y/o 
Empresa Instaladora deberá seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo 
de trabajo. 
 
� Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 
 
- Calzado de seguridad 
- Casco de seguridad 
- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
- Guantes de protección mecánica 
- Pantalla contra proyecciones 
- Gafas o pantalla de seguridad 
- Cinturón de seguridad 
- Discriminador de baja tensión 
- Equipo contra caídas desde alturas 
- Chaleco de alta visibilidad 
 
� Protecciones colectivas 

- Señalización: cintas, banderolas, etc. 
 
Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, 
de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta 
o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y características 
de las instalaciones. 
 
Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario (arnés anticaída, pértiga, 
cuerdas, etc.), tanto en el ascenso y descenso como durante la permanencia en lo 
alto de estructuras y apoyos: línea de seguridad, doble amarre o cualquier otro 
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dispositivo o protección que evite la caída o aminore sus consecuencias: redes, aros 
de protección, … 

 
� Equipo de primeros auxilios. 
 
Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de 
accidente. Ubicado en el vestuario, oficina o vehículos de la Empresa Constructor y/o 
Empresa Instaladora, a cargo de una persona capacitada. En este botiquín debe estar 
visible y actualizado el teléfono de los Centros de Salud más cercanos, así como el del 
Instituto de Herpetología, centro de Apicultura, etc. 

 
� Equipo de protección contra incendios: 
Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la legislación y 
Normativa vigente 

 

2.6.MEDIDAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Se contará con elementos de comunicación vía radio o teléfono móvil con los servicios de 
urgencia y con el Centro de Control de Iberdrola para trabajos de adecuación de su red, 
promovidos por ésta, o con incidencia sobre sus instalaciones.  
 
Se tendrá en el lugar de trabajo un listado de los teléfonos para casos de emergencia entre 
los que deberán figurar los de la asistencia médica urgente contratada y los del Centro de 
Control permanente de Iberdrola (cuando se actúe en su ámbito). 
 
En anexos del 1 y 2 se indican instrucciones y medidas de emergencia para algunas de las 
situaciones típicas de riesgo eléctrico. 
 

- PRECAUCIONES POR PROXIMIDAD DE ELEMENTOS EN TENSIÓN 

En cualquier caso se debe mantener la distancia de seguridad indicada en el Real Decreto 
614/2001 a elementos que puedan estar en tensión 

-CONSIDERACIONES GENERALES 

En el caso de producirse una situación de emergencia se deben seguir los principios básicos 
de Proteger, Alertar y Socorrer. 
 

 
Se debe valorar la situación, garantizándose en primer lugar la seguridad de los 
trabajadores que no se ven implicados en el accidente o situación de emergencia y 
en segundo lugar se garantizará la seguridad de la persona accidentada o de los 
trabajadores implicados en la situación de emergencia (por ejemplo, ante una 
atmósfera tóxica, no se atenderá al intoxicado sin antes proteger las vías respiratorias 
de los que van a auxiliarle). Como medida de protección y siempre que sea posible, 
se detendrá el proceso que causa la emergencia, para evitar que haya más personas 
afectadas y poder luego atender de inmediato a quien lo requiera (por ejemplo, 
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cortar el suministro eléctrico en caso de electrocución, las llaves del gas en caso de 
escape, etc.). 
 

Pedir ayuda a los servicios de emergencia, respondiendo a todas las preguntas que 
hagan antes de cortar la comunicación. 
 
Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo antes 
posible, al teléfono 112. 
 
Cualquier otra llamada de emergencia se canalizará hacia los Centros de Control de 
Distribución de la zona. 
En todos los lugares de trabajo se contará con un medio de comunicación sea 
teléfono móvil o emisora. Se tendrán disponibles los números de teléfono para caso de 
emergencia. 
 
En todos los lugares de trabajo se contará con la dirección y el número de teléfono de 
los servicios locales de urgencia, el número de emergencia de la Mutua de Accidentes 
de trabajo de las empresas intervinientes, el número general de emergencias (112), el 
número del Centro de Control de Distribución de la zona, etc. 
 

En caso de caída de altura o accidente eléctrico, se supondrá siempre que pueden 
existir lesiones graves, en consecuencia se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de los equipos de emergencia. Se acotará y señalizará 
la zona. 
 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en ambulancia, evitando el 
uso de transportes particulares. 

- INCENDIO EN LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DE IBERDROLA QUE DEMANDE LA ACTUACIÓN 
DEL PERSONAL PROPIO Y/O DEL SERVICIO DE BOMBEROS 

En caso de incendio y salvo que IBERDROLA haya establecido un procedimiento específico 
para ese tipo de instalaciones, se seguirán las siguientes instrucciones: 
 

- Al descubrir el fuego, comunique de inmediato con el Centro de Control de 
Distribución de la zona, nº 961560637, personalmente o a través de un compañero. 
- Si la magnitud del fuego es incontrolable: llame a los Bomberos 
- Caso de que llegue el auxilio de los bomberos, coordine con el Jefe de Bomberos su 
actuación y garantice que las zonas afectadas están sin tensión, antes de que 
accedan los bomberos. 
- Solicite al Centro de Control que deje sin Tensión las zonas que puedan ser afectadas 
por llamas, humos, y las que estén próximas a la zona a invadir tratando de controlar 
el fuego. 
- Trate de controlar el incendio utilizando los extintores más próximos y acercar los que 
se encuentren alejados del fuego. 
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- Coja el extintor de incendios más próximo que sea apropiado a la clase de fuego 
Utilice los equipos de extinción situados para tal efecto en la instalación. (Se dispondrá 
de dos extintores de eficacia 89B en cada vehículo. Serán adecuados en agente 
extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como 
máximo). 

 
TIPO DE FUEGO AGUA CO2 POLVO  HALON 
Sólidos Sí No Sí Sí 
Líquidos No Sí Sí Sí 
Gases No No Sí Sí 
Eléctrico No Sí Sí Sí 

 
-Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego, manteniéndose de espaldas a la 
dirección del viento y quedando siempre en una posición intermedia entre el fuego y 
la ruta de escape. 
- Prepare el extintor, según las instrucciones indicadas en la etiqueta del propio extintor. 
- Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona. 
- Dirija el chorro a la base del objeto que arde hasta la total extinción o hasta que se 
agote el contenido del extintor. 
- Evacue la zona con la mayor brevedad, procurando no inhalar los posibles gases 
producidos. 
- Cierre, tras la evacuación total, las vías de oxigenación (puertas y/o ventanas, etc.) 
evitando la propagación del fuego. 
- No se arriesgue inútilmente. 

 
- NORMAS COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A LA INTERVENCIÓN SOBRE INSTALACIONES QUE 
PUEDAN ESTAR EN TENSIÓN. 
 
- Utilizar guantes aislantes 
- Mantener entre el aparato extintor y los puntos de la instalación en tensión una separación 
mínima de: 
Instalaciones de B.T. ....................................................................................................... 0,5 metros 
Instalaciones de A.T. hasta 15 kV incluidos ...................................................................... 1 metro 
Instalaciones de A.T. comprendidas entre 15 y 66 kV incluidos ...................................2 metros 
Instalaciones de A.T. de mas de 66 kV ............................................................................4 metros 
- Para instalaciones de más de 66 kV, no es aconsejable la utilización de extintores, salvo que 
exista la seguridad de que la parte de la instalación siniestrada está sin tensión. 
 
-ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LA ELECTRICIDAD 

- Comunicar de inmediato la incidencia a una tercera persona que pueda ayudar. 
Comunicar con el Centro de Control de Distribución en caso necesario. 
- Antes de intentar cualquier maniobra de reanimación del accidentado, es necesario 
comprobar que no está en contacto con un conductor en tensión. En caso contrario debe 
efectuarse previamente el desprendimiento de la víctima, operación delicada y 
posiblemente peligrosa, especialmente si hay humedad. 
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Desprendimiento de la víctima 

- Cortar inmediatamente la corriente si el aparato de corte se encuentra en la proximidad del 
lugar del accidente. 
- En su defecto, poner los conductores en corto-circuito, a fin de obtener los mismos resultados, 
colocándose fuera del alcance de los efectos de la corriente o del cortocircuito. 
- En el caso de que no se pudiera realizar el corte de la corriente, el personal que efectúa el 
desprendimiento deberá: 
 

o Aislarse a la vez de la tensión y de la tierra. 
o Protegerse con guantes, utilizando pértigas o ganchos y banquetas o alfombras 
aislantes, adecuadas a la tensión de que se trate. 
o Separar inmediatamente al accidentado del o de los conductores, teniendo la 
precaución de no ponerse en contacto directo o por intermedio de objetos metálicos 
con un conductor con tensión. 
 

Accidentes eléctricos ocurridos en altura 

- Debe preverse en todo momento la caída de la víctima, antes de cortar la corriente. 
- En caso de accidentes en los que la víctima queda colgada en un poste por su cinturón o 
arnés de seguridad, las posibilidades de reanimación aumentarán si la persona que presta los 
auxilios puede, sin ponerse en contacto con el conductor o, mejor aún, habiendo cortado la 
corriente, practicar una docena de insuflaciones boca-boca antes de iniciar el descenso, y 
otra vez a mitad de éste. 
- Si esto no fuera posible, se procederá a bajarlo por los medios más rápidos (cuerdas, 
descensor, escaleras, etc.). No se perderá tiempo en mantener el cuerpo de la víctima en 
posición determinada mientras se realiza el descenso. 
 
Conducta a seguir tras el desprendimiento de la víctima 

- Una vez la víctima en el suelo, si está inanimada, se procede con toda urgencia a la 
respiración artificial. 
- Si, después de practicar una docena de insuflaciones por el método boca-boca, se observan 
signos de parada circulatoria (palidez, ausencia del pulso en el cuello y muñeca, dilatación 
de las pupilas y persistencia de la pérdida de consciencia), debe procederse a practicar 
simultáneamente el masaje cardíaco externo. 
- No debe perderse tiempo en mover al accidentado, salvo si es para retirarlo de una 
atmósfera viciada. 
- Si en el momento de ocurrir el accidente hay varias personas presentes, una de ellas debe 
avisar al médico, pero en ningún caso se debe mover a la víctima ni dejar de practicarle la 
reanimación. 
- Hay que evitar que el accidentado se enfríe, abrigándole con mantas, pero sin interrumpir 
en ningún momento la reanimación. 
- Cuando la víctima se ha reanimado, hay que permanecer a su lado para practicarle 
nuevamente la respiración artificial, si la respiración natural cediese. 
- No debe olvidarse que un accidentado de este tipo presenta a veces movimientos 
convulsivos al recobrar el reconocimiento, que puede determinar una nueva pérdida del 
mismo. 
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-CABLES EN EL SUELO 

Líneas de baja tensión 

- Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona. 
- Avisar a la Empresa eléctrica. 
- Nunca debe levantarse un conductor de una línea de Baja Tensión situado en el suelo si no 
se emplean medios de protección personal y herramientas aisladas adecuadas o bien 
haberse cerciorado de que se ha cortado el servicio eléctrico. 
 
Líneas de alta tensión 

- Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona. 
- Atención a las tensiones de paso y a las transferidas. 
- Avisar a la Empresa Eléctrica. 
 
Línea caída, sin tocar el suelo 
- Actuar como en el caso anterior de líneas de alta tensión, aún en el caso de que ésta fuere 
de baja tensión. 

- DESPEJAR ELEMENTOS DE INSTALACIONES 

Instalaciones de baja tensión 

- Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros. 
- Avisar a la Empresa Eléctrica cuando tenga afección en sus instalaciones. 
- En su caso, proceder a retirarlos, utilizando el equipo de protección personal. Prestar la 
máxima atención a la posible formación de cortocircuitos por aproximación o contacto entre 
conductores o por contacto simultáneo de una parte conductora del elemento a despejar, 
sobre dos partes a diferente potencial. 
 
Instalaciones de alta tensión 

- Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros. 
- Avisar a la Empresa Eléctrica. 
- Esperar a que acuda personal de la Empresa Eléctrica para efectuar el despeje de la 
instalación de Alta Tensión. 
 
-ACCIDENTE LABORAL O ENFERMEDAD DE PERSONAS QUE REQUIERA LA ASISTENCIA MÉDICA 
INMEDIATA.

- Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo antes posible, al 
teléfono 112, posteriormente, se comunicará telefónicamente o mediante emisora con el 
Centro de Control de Distribución de la zona, cuando se produzca un accidente o incidente 
en centros de IBERDROLA. 
- En caso de accidente eléctrico, quitar tensión o alejar al accidentado de la Zona afectada, 
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad propias. 
- Calmar al herido 
- Sacar al afectado de la zona de peligro, teniendo en cuenta las posibles lesiones medulares 
- Examinar síntomas que presente el afectado: 
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- Falta de respiración 
- Falta de pulso cardiaco 
- Fracturas 
- Hemorragias 
- Prestar primeros auxilios 
 
- EVACUACIÓN DEL PERSONAL POR DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS. 
 
En aquellos trabajos que se realicen en centros o instalaciones en los que hubiera 
dependencias o zonas que pudieran ser afectadas por una situación de emergencia, las 
normas a tener en cuenta han de ser las que se citan a continuación: 
 
- Al incorporarse al Centro debe solicitar del responsable del Centro de Trabajo y/o Instalación 
la información de la actuación ante posibles casos de emergencia. Infórmese de las 
consignas que haya instaladas en el Centro y asegúrese de conocer su situación y la de los 
medios de prevención y protección disponibles en su zona de trabajo. 
- El responsable del Centro de Trabajo y/o Instalación dará a conocer, además de las 
consignas generales, aquellas que, particularmente y en relación con las actividades que se 
vayan a desarrollar, pudieran derivarse. 
 
A título de información se indican las pautas generales que se deben recordar en caso de 
emergencia: 
- Atienda las consignas dadas, bien por megafonía o las que de forma personal le hagan 
llegar los responsables del Centro y/o Instalación. 
- Desconecte todos aquellos equipos que se hubieran activado en razón de los trabajos a 
efectuar y asegúrese de que quedan en posición segura. 
- Cierre las válvulas de los equipos de presión que se estuvieran utilizando. 
- Si se produce un conato de incendio en su proximidad, consecuencia o no de las actividades 
que desarrolle, debe ponerlo inmediatamente en conocimiento de los responsables del 
Centro y/o Instalación y actuar con los medios de extinción disponibles. 
- En caso de tener que evacuar la zona deje los equipos con los que o sobre los que estuviera 
actuando en situación segura. 
- Informe al personal afectado del inicio de la evacuación y colabore en que esta sea segura 
y rápida. 
- Siga las consignas dadas y haga caso de las señales indicativas de las salidas de 
emergencia, ubicación de los equipos de protección contra incendios y/o equipos de 
protección respiratoria que haya. 
- No use los ascensores para la evacuación de emergencia. 
- Realice la evacuación sin carreras ni apresuramientos. 
- Recuente las personas de su equipo una vez haya llegado a la zona de seguridad e informe 
de cualquier falta o anormalidad. 
 
En el Anexo 1.1 se recogen las medidas de seguridad específicas para trabajos relativos a 
pruebas y puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son similares a las de 
desconexión, en las que el riesgo eléctrico puede estar presente. 
 
En los Anexos 1 y 2 se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos tipos de 
instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construcción, montaje o 
desmontaje, que son similares en algunas de las etapas de los trabajos de mantenimiento, y 
las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos 
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ANEXO 1. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA FASE DEL TRABAJO 
 
Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la construcción, 
mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o 
desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para 
eliminarlos o minimizarlos. 
 
Se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevención y medios de protección para 
evitarlos o minimizarlos, en algunas de las fases típicas de algunos trabajos a desarrollar en 
este tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este tipo de 
trabajos, pueden servir de pauta para la evaluación de riesgos y la disposición de medidas 
de prevención y protección en un determinado trabajo y lugar cuando en su proximidad se 
esté realizando alguna tarea similar a las allí apuntadas. 
 
NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y desmontaje 
o desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin perjuicio de que las demás 
medidas indicadas sean de aplicación 
 
ANEXO 1.1 PRUEBAS Y PUESTAS EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y 
protecciones 

1. Pruebas y puesta en 
servicio 
 
(Desconexión y/o 
protección en el caso de 
mantenimiento, retirada 
o desmontaje de 
instalaciones)  

Golpes 
 

Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 

 
 
 
 
 

Contacto eléctrico 
directo e indirecto en AT 
y BT. Arco eléctrico en AT 
y BT.  
Contactos con 
elementos candentes y 
quemaduras. 
Arco eléctrico en AT y BT 
Presencia de animales, 
colonias, etc. 

 

Cumplimiento MO 07.P2.02 
al 05 
Mantenimiento equipos y 
utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control de maniobras 
Vigilancia continuada 
Dotación de medios para 
aplicar las 5 reglas de Oro 
Formación y autorización 
de acuerdo con el Real 
Decreto 614/2001. 
Mantenimiento de 
distancias de seguridad a 
partes en tensión no 
protegidas 

 
 
 
 

Prevención antes de 
aperturas de armarios, etc. 
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ANEXO 1.2 LÍNEAS AÉREAS 
 
Creación y cancelación de la zona de trabajo, desconexión y reposición del servicio eléctrico 
a la línea de alta tensión 
 
Cuadro 1 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Desconexión y 
reposición del servicio 
eléctrico en líneas de 
alta tensión 

Contacto eléctrico 
directo e indirecto. 

Arco eléctrico. 
Proyección de 

Elementos candentes y 
quemaduras. 

Formación y autorización de 
acuerdo con el Real Decreto 
614/2001 
Mantenimiento de distancias de 
seguridad a partes en tensión no 
protegidas. 
Utilización de elementos de 
maniobra apropiados y EPI’s 
Coordinar con el Centro de 
Control definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar 
Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones 
eléctricas. 
Dotación de medios para 
aplicar las 5 Reglas de Oro. 
Señalizar y apantallar en caso 
de proximidad los elementos en 
tensión. 
Informar a todo el personal de 
la situación en la que se 
encuentra la zona de trabajo y 
donde se encuentran los puntos 
en tensión más cercanos. 

 
Cuando sea preciso se realizarán los trabajos en este tipo de instalaciones asegurando en 
todo momento que la posición de trabajo sea estable mediante los equipos de trabajo 
necesarios. Cuando esta condición no se pueda asegurar totalmente se hará el trabajo sin 
tensión. 

Los trabajos desde escalera se harán asegurando previamente la fijación y estabilidad de la 
misma y, cuando los pies estén a más de 2 m de altura, se utilizará cinturón de seguridad 
amarrado a un punto fijo. No se permitirá el apoyo de la escalera en los vanos, sobre los 
conductores. Otras instrucciones a tener en cuenta en los trabajos se indican en las 
Prescripciones de seguridad para trabajos mecánicos de AMYS. 
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Riesgo y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga 
(Recuperación de 
chatarras) 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Contacto y arco eléctrico. 

Ataques o sustos por animales 

Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
No situarse bajo la carga 
Control de maniobras Vigilancia 

continuada. Utilización de EPI´s 
Revisión del entorno 

2. Excavación, 
hormigonado e 
izado apoyos 
 
(Desmontaje de 
apoyos) 

Caídas al mismo nivel 
Caídas a diferente nivel 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos extraños 
Riesgos a terceros 

 
Sobresfuerzos 
Atrapamientos 

 
(Desplome o rotura del 
apoyo o estructura) 
Contactos eléctricos 

Orden y limpieza 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Entibamiento 
Vallado de seguridad 
Protección huecos 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
(Análisis previo de las condiciones 
de tiro y equilibrio y atirantado o 
medios de trabajo específicos) 
Control de maniobras Vigilancia 
continuada 

3. Montaje de 
armados 
 
(Desmontaje de 
armados) 

Caídas desde altura 
Desprendimiento de carga 
Rotura de elementos de 
tracción 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 
Contactos Eléctricos) 
En los desmontajes, posibles 
nidos, colmenas.. 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Dispositivos de control de cargas y 
esfuerzos soportados 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Revisión del entorno 

4. Cruzamientos Caídas desde altura 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Contactos eléctricos 
Riesgos a terceros 
Eléctrico por caída de 
conductor encima de otra 
línea 

 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y 
señalización de riesgos 
Formación acorde al RD 614/2001 
Colocación de pórticos y 
protecciones aislante. Coordinar 
con la empresa Suministradora. 
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LÍNEAS AÉREAS (Continuación) 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
5. Tendido de 
conductores 
 
(Desmontaje de 
conductores) 

Vuelco de 
maquinaria 

 
 

Caídas desde altura 
 
 

Riesgo eléctrico 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
 

Riesgos a terceros 

Acondicionamiento de la zona de 
ubicación, anclaje  correcto de las 
máquinas de tracción. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Puesta a tierra de los conductores 
y señalización de ella 

Formación de acuerdo con el Real 
Decreto 614/2001 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización 
de riesgos

6. Tensado y engrapado 
 
(Destensar, soltar o cortar 
conductores en el caso 
de retirada o desmontaje 
de instalaciones) 

Caídas desde altura 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Riesgos a terceros 

 
(Desplome o rotura 
del apoyo o 
estructura) 

 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización 
de riesgos 
(Análisis previo de las condiciones 
de tiro y equilibrio y atirantado o 
medios de trabajo específicos) 

7. Pruebas y puesta en 
servicio 
 
(Mantenimiento, 
desconexión y protección 
en el caso de retirada o 
desmontaje de 
instalación) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
 

 

En actividades no relacionadas con mantenimiento de las condiciones de las zonas próximas 
a las líneas, como pueden ser los trabajos de poda y tala de vegetación, teniendo tensión la 
línea se deben tener en cuenta:     
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Poda y tala de arbolado. 
Corte y limpieza de 
arbustos para 
mantenimiento de calles 
de servicio de las líneas 

Riesgo eléctrico 
incluido en el anexo 
1. 
Caídas a nivel. 
Caídas desde altura 
Desplome o rotura 
de la rama o 
estructura en que se 
apoya el trabajador 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos. 
Sobreesfuerzos 
Riesgos a terceros 

Ver Anexo 1 
Señalización, acotamiento y 
acondicionamiento de la zona de 
trabajo. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada. 
Cumplimiento del MO 07.P2.06. 
Utilizar fajas de protección lumbar. 
Vigilancia continuada y 
señalización de riesgos. 
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ANEXO 1.3 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

El trabajo en este tipo de instalaciones debe comenzar por una delimitación de la zona de 
trabajo evitando riesgos a los trabajadores que lo realizan al público, tanto peatonales como 
vehículos. 
 
En este tipo de instalaciones puede haber concentraciones de gases inflamables 
procedentes de diversas fuentes, entre ellas por la proximidad de instalaciones de gas natural. 
Cualquier variación de las condiciones existentes en este caso puede dar lugar a una 
explosión o deflagración. En otros casos el tamaño de la arqueta permite que el trabajador 
se sitúe dentro pudiendo respirar las emanaciones que pueda haber con el consiguiente 
riesgo de intoxicación o asfixia. El personal debe estar informado de estos riesgos y tener 
medios de detección, prevención y protección e instrucciones de actuación. Se debe 
conocer y cumplir el MO 07.P2.10. 
 
Se debe tener también en cuenta el riesgo de sobreesfuerzo en la apertura de las arquetas. 
Para evitarlos se debe contar con medios apropiados que limiten el esfuerzo a realizar por el 
trabajador, facilitando el levantamiento y traslado. 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga 
 
(Acopio carga y 
descarga de 
material 
recuperado/ 
chatarra) 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Presencia de 
animales. 
Mordeduras, 
picaduras, sustos 

 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control de maniobras 
Vigilancia continuada 

      
Revisión del entorno 

2. Excavación, 
hormigonado y 
obras auxiliares 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

Exposición al gas 
natural 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 
Sobresfuerzos 
Atrapamientos 

 
Contacto Eléctrico 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
Identificación de canalizaciones 
Coordinación con empresa gas 
Entibamiento 
Cumplimiento del MO 07.P2.10 
Vallado de seguridad, 
protección huecos, información sobre 
posibles conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Vigilancia continuada de la zona donde 
se está excavando 
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Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 
3. Izado y 
acondicionado 
del cable en 
apoyo LA 
 
(Desmontaje 
cable en apoyo 
de Línea Aérea) 

Caídas desde altura 
 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
 
Caídas de objetos 
(Desplome o rotura 
del apoyo o 
estructura) 
 

Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
 (Análisis previo de las condiciones de tiro 
y equilibrio y atirantado o medios de 
trabajo específicos) 

4. Tendido, 
empalme y   
terminales de 
conductores 
 
(Desmontaje de 
conductores, 
empalmes y 
terminales) 

Vuelco de 
maquinaria 
Caídas desde altura 

 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Riesgos a terceros 

 
Quemaduras 
Ataque de animales 

Acondicionamiento de la zona de 
ubicación, anclaje correcto de las 
máquinas de tracción. 
Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según. Normativa 
vigente 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización de 
riesgos
Revisión del entorno

5. Engrapado de 
soportes en 
galerías 
 
(Desengrapado 
de soportes en 
galerías) 

Caídas desde altura 
 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 
Sobresfuerzos  

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilización de EPI´s 
Utilizar fajas de protección lumbar 

6. Pruebas y 
puesta en servicio 
 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

Ver Anexo 1 
Presencia de 
colonias, nidos.. 

Ver Anexo 1 
Revisión del entorno 
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Anexo 1.4 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

a) Centros de Transformación Aéreos (sobre apoyo y compactos) 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga de material 
nuevo y equipos y de 
material 
recuperado/chatarra
s 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Presencia o ataques de 
animales. 
Impregnación o 
inhalación de sustancias 
peligrosas o molestas 

 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 

        
Revisión del entorno 

2. Excavación, 
hormigonado e 
instalación de los 
apoyos 
 
(Desguace de los 
apoyos) 

Caídas al mismo nivel 
Caídas a diferente nivel 
Caídas de objetos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 
Sobresfuerzos 
Atrapamientos 
Inicio de incendios por 
chispas. 
Contacto eléctrico en AT 
o BT por proximidad. 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según. Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 

 
Vallado de seguridad. 
Protección huecos 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Racionalización de las labores 

3. Izado y montaje del 
transformador 
 
(Izado y desmontaje 
del transformador) 

Caídas desde altura 
Desprendimiento de 
cargas 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 
Contacto eléctrico en AT 
o BT por proximidad 
Contacto con PCB 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
No situarse bajo la carga 
Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Delimitación de la zona de trabajo 
y/o proximidad. 
Cumplimiento del MO 07.P2.16 
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4. Tendido de 
conductores 
interconexión AT/BT 
 
(Desguace de 
conductores de 
interconexión AT/BT) 

Caídas desde altura 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Riesgos a terceros 
Contacto eléctrico en AT 
o BT por proximidad 

 
 

Presencia o ataque de 
animales 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según  Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y 
señalización de  riesgos 
Revisión del entorno 

5. Transporte, 
conexión y 
desconexión de 
motogeneradores 
auxiliares 

Caídas a nivel 
Caídas a diferente nivel 

 
 

Caídas de objetos 
Riesgos a terceros 

 
 

Riesgo de incendio 
Riesgo eléctrico 
Riesgo de accidente de 
tráfico 

 
Presencia o ataque de 
animales. 

Ver punto 3.3 
Seguir instrucciones del fabricante 
Actuar de acuerdo con lo 
indicado en las fases anteriores 
cuando sean similares. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Vallado de seguridad, protección 
de huecos e información sobre 
tendido de conductores 
Empleo de equipos homologados 
para el llenado de depósito y 
transporte de gas oil. Vehículos 
autorizados para ello. 
Para el llenado el Grupo 
Electrógeno estará en situación 
de parada. 
Dotación de equipos para 
extinción de incendios 
Estar en posesión de los permisos 
de circulación reglamentarios  
Ver Anexo 1 
Revisión del entorno 

6. Pruebas y 
puesta en servicio 
 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga de material 
nuevo y equipos y de 
material 
recuperado/chatarras 

Golpes 
 

Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 

 
Desprendimiento de 
cargas 
Presencia o ataque 
de animales 
Presencia de gases 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 
No situarse bajo la carga 
Delimitación de la zona de trabajo 
y/o proximidad.        
Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Revisión del entorno 

 
Cumplimiento del MO 07.P2.10 

2. Excavación, 
hormigonado y  obras 
auxiliares 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

 
 

Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 

 
Sobresfuerzos 
Atrapamientos 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Prever elementos de evacuación y 
rescate 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Entibamiento 

 
Vallado de seguridad, 
protección huecos, información 
sobre posibles conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 

3. Montaje 
 
(Desguace de 
aparamenta en general) 

Caídas desde altura 
 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 
 
Ataques de 
animales 
Impregnación o 
inhalación de 
sustancias peligrosas 
o molestas 

 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Revisión del entorno 
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Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos. (Continuación) 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

4. Transporte, conexión y 
desconexión de 
motogeneradores 
auxiliares 

Caídas a nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

 
Caídas de objetos 
Riesgos a terceros 

 
Riesgo de incendio 

 
Riesgo eléctrico 
Riesgo de 
accidente de 
tráfico 

 

Ver punto 3.3 
Seguir instrucciones del fabricante 
Actuar de acuerdo con lo indicado 
en las fases anteriores cuando sean 
similares. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Vallado de seguridad, protección 
de huecos e información sobre 
tendido de conductores 

 
Ver punto 3.3 
Empleo de equipos homologados 
para el llenado de depósito y 
transporte de gas oil. Vehículos 
autorizados para ello. 
Para el llenado el Grupo 
Electrógeno estará en situación de 
parada. 
Dotación de equipos para 
extinción de incendios 
Estar en posesión de los permisos 
de circulación reglamentarios  
Ver Anexo 1 

5. Pruebas y puesta en 
servicio 
(Mantenimiento, 
desguace o recuperación 
de instalaciones) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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ANEXO 1.5  Subestaciones transformadoras de distribución 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga de material 
nuevo y equipos y de 
material 
recuperado/chatarras 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Desprendimiento de 
cargas 
Contacto eléctrico 
Exposición al arco 
eléctrico 

 
Presencia o ataque 
de animales 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 

        
Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Cumplimiento MO 12.05.02 
Revisión del entorno 

2. Excavación, 
hormigonado y obras 
auxiliares 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 
Sobresfuerzos 

 
 
 

Atrapamientos 
 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Prever elementos de evacuación y 
rescate 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Entibamiento 
Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 

3. Montaje 
 
(Desguace de 
aparamenta en general) 

Caídas desde altura 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 

 
Presencia de 
colonias o animales. 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Revisión del entorno 
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 Subestaciones transformadoras de distribución (Continuación.) 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
4. Transporte, conexión 
y desconexión de 
equipos de control y 
medida 

Caídas a nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

 
Caídas de objetos 
Riesgos a terceros 
Riesgo de incendio 
Riesgo eléctrico 
Riesgo de accidente 
de tráfico 
Presencia de animales 
o colonias 

Ver punto 3.3 
Seguir MO 12.05.03 al 05 
Seguir instrucciones del fabricante 
Actuar de acuerdo con lo indicado 
en las fases anteriores cuando sean 
similares. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Vallado de seguridad, protección 
de huecos e información sobre 
tendido de conductores 
Ver punto 3.3 
Dotación de equipos para 
extinción de incendios 
Ver punto 3.3 
Estar en posesión de los permisos 
de circulación reglamentarios  
Ver Anexo 1 
Revisión del entorno 

5. Pruebas y puesta en 
servicio 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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Anexo 1.6 EQUIPOS DE MEDIDA 
 
a) Instalación/Retirada de Equipos de Medida en BT, sin tensión. 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 

Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 
descarga 

Golpes 
Cortes 
Caídas de objetos 
Caídas a nivel 
Atrapamientos 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 

2. Desconexión / 
Conexión de la 
instalación eléctrica y 
pruebas 

Contacto eléctrico 
directo e indirecto 
en BT.  
Arco eléctrico en BT. 

Ver punto 3.3 
Utilización de EPI´s 
Coordinar con el Cliente los trabajos a 
realizar  
Aplicar las 5 Reglas de Oro 
Apantallar en caso de proximidad los 
elementos en tensión 
Informar por parte del Jefe de Trabajo 
a todo el personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de trabajo y 
donde se encuentran los puntos en 
tensión más cercanos 

3. 
Montaje/Desmontaje 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 
Caídas de objetos 
Golpes y cortes 
Proyección de 
partículas 
Riesgos a terceros 

 
Sobreesfuerzos 
Atrapamientos 
Contacto eléctrico 
directo e indirecto 
en BT.  
Arco eléctrico en BT. 
 Elementos 
candentes y 
quemaduras 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según 
Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y atención 
continuada 
Apantallar en caso de proximidad los 
elementos en tensión 

Informar por parte del Jefe de Trabajo 
a todo el personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de trabajo y 
donde se encuentran los puntos en 
tensión más cercanos 
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b) Instalación/Retirada de Equipos de Medida en AT, sin tensión. 
 
Sustitución/ Retirada de transformadores de medida. 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 
descarga 

Golpes 
Cortes 
Caídas de 
personas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 

 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control de maniobras 

 

2. Maniobras y 
creación/cancelación de 
la zona de trabajo 
eléctrica 

Contacto eléctrico 
directo e indirecto 
en AT.  
Arco eléctrico en 
AT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caídas de altura 

Ver punto 3.3 
Utilización de EPI´s 
Coordinar con el Cliente los 
trabajos a realizar  
Procedimiento de Descargos: 
Aplicar las 5 Reglas de Oro 
Apantallar en caso de proximidad 
los elementos en tensión 
Informar por parte del Jefe de 
Trabajo a todo el personal, la 
situación en la que se encuentra la 
zona de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en tensión 
más cercanos 
Orden y limpieza 

3. Montaje Caída de objetos 
Caídas de altura 
Caídas a nivel 
Explosión 

 
 
 
 

Sobreesfuerzos 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

4. Obras auxiliares Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y cortes 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Sobreesfuerzos 
Atrapamientos 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Identificación de canalizaciones. 
Coordinación con empresa gas 
Utilización de EPI´s 
Entibamiento 
Utilizar fajas de protección lumbar  
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Contacto eléctrico 

Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Ver punto 3.3 

5. Tendido, empalme y  
terminales de 
conductores 

Caídas desde 
altura 
Golpes y cortes 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 
Sobreesfuerzos 
Riesgos a terceros 
Quemaduras 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según. Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización 
de  riesgos 
 

6. Verificaciones Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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Anexo 1.7 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas aéreas

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga de material 
nuevo y equipos y de 
material 
recuperado/chatarras 

Desprendimiento o 
caída de la carga. 
Golpes. 
Atropellos de personas 
Vuelcos 
Choques contra 
vehículos o máquinas 
Atrapamientos 
Contacto eléctrico. 
Exposición al arco 
eléctrico. 
Presencia o ataque de 
animales 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 
Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Cumplimiento MO 12.05.03 
Revisión del entorno 

2.- Cruzamientos Atrapamientos. 
Caída de materiales. 
Contactos eléctricos. 
Caídas a distinto nivel. 
Desprendimiento de la 
carga 
Cortes y heridas 
Daños a terceros 
derivados del tendido 
de conductores sobre 
elementos naturales o 
de infraestructura viaria. 
Atropello por vehículos. 

Ver punto 3.3 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 
Equipos para trabajos en altura 
MO 12.05.09 
Cumplimiento MO 12.05.03 
Utilización de EPI´s 
Acotación y protección de 
zonas de trabajo y de paso 
Señalización y control del tráfico 

3.- Desengrapado, 
desmontaje, descenso y 
recogida del cable de 
tierra retirado 
 
4- Tendido de 
conductores de 
telecomunicaciones 
(Arriado y retirada) 

Contacto eléctrico. 
Caída de materiales, 
herramientas y 
pequeños objetos 
desde lo alto de la 
estructura. 
Caídas de personas 
desde lo alto de la 
estructura. 
Golpes consecuencia 
de agarrotamientos y 
destenses en los cables. 
Proyecciones de 
partículas 
Atrapamientos, cortes y 
pinzamientos con 

Ver punto 3.3 
Acondicionamiento de la zona 
de ubicación, anclaje  correcto 
de las máquinas de tracción. 
Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 
Puesta a tierra de los 
conductores y señalización de 
ella 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y 
vigilancia continuada 
Utilizar fajas de protección 
lumbar 
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herramientas, grapas y 
cables 
Presencia de nidos o 
colmenas 

Vigilancia continuada y 
señalización de  riesgos 
Revisión del entorno 

5.-Montaje o sustitución 
de los herrajes de 
suspensión del cable. 
(Retirada o desmontaje) 

Caídas de objetos 
desde el apoyo. 
Caídas de altura desde 
los apoyos. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamiento con 
herramientas. 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

Orden y limpieza 
Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Dispositivos de control de cargas 
y esfuerzos soportados 
Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y 
vigilancia continuada 
 

6.- Tensado, regulado y 
engrapado 
(Destense y retirada) 
 
 
7.- Engrapado y sujeción 
de las bajadas 
(Desengrapado y 
retirada ) 

Contactos eléctricos. 
Caída de personal 
desde el apoyo. 
Atrapamientos por 
elementos mecánicos 
en movimiento. 
Cortes por herramientas 
y materiales. 
Caída de objetos 
durante su elevación o 
utilización. 
Vuelco de maquinaria. 
Lesiones por esfuerzos 
en la manipulación de 
las herramientas y 
medios 

Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

Control de maniobras y 
vigilancia continuada 
Utilización de EPI´s 
Utilizar fajas de protección 
lumbar 
Vigilancia continuada y 
señalización de  riesgos
(Análisis previo de las 
condiciones de tiro y equilibrio  y 
atirantado o medios de trabajo 
específicos 

8.- 
Reacondicionamiento 
de la instalación y de la 
zona de trabajo 

Atrapamientos por 
vuelco de maquinaria. 
Atrapamientos por 
desprendimiento de 
tierras. 
Caídas de personas al 
mismo o a distinto nivel. 
Sobreesfuerzos. 

 
Presencia de animales 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Dispositivos de control de cargas 
y esfuerzos soportados 
Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y 
vigilancia continuada 
Revisión del entorno 
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b) Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas subterráneas 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 
descarga 
 
(Acopio carga y 
descarga de material 
recuperado/ chatarra) 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 

 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 

 Vigilancia continuada 
 

2. Excavación, 
hormigonado y obras 
auxiliares 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

Exposición al gas 
natural 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 

 
 
 
 

Sobresfuerzos 
Atrapamientos 

 
Contacto Eléctrico 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 

 
 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Identificación de canalizaciones 
Coordinación con empresa gas 
Utilización de EPI´s 
Entibamiento 
Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Vigilancia continuada de la zona 
donde se esta excavando 

3. Izado y acondicionado 
del cable en apoyo LA 
 
(Desmontaje cable en 
apoyo de Línea Aérea) 

Caídas desde altura 
 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 
(Desplome o rotura 
del apoyo o 
estructura) 

 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
 (Análisis previo de las condiciones 
de tiro y equilibrio  y atirantado o 
medios de trabajo específicos) 
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b Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas subterráneas 
(Continuación)

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos  
 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
4. Tendido, empalme y  
terminales de 
conductores 
 
(Desmontaje de 
conductores, empalmes y 
terminales) 

Vuelco de 
maquinaria 

 
 

Caídas desde 
altura 

 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Riesgos a terceros 
Quemaduras 
Presencia de 
animales 

Ver punto 3.3 
Acondicionamiento de la zona de 
ubicación, anclaje  correcto de las 
maquinas de tracción. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según. Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización 
de  riesgos

Revisión del entorno

5. Engrapado de soportes 
en galerías 
 
(Desengrapado de 
soportes en galerías) 

Caídas desde 
altura 

 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 
Sobresfuerzos  

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 

6. Pruebas y puesta 
en servicio 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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ANEXO 2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION. 

En los cuadros siguientes se recogen los riesgos y su elevación para cada uno de los tipos de 
instalaciones de Distribución. Conviene indicar que en esta evaluación se considera que la 
instalación está en condiciones normales. 
 
Las condiciones atmosféricas pueden influir sobre el nivel de riesgo, en particular sobre el 
riesgo eléctrico y el de caídas. En las situaciones más extremas de tormenta con aparato 
eléctrico y niebla espesa, puede ser necesaria la paralización de algún tipo de trabajo que 
esté desarrollando o no iniciarlo. 
 
El empresario deberá incluir en su evaluación, además de los riesgos indicados aquí como 
propios de las instalaciones, los específicos de las actividades que vaya a desarrollar. 
 
En todos los casos habrá que añadir a los riesgos indicados aquí, como propios de la 
instalación, los específicos de las actividades desarrolladas por la Contrata o empresa que 
realice los trabajos. 
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RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 
Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GALERIAS Y TUNELES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA BAJA TOLERABLE 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SALA DE CONTROL 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación MEDIA BAJA TOLERABLE 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CABLES SUBTERRÁNEOS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos MEDIA  MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA  MODERADO 
Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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LÍNEAS AÉREAS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos MEDIA  BAJA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA  MODERADO 
Sobreesfuerzo ALTA BAJA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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EDIFICIO CENTRAL DE LA SUBESTACIÓN 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SUBESTACIÓN INTERIOR 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SUBESTACIÓN EXTERIOR 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA BAJA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GALERÍA DE CABLES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA  BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA  BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA BAJA TOLERABLE 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE SUPERFICIE 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA  MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACION DE INTEMPERIE 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA  MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Cortes MEDIA MEDIA MODERADO 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEOS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA MEDIA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA MEDIA MODERADO 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

MEDIA BAJA TOLERABLE 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación MEDIA BAJA TOLERABLE 
Iluminación MEDIA BAJA TOLERABLE 
Agentes químicos MEDIA MEDIA MODERADO 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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INSTALACIONES DE ENLACE 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CONTADORES Y CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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OFICINAS

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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TALLERES

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Atrapamientos MEDIA MEDIA MODERADO 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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ALMACENES CONVENCIONALES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Atrapamientos MEDIA MEDIA MODERADO 
Cortes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA MEDIA TOLERABLE 
Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
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GARAJES Y APARCAMIENTOS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Atrapamientos MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Cortes MEDIA MEDIA MODERADO 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA  MEDIA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SALA DE BATERÍAS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Explosiones MEDIA MEDIA MODERADO 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos MEDIA MEDIA MODERADO 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SALA DE ORDENADORES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios MEDIA BAJA TOLERABLE 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes MEDIA  BAJA TOLERABLE 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación MEDIA BAJA TOLERABLE 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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Los autores del proyecto 
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1. TITULAR.

Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, con CIF A-95075578, y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/Menorca nº 19, 46023, de Valencia, empresa dedicada a la 
distribución y transporte de energía eléctrica  

2. PROMOTOR.

El promotor de la instalación es Valencia Parque Central con CIF A-97320907, y con 
domicilio a efectos de notificaciones en C/San Vicente Martir, 171-1º CP:46007 en Valencia. 

3. OBJETO DE LA INSTALACION/JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN Y 
SU INFLUENCIA EN EL SISTEMA 

La finalidad del presente proyecto de ampliar la red subterránea de Media Tensión de 
distribución de energía eléctrica para suministrar un servicio eléctrico regular, considerando 
las previsiones de expansión del territorio afecto a dicha instalación. 
 
La instalación que se proyecta es necesaria para dar servicio en MT al CRT-2 proyectado 
en el sector mediante un alimentador, según se define en proyecto.  
 
La infraestructura no genera incidencias negativas en el sistema de distribución de energía 
eléctrica. 
 
4. UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

4.1.SITUACIÓN 

La instalación que se proyecta queda emplazada en la provincia de Valencia y en el 
término municipal de Valencia 
 

4.2.TRAZADO DE LA INSTALACIÓN 

La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima, considerando 
el terreno y la propiedad de los mismos. Se inician en la ST Parque Central, haciendo 
entrada en el CRT2 (proyectado), según queda reflejados en planos. 
 
Todo el trazado discurre por vial público 
 

4.3.PUNTOS DE CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 

La conexión con las instalaciones se produce en los siguientes puntos: 
 

- Punto A en la ST Parque Central según plano de proyecto y emplazado en el 
Término Municipal de Valencia, en el que se realiza conexión en la celda de la 
citada ST Parque Central titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

- Punto B en el CRT 2 (proyectado) según plano de proyecto y emplazado en el 
Término Municipal de Valencia, en el que se realiza conexión en las celdas del 
mismo, titularidad de Iberdrola Distribución eléctrica, S.A.U. 
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5. SITUACIONES ESPECIALES 

En cruzamientos con otras líneas eléctricas proyectadas en el Sector se respetará una 
distancia mínima de 0,25 m. 
 
La distancia mínima cuando existan cruzamientos con otros servicios proyectados como 
cables de telecomunicación o canalizaciones de agua será de 0,20 m, en el caso de existir 
cruzamiento con canalizaciones de gas se respetarán las siguientes distancias: 
 

 Presión de la instalación de gas Distancia mínima 
sin protección 
suplementaria

Distancia mínima 
con protección 
suplementaria

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión> 4bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión  4 bar 0,40 m 0,25 m 

Acometida interior En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 4bar 0,20 m 0,10 m 

 
En paralelismos con otras líneas eléctricas proyectadas en el Sector se respetará una 
distancia mínima de 0,25 m. 
 
La distancia mínima cuando existan paralelismos con otros servicios proyectados como 
cables de telecomunicación o canalizaciones de agua será de 0,20m, en el caso de existir 
cruzamiento con canalizaciones de gas se respetarán las siguientes distancias: 
 

 Presión de la instalación de gas Distancia mínima 
sin protección 
suplementaria

Distancia mínima 
con protección 
suplementaria

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión> 4bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión  4 bar 0,40 m 0,25 m 

Acometida interior En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 4bar 0,20 m 0,10 m 

 

6. SITUACIONES PARTICULARES 

Las situaciones particulares son las que se describen a continuación: 
 
Seguidamente se exponen aquellos cruzamientos, paralelismos y pasos por zonas exigidas 
por la traza de la línea, con expresión de los datos que los identifican: 
 
La profundidad de la canalización en calzada será 1,20 m de acuerdo con la ORDENANZA 
REGULADORA DE ZANJAS, CATAS Y COORDINACIÓN DE OBRAS EN VIA PÚBLICA del 
Ayuntamiento de Valencia 
 
 
7. ESTIMACIÓN Y/O DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La instalación proyectada No precisa Estimación/Declaración de Impacto Ambiental, 
según Decreto 32/2006 de 10 de marzo de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/89, de 3 de marzo de Impacto 
Ambiental. 
 
A la vista de la situación de la instalación proyectada, la instalación se encuentra a más 
de 500 metros del suelo forestal por lo que la instalación proyectada NO necesita incluir en 
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el proyecto el Pliego General de Normas de Seguridad en Prevención de Riesgos Forestales 
según Decreto 7/2004 de 23 de Enero, del Consell de la Generalitat, según el artículo 3 del 
citado Decreto por encontrarse dentro de la zona de influencia de 500 metros. 
 
8. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

La instalación proyectada No precisa la Declaración de Utilidad Pública. 
 

 
9. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MISMA 

9.1.DISEÑO DE LA LÍNEA 

El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, MT 
2.31.01 edición 08ª de febrero de 2014, de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV, y demás 
especificaciones Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, según Resolución de 
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, de fecha 05 de Mayo de 2014. 
 

9.2.DISEÑO DE LA LÍNEA 

Los materiales a instalar en la línea proyectada se encuentran recogidos en las Normas 
Internas (NI) de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU que se detallan del capítulo III de la MT 
2.03.20 edición 09ª de febrero de 2014. 
 

9.3.NORMAS DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

La ejecución y recepción de la instalación proyectada se realizará con arreglo al Capítulo 
IV de las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU de MT 2.03.20 edición 
09ª de febrero de 2014. 
 

9.4.LONGITUD DEL TRAZADO DE LA INSTALACIÓN 

Longitud de la línea: 250 m 
Longitud de la zanja: 220 m 

 
Las longitudes indicadas, afectan a los términos municipales siguientes: 
 

Termino Municipal Longitud Línea Longitud Zanja 
Valencia 250 m 220 m 

 
 

9.5.TIPO DE CONDUCTOR 

El conductor será cable del tipo HEPRZ1 de 400 mm2 de sección. 
 

9.6.POTENCIA A TRANSPORTAR 

Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la potencia a 
transportar será variable en función de la demanda y disposición de la red, pero siempre 
dentro de la capacidad de transporte y la caída de tensión admisibles por el conductor. 
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Dada la capacidad de transporte del conductor correspondiente a este Proyecto Tipo, los 
coeficientes de corrección por entubamiento, y la longitud total definida para esta 
instalación, la potencia a transportar por circuito es de 14.029 Kw, siendo uno el número 
total de circuitos a tender. 
 

9.7.CAIDA DE TENSIÓN 

Para la potencia a transportar en el tramo proyectado, la caída de tensión es menor del 5%. 
 
 

9.8. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

La intensidad de cortocircuito es de 35,60 kA durante 1 seg. 
 
 
 
 
 

Valencia, Abril de 2018 
Los autores del proyecto 
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INTRODUCCIÓN
 
CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud se aplica a las obras en las que se realicen trabajos 
asociados a instalaciones eléctricas del tipo: 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
líneas de media tensión. 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
líneas de alta y muy alta tensión. 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
centros de transformación. 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
instalaciones transformadoras de alta tensión. 

Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 
instalaciones de medida. 

Trabajos de corte o reposición de suministro eléctrico. 
Trabajos de tala o poda de arbolado. 
Aplicación y revisión de protección anticorrosiva en instalaciones de 

transporte y transformación. 
Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 

protecciones eléctricas en instalaciones de alta tensión. 
Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de 

instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas. 
Inspección reglamentaria y termografía en instalaciones de alta tensión. 
Lectura y toma de datos en instalaciones eléctricas de alta o baja 

tensión. 

Se considera de aplicación también en: 

o Trabajos en tensión en alta tensión. 
o Trabajos en tensión en baja tensión 
o Trabajos de obra civil. 
o Herbicidas, desinfección y desratización. 
o Otros tipos de trabajos a especificar. 

 
A partir de este Estudio, el Constructor y/o Empresa Instaladora realizará SU Plan de Seguridad 
y Salud. 

REQUISITOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE IBERDROLA 

Antes del inicio de los trabajos de adecuación o modificación de Instalaciones de Iberdrola 
Distribución Eléctrica, se solicitará la intervención en la mismas y se actuará de acuerdo a las 
instrucciones y procedimientos por ésta establecidos en ese momento y se dará cumplimento 
a los siguientes requisitos: 
El Constructor y/o Empresa Instaladora acreditará, mediante los impresos del MO 07.P2.02 
correspondientes, o los que Iberdrola determine en ese momento, la adecuada formación y 
adiestramiento de todo el personal de la obra en las materias siguientes: 
 
- Información de los riesgos, medidas de prevención, protección y emergencia. 
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Se tendrá en cuenta lo indicado en los manuales de organización (en adelante MO), 
normas y manuales de Iberdrola, que sean de aplicación a los trabajos. 
También se darán a conocer las Prescripciones de seguridad para trabajos en 
instalaciones eléctricas y para trabajos mecánicos, documentos elaborados por la 
Asociación de Medicina y Seguridad (AMYS) para la Industria Eléctrica en el seno de 
UNESA. 

- Primeros auxilios Primeros Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos eléctrico y de caída 
de altura 
- Capacitación para trabajos con riesgo el RD 614/2001 
- Designación como Recurso Preventivo cuando se realicen trabajos con riesgos especiales. 
 
 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo 
con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, 
los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta 
para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 
 
El Constructor y/o Empresa Instaladora deberá adoptar las medidas establecidas en el RD 
171/2004 en los casos de concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo 
centro de trabajo. 
 
 
1. NORMATIVA APLICABLE. 

1.1.NORMAS OFICIALES 

Entre las disposiciones legales de aplicación para la realización de los trabajos, teniendo 
también en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca: 
 
� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 
� Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
� Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
� Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
� Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, ... 
de instalaciones de energía eléctrica. 
� Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión junto con las instrucciones técnicas complementarias. 
�Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
� Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 
� Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 
� Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
� Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección personal 
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� Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
� Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
� Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de 
los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
Se cumplirá cualquier otra disposición actualmente en vigor o que se promulgue, sobre la 
materia, durante la vigencia de este documento. 
 

1.2.NORMAS OFICIALES 

Para los Trabajos promovidos por Iberdrola se observará lo indicado en las Normas y Manuales 
Técnicos de Iberdrola que afecten a las actividades desarrolladas, materiales, equipos o 
instalaciones previamente suministrados, y cuya relación se adjuntará a la petición de oferta, 
además de los establecidos a continuación. 
 
Para los trabajos de adecuación de la red de Iberdrola (promovidos por un tercero) en los 
que así se establezca serán de aplicación, al menos los establecidos a continuación. 

CON CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODO TIPO DE TRABAJOS: 

� Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS. 
� Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS. 
� Instrucciones generales para la realización de trabajos en tensión de AMYS. 
� MO 07.P2.02 “Plan de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención 
de riesgos laborales de Iberdrola Distribución, S.A.U.”. 
� MO 07.P2.15 “Modelo de Gestión de la Prevención 

PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN O EN SU PROXIMIDAD 
SEGÚN LOS QUE SEAN DE APLICACIÓN: 

� MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en 
instalaciones de alta tensión". 
� MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de 
instalaciones de alta tensión". 
� MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorización y coordinación de trabajos en el interior 
del recinto de las instalaciones de alta tensión en explotación". 
� MO 07.P2.06 “Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de tala y poda de 
arbolado en la proximidad de instalaciones de Alta Tensión”. 
� MO 07.P2.07 “Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de protección 
anticorrosiva en líneas de Alta Tensión”. 
� MT 2.05.07 " Especificación a cumplir por empresas que realicen Trabajos en Tensión (Alta 
Tensión), en instalaciones de Distribución”. 
� MO 07.P2.11 “Señalización y delimitación de zonas de trabajo para la ejecución de trabajos 
sin tensión en instalaciones de AT mantenidas por upls”. 
� MO 07.P2.12 “Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y delimitación de zonas 
de Trabajo en instalaciones de AT de líneas y CT´s”. 
� MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicación entre los Centros de Control y el personal de 
Operación Local para la realización de maniobras en la red eléctrica de Distribución”. 
� MO 07.P2.17 “Plan General de actuación para ST´s y STR´s”. 
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COMO PAUTAS DE ACTUACIÓN EN LOS TRABAJOS EN ALTURA, POSIBLE PRESENCIA DE GAS Y EN 
EL MANEJO DE EQUIPOS QUE CONTENGAN PCB: 

� MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables, 
asfixiantes y/o tóxicas”. 
� MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en apoyos 
de líneas eléctricas”. 
� MO 07.P2.10 “Cooperación preventiva de actividades con Empresas de Gas”. 
� MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en 
estructuras de parques de subestaciones”. 
� MO 07.P2.16 “Manipulación de equipos que contengan PCB”. 
 
 
 
2. DESARROLLO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA 

 
LÍNEA SUBTERRANEA TRIFASICA A 20 KV DESDE ST PARQUE CENTRAL HASTA CRT-2 (EN 
PROYECTO) UBICADO EN LA CALLE SAN VICENTE EN VALENCIA. 
 
-PRESUPUESTO:   
-PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 días 
-MANO DE OBRA: 
 Punta máxima de trabajadores: 5 
 Media de trabajadores: 3 
 
Descripción de la obra y situación. La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se 
deberá recoger en un Anexo específico para la obra objeto del Estudio Básico de Seguridad 
y Salud concreto. 
 
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo 
los medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno. 
 
Suministro de energía eléctrica. El suministro de energía eléctrica provisional de obra será 
facilitado por la Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. 
Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas portátiles, 
contarán con protección térmica y diferencial adecuada. 
 
Suministro de agua potable. El suministro de agua potable será a través de las conducciones 
habituales de suministro en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible 
dispondrán de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular 
desde el comienzo de la obra. 
 

2.2.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA 

Se numeran a continuación los riesgos y se indican algunas situaciones en las que pueden 
estar presentes en las instalaciones de Iberdrola o en la ejecución de obras de electrificación 
independientemente de su titularidad. 
Se toman como base, y se amplían, los contemplados en la Guía de referencia para la 
identificación y evaluación de riesgos en la Industria Eléctrica, de AMYS: 
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1) Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo 
obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón. 
 
Puede darse también por desniveles propios del terreno, conducciones, cables, bancadas o 
tapas sobresalientes del suelo, piedras o restos de materiales varios, barro y charcos, tapas y 
losetas sin buen asentamiento, pequeñas zanjas por trabajos en curso, hoyos, etc. 
 
2) Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas 
elevadas en instalaciones que, en este caso por construcción, no cuenta con una protección 
adecuada como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., Esta situación de riesgo está 
presente en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgos lo 
constituyen los huecos sin protección ni señalización existentes en pisos y zonas de trabajo, así 
como los terraplenes, bancales o desniveles en el propio terreno de la instalación, las zanjas o 
excavaciones de trabajos en curso y los huecos, dejados sin proteger o señalizar, de acceso 
a las canalizaciones subterráneas, galerías de cables, etc. A estos habrá que añadir los propios 
de la caída desde un elemento, como pueden ser los apoyos de distintos tipos o una 
estructura de soporte de un equipo de la instalación, al que se haya subido un operario para 
alcanzar la zona de trabajo. 

3) Caída de objetos: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de 
trabajo en un nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y elevación 
por medios manuales o mecánicos. 
 
Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de su emplazamiento. Pudiera darse este riesgo como consecuencia de trabajos 
en lo alto de los apoyos o de una estructura realizados por personal ajeno al considerado 
aquí. 
 
4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o derrumbamiento de 
estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo. 
 
Asociado a este riesgo deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, cuando no se 
emplean en condiciones de seguridad, la posible caída o desplome de una apoyo 
consecuencia de su mal estado de conservación o empotramiento y cuando se varían las 
tensiones ejercidas sobre el mismo por las instalaciones que soporta o porque se le requieran 
esfuerzos adicionales mediante atirantamientos o fiadores, estructuras o andamios, y el posible 
vuelco de cestas o grúas en la elevación del personal o traslado de cargas. 
 
También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de 
zanjas o galerías. 
 
5) Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes 
con elementos tales como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales, 
estrechamiento de zonas de paso o salientes de parte de la instalación a las zonas de paso, 
elementos ocultos por la hierba, angulares, tuberías, vigas o conductos a baja altura, etc. 
También se deberán incluir los propios del material, herramientas o equipos que se manejen 
en el trabajo. 
 
6) Maquinaria automotriz y vehículos, dentro de la zona o instalación: Posibilidad de que se 
produzca un accidente al utilizar maquinaria o vehículos, o por atropellos de estos elementos 
en el lugar de trabajo. 
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7) Cortes o heridas en manos o pies: Pueden producirse por restos de materiales vitrificados o 
metálicos existentes en el suelo, procedentes de averías, reparaciones o de la construcción y 
también por las rebabas de los perfiles metálicos de las estructuras. 
 
8) Proyecciones de partículas o fragmentos: Este riesgo puede presentarse como 
consecuencia del viento con posibilidad de afectar a los ojos, al descargar equipos con 
fluidos a presión y en caso de avería de elementos de la instalación, con una frecuencia muy 
baja, existe la posibilidad de proyección de fragmentos de materiales. 

9) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso de corriente 
por el cuerpo de aquella persona que toque dos elementos situados a distinta tensión, 
teniendo en cuenta que uno de los dos lo puede constituir el apoyo sobre el suelo o cualquier 
otra superficie en la que se toque y que no sea aislante o no esté conectada 
equipotencialmente. 
 
Este riesgo puede manifestarse cuando se manejan herramientas conectadas a la energía 
eléctrica y cuando se rebasan las distancias de seguridad a partes en tensión no aisladas o 
apantalladas, sea con alguna parte del cuerpo o con un elemento metálico o conductor que 
se esté manejando. En algunos casos la retirada por razones de trabajo de las protecciones 
de la instalación pueden permitir el contacto en equipos normalmente protegidos. 
 
En este tipo de instalaciones la tensión puede ser Baja Tensión -inferior a 1.000 voltios- o Alta 
Tensión -con tensiones normales desde 13.000 a 380.000 voltios-. 
 
En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la 
distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe 
tenerse en cuenta que puede originarse el paso de corriente al aproximarse, sin llegar a tocar 
directamente, a la parte de instalación energizada. 
 
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el 
Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, 
puede entrar en contacto eléctrico por un error en la maniobra o por fallo de los elementos 
con los que opere. 
Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de iluminación 
portátil puede producirse un contacto eléctrico en baja tensión. 
 
10) Arco eléctrico: La conexión de dos partes de la instalación a distinta tensión mediante un 
elemento de pequeña resistencia produce una nube incandescente capaz de producir 
quemaduras tan graves como grande sea la potencia de la instalación y tantos mayores 
cuanto más próximos esté la persona. 
 
El aire puede convertirse en conductor una vez iniciado el arco por la aproximación de 
cualquier elemento conductor y hacer que el arco se extienda a otras fases distintas a la 
inicial, haciendo el arco mayor y de mayor duración. 
 
En este tipo de instalaciones la potencia en un punto puede ser de varios millones de watios. 
Posibilidad de lesiones o daño producidos por quemaduras al cebarse un arco eléctrico. 
 
En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la 
distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe 
tenerse en cuenta que puede originarse el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar 
directamente, a la parte de instalación energizada. 
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En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el 
Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, 
puede quedar expuesto al arco eléctrico producido por un error en la maniobra o fallo de los 
elementos con los que opere. 
 
Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede producirse un arco 
eléctrico en baja tensión- 
 
11) Sobreesfuerzos (Carga física dinámica): Posibilidad de lesiones músculoesqueléticas al 
producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad física. 
 
En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas o debido a 
la posición forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo. 
 
12) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o 
sustancias combustibles o por sobrepresión de recipientes a presión. 
 
13) Riesgo de incendio: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como 
consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo. No es un riesgo 
elevado por cuanto su frecuencia es muy baja. El más característico puede darse como 
consecuencia de la avería de un equipo con material aislante inflamable. 
 
14) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos cerrados o de sufrir 
algún accidente como consecuencia de la atmósfera respirable del recinto. Debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de existencia de instalaciones de gas en las proximidades. 
 
15) Agresión de animales: El riesgo en este caso lo constituyen la posibilidad de nidos de 
avispas en alguna oquedad de la instalación y los que puedan estar ocultos en el terreno, 
según la climatología de la zona, o bien las complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, 
irritaciones, sofocos, alergias, etc., provocadas por vegetales o animales, colonias de los 
mismos o residuos debidos a ellos y originadas por su crecimiento, presencia, estancia o 
nidificación en la instalación. Igualmente los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden 
provocar el inicio de otros riesgos. 
 
16) Ruido: No con la posibilidad de producir pérdida auditiva, con excepción del disparo de 
los interruptores neumáticos antiguos que pueden dar niveles superiores a los 120 dB (A). 
Consideramos el riesgo que pueda presentar para personal no habituado, el procedente de 
las maniobras habituales de la instalación y los sonidos de sirenas de aviso, que pueden 
producir reacciones imprevistas en caso de no estar informados. 

17) Ventilación: Posibilidad de que se produzcan lesiones como consecuencia de la 
permanencia en locales o salas con ventilación insuficiente o excesiva por necesidad de la 
actividad. Este riesgo se evalúa mediante medición y comparación con los valores de 
referencia. 
 
18) Iluminación: Posible riesgo por falta de o insuficiente iluminación, reflejos, 
deslumbramientos, etc. 
 

2.3.MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con las indicaciones recogidas en los procedimientos 
MO mencionados en el apartado “Normas Iberdrola”, según los criterios en él indicados y 
complementados en las Prescripciones de Seguridad para trabajos en instalaciones eléctricas 
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y para trabajos mecánicos, documentos elaborados por la Asociación de Medicina y 
Seguridad (AMYS) para la Industria Eléctrica en el seno de UNESA. 
 
En los mismos se concretan riesgos, instrucciones y medidas de prevención y protección 
concretas para las distintas instalaciones. 
 
El personal del Constructor y/o Empresa Instaladora deberá tener la adecuada formación y 
adiestramiento en los aspectos técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos y de 
Prevención de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios. De forma especial en cumplimiento del 
Real Decreto 614/2001, teniendo en cuenta lo indicado en la Ley 54/2003 en lo referido al 
Recurso Preventivo que deberá contar con la formación de nivel básico en prevención, 50 
horas cuando realice trabajos con riesgos especiales y en el MO 07.P2.02, cuando sean obras 
promovidas por Iberdrola o ejecutadas en sus instalaciones. 
 
El trabajador designado Recurso Preventivo deberá estar presente durante todo el tiempo 
que duren los trabajos en los que haya riesgos especiales, considerando como tales el riesgo 
de proximidad de alta tensión, el de caída de altura o cuando se realicen trabajos en tensión 
en baja tensión. En todos los casos se mantendrán las distancias de seguridad referidas en el 
Real Decreto 614/2001 respecto de las instalaciones en tensión, adoptando las medidas 
necesarias de señalización, delimitación y apantallamiento cuando sea necesario y 
realizando el trabajo o preparándolo un trabajador con la debida formación técnica y de 
prevención. 
 
El Constructor y/o Empresa Instaladora o la empresa que realice los trabajos deberá indicar 
en su Plan la formación académica o experiencia mínimas que debe tener el trabajador para 
considerarle Trabajador Autorizado o Trabajador Cualificado. De la misma forma debe tener 
en cuenta lo indicado en el RD 614/2001 sobre la formación en primeros auxilios, debiendo al 
menos haber dos trabajadores con esta formación en aquellos lugares en los que sea difícil la 
comunicación para solicitar ayuda. 
También deberá contemplar en el Plan la actuación en caso de emergencia o accidente, 
resaltando en el mismo la dotación de medios, en especial de comunicación, con que 
contará el personal en obra, instrucciones, direcciones y teléfonos a los que llamar para 
garantizar la asistencia necesaria. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser 
conocida por su personal. 
 
Previo al inicio de los trabajos, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo 
con el plan establecido, informando claramente a todos los operarios sobre las maniobras a 
realizar, el alcance de los trabajos, y los posibles riesgos existentes y medidas preventivas y de 
protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

En los Anexos se incluyen, junto con algunas medidas de protección, las acciones tendentes 
a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con carácter general se 
recogen a continuación y en los documentos relacionados en el apartado ”Normas Iberdrola” 
Por ser la presencia eléctrica un factor muy importante en la ejecución de los trabajos 
habituales dentro del ámbito de las obras de electrificación, con carácter general, se incluyen 
las siguientes medidas de prevención/protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto 
en AT y BT. Arco eléctrico en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras: 
 

� Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto 
614/2001, función del trabajo a desarrollar 
� Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa 
vigente. 
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� Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a 
realizar, cuando sea preciso. 
� Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea 
preciso. En el caso de instalaciones de Iberdrola, deben seguirse los MO 
correspondientes. 
� Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 07.P2.03. 
� Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las 
distancias del Real Decreto 614/2001 
� Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se 
encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más 
cercanos. 
 

Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos Eléctricos”, se 
sobreentiende que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este punto. 
 
Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el personal 
debe tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el 
Comité Técnico de Trabajos en Tensión de Iberdrola. 
 
Otro riesgo que merece especial consideración es el de caída de altura, por la duración de 
los trabajos con exposición al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el 
personal formado en el empleo de los distintos dispositivos a utilizar. 
 
Asimismo, deben considerarse también las medidas de prevención - coordinación y 
protección frente a la posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o tóxicas 
consecuencia de la proximidad de las instalaciones de gas. 
 

2.4.MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS FASES MÁS COMUNES EN 
LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

Constituyen, junto con las medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o disminuir 
los riesgos en los trabajos y se recogen a continuación, sin incluir las que deban tomarse para 
el trabajo específico. 
 
Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el 
personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento: 
 
� Protecciones y medidas preventivas colectivas, según Normativa vigente relativa a equipos 
y medios de seguridad colectiva. 
� Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
� Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
� Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la 
realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo. 
� Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a los 
que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para 
asegurarlas. 
� El personal debe tener la información de los riesgos y la formación necesaria para 
detectarlos y controlarlos. 
� Reconocer la instalación antes del comienzo de los trabajos, identificando, señalizando y 
protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hará de forma conjunta con el 
personal de Iberdrola. 
� Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de 
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalación en tensión. 
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� Acotar la zona de trabajo de forma que se prohíba la entrada a todo el personal ajeno y 
velar por que todo el personal respete la limitación de acceso a zonas de trabajo ajenas. 
� Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las zonas 
de trabajo y las zonas donde no deben acceder. 
� Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la zona de trabajo, así como puntos singulares en el 
interior de la misma 
� Informar a todos los participantes en el trabajo de las características de la instalación, los 
sistemas de aviso y señalización y de las zonas en las que pueden estar y dónde tienen 
prohibida. 
� Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajo para no 
aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal. 
� Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehículos no sobrepasen los límites 
establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las partes en 
tensión de la instalación. 
� Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportarán siempre en 
posición horizontal, a una altura inferior a la del operario. 
� No se emplearán escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de 
material aislante. 
� Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos 
� Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservación y empotramiento antes 
de acceder al mismo o variar las tensiones mecánicas soportadas. 
� Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los equipos 
de protección necesarios. 
 
En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de su 
posible presencia en base a las características biogeográficas del entorno, al periodo anual, 
a las condiciones meteorológicas y a las posibilidades que elementos de la instalación 
pueden brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.) 
 

2.5.MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

� Ropa de trabajo. 
 
Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Constructor 
y/o Empresa Instaladora. 
 
� Equipos de protección. 
 
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso 
más frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Constructor y/o 
Empresa Instaladora deberá seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo 
de trabajo. 
 
� Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 
 
- Calzado de seguridad 
- Casco de seguridad 
- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
- Guantes de protección mecánica 
- Pantalla contra proyecciones 
- Gafas o pantalla de seguridad 
- Cinturón de seguridad 
- Discriminador de baja tensión 
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- Equipo contra caídas desde alturas 
- Chaleco de alta visibilidad 
 
� Protecciones colectivas 

- Señalización: cintas, banderolas, etc. 
 
Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, 
de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta 
o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y características 
de las instalaciones. 
 
Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario (arnés anticaída, pértiga, 
cuerdas, etc.), tanto en el ascenso y descenso como durante la permanencia en lo 
alto de estructuras y apoyos: línea de seguridad, doble amarre o cualquier otro 
dispositivo o protección que evite la caída o aminore sus consecuencias: redes, aros 
de protección, … 

 
� Equipo de primeros auxilios. 
 
Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de 
accidente. Ubicado en el vestuario, oficina o vehículos de la Empresa Constructor y/o 
Empresa Instaladora, a cargo de una persona capacitada. En este botiquín debe estar 
visible y actualizado el teléfono de los Centros de Salud más cercanos, así como el del 
Instituto de Herpetología, centro de Apicultura, etc. 

 
� Equipo de protección contra incendios: 
Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la legislación y 
Normativa vigente 

 
 

2.6.MEDIDAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Se contará con elementos de comunicación vía radio o teléfono móvil con los servicios de 
urgencia y con el Centro de Control de Iberdrola para trabajos de adecuación de su red, 
promovidos por ésta, o con incidencia sobre sus instalaciones.  
 
Se tendrá en el lugar de trabajo un listado de los teléfonos para casos de emergencia entre 
los que deberán figurar los de la asistencia médica urgente contratada y los del Centro de 
Control permanente de Iberdrola (cuando se actúe en su ámbito). 
 
En anexos del 1 y 2 se indican instrucciones y medidas de emergencia para algunas de las 
situaciones típicas de riesgo eléctrico. 
 

- PRECAUCIONES POR PROXIMIDAD DE ELEMENTOS EN TENSIÓN 

En cualquier caso se debe mantener la distancia de seguridad indicada en el Real Decreto 
614/2001 a elementos que puedan estar en tensión 

-CONSIDERACIONES GENERALES 
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En el caso de producirse una situación de emergencia se deben seguir los principios básicos 
de Proteger, Alertar y Socorrer. 
 
1. Proteger: 

 
Se debe valorar la situación, garantizándose en primer lugar la seguridad de los 
trabajadores que no se ven implicados en el accidente o situación de emergencia y 
en segundo lugar se garantizará la seguridad de la persona accidentada o de los 
trabajadores implicados en la situación de emergencia (por ejemplo, ante una 
atmósfera tóxica, no se atenderá al intoxicado sin antes proteger las vías respiratorias 
de los que van a auxiliarle). Como medida de protección y siempre que sea posible, 
se detendrá el proceso que causa la emergencia, para evitar que haya más personas 
afectadas y poder luego atender de inmediato a quien lo requiera (por ejemplo, 
cortar el suministro eléctrico en caso de electrocución, las llaves del gas en caso de 
escape, etc.). 
 

2.Alertar: 

Pedir ayuda a los servicios de emergencia, respondiendo a todas las preguntas que 
hagan antes de cortar la comunicación. 
 
Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo antes 
posible, al teléfono 112. 
 
Cualquier otra llamada de emergencia se canalizará hacia los Centros de Control de 
Distribución de la zona. 
En todos los lugares de trabajo se contará con un medio de comunicación sea 
teléfono móvil o emisora. Se tendrán disponibles los números de teléfono para caso de 
emergencia. 
 
En todos los lugares de trabajo se contará con la dirección y el número de teléfono de 
los servicios locales de urgencia, el número de emergencia de la Mutua de Accidentes 
de trabajo de las empresas intervinientes, el número general de emergencias (112), el 
número del Centro de Control de Distribución de la zona, etc. 
 

3. Socorrer: 

En caso de caída de altura o accidente eléctrico, se supondrá siempre que pueden 
existir lesiones graves, en consecuencia se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de los equipos de emergencia. Se acotará y señalizará 
la zona. 
 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en ambulancia, evitando el 
uso de transportes particulares. 

- INCENDIO EN LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DE IBERDROLA QUE DEMANDE LA ACTUACIÓN 
DEL PERSONAL PROPIO Y/O DEL SERVICIO DE BOMBEROS 

En caso de incendio y salvo que IBERDROLA haya establecido un procedimiento específico 
para ese tipo de instalaciones, se seguirán las siguientes instrucciones: 
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- Al descubrir el fuego, comunique de inmediato con el Centro de Control de 
Distribución de la zona, nº 961560637, personalmente o a través de un compañero. 
- Si la magnitud del fuego es incontrolable: llame a los Bomberos 
- Caso de que llegue el auxilio de los bomberos, coordine con el Jefe de Bomberos su 
actuación y garantice que las zonas afectadas están sin tensión, antes de que 
accedan los bomberos. 
- Solicite al Centro de Control que deje sin Tensión las zonas que puedan ser afectadas 
por llamas, humos, y las que estén próximas a la zona a invadir tratando de controlar 
el fuego. 
- Trate de controlar el incendio utilizando los extintores más próximos y acercar los que 
se encuentren alejados del fuego. 
- Coja el extintor de incendios más próximo que sea apropiado a la clase de fuego 
Utilice los equipos de extinción situados para tal efecto en la instalación. (Se dispondrá 
de dos extintores de eficacia 89B en cada vehículo. Serán adecuados en agente 
extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como 
máximo). 

 
TIPO DE FUEGO AGUA CO2 POLVO  HALON 
Sólidos Sí No Sí Sí 
Líquidos No Sí Sí Sí 
Gases No No Sí Sí 
Eléctrico No Sí Sí Sí 

 
-Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego, manteniéndose de espaldas a la 
dirección del viento y quedando siempre en una posición intermedia entre el fuego y 
la ruta de escape. 
- Prepare el extintor, según las instrucciones indicadas en la etiqueta del propio extintor. 
- Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona. 
- Dirija el chorro a la base del objeto que arde hasta la total extinción o hasta que se 
agote el contenido del extintor. 
- Evacue la zona con la mayor brevedad, procurando no inhalar los posibles gases 
producidos. 
- Cierre, tras la evacuación total, las vías de oxigenación (puertas y/o ventanas, etc.) 
evitando la propagación del fuego. 
- No se arriesgue inútilmente. 

 
- NORMAS COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A LA INTERVENCIÓN SOBRE INSTALACIONES QUE 
PUEDAN ESTAR EN TENSIÓN. 
 
- Utilizar guantes aislantes 
- Mantener entre el aparato extintor y los puntos de la instalación en tensión una separación 
mínima de: 
Instalaciones de B.T. ....................................................................................................... 0,5 metros 
Instalaciones de A.T. hasta 15 kV incluidos ...................................................................... 1 metro 
Instalaciones de A.T. comprendidas entre 15 y 66 kV incluidos ...................................2 metros 
Instalaciones de A.T. de mas de 66 kV ............................................................................4 metros 
- Para instalaciones de más de 66 kV, no es aconsejable la utilización de extintores, salvo que 
exista la seguridad de que la parte de la instalación siniestrada está sin tensión. 
 
-ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LA ELECTRICIDAD 

- Comunicar de inmediato la incidencia a una tercera persona que pueda ayudar. 
Comunicar con el Centro de Control de Distribución en caso necesario. 
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- Antes de intentar cualquier maniobra de reanimación del accidentado, es necesario 
comprobar que no está en contacto con un conductor en tensión. En caso contrario debe 
efectuarse previamente el desprendimiento de la víctima, operación delicada y 
posiblemente peligrosa, especialmente si hay humedad. 
 
Desprendimiento de la víctima 

- Cortar inmediatamente la corriente si el aparato de corte se encuentra en la proximidad del 
lugar del accidente. 
- En su defecto, poner los conductores en corto-circuito, a fin de obtener los mismos resultados, 
colocándose fuera del alcance de los efectos de la corriente o del cortocircuito. 
- En el caso de que no se pudiera realizar el corte de la corriente, el personal que efectúa el 
desprendimiento deberá: 
 

o Aislarse a la vez de la tensión y de la tierra. 
o Protegerse con guantes, utilizando pértigas o ganchos y banquetas o alfombras 
aislantes, adecuadas a la tensión de que se trate. 
o Separar inmediatamente al accidentado del o de los conductores, teniendo la 
precaución de no ponerse en contacto directo o por intermedio de objetos metálicos 
con un conductor con tensión. 
 

Accidentes eléctricos ocurridos en altura 

- Debe preverse en todo momento la caída de la víctima, antes de cortar la corriente. 
- En caso de accidentes en los que la víctima queda colgada en un poste por su cinturón o 
arnés de seguridad, las posibilidades de reanimación aumentarán si la persona que presta los 
auxilios puede, sin ponerse en contacto con el conductor o, mejor aún, habiendo cortado la 
corriente, practicar una docena de insuflaciones boca-boca antes de iniciar el descenso, y 
otra vez a mitad de éste. 
- Si esto no fuera posible, se procederá a bajarlo por los medios más rápidos (cuerdas, 
descensor, escaleras, etc.). No se perderá tiempo en mantener el cuerpo de la víctima en 
posición determinada mientras se realiza el descenso. 
 
Conducta a seguir tras el desprendimiento de la víctima 

- Una vez la víctima en el suelo, si está inanimada, se procede con toda urgencia a la 
respiración artificial. 
- Si, después de practicar una docena de insuflaciones por el método boca-boca, se observan 
signos de parada circulatoria (palidez, ausencia del pulso en el cuello y muñeca, dilatación 
de las pupilas y persistencia de la pérdida de consciencia), debe procederse a practicar 
simultáneamente el masaje cardíaco externo. 
- No debe perderse tiempo en mover al accidentado, salvo si es para retirarlo de una 
atmósfera viciada. 
- Si en el momento de ocurrir el accidente hay varias personas presentes, una de ellas debe 
avisar al médico, pero en ningún caso se debe mover a la víctima ni dejar de practicarle la 
reanimación. 
- Hay que evitar que el accidentado se enfríe, abrigándole con mantas, pero sin interrumpir 
en ningún momento la reanimación. 
- Cuando la víctima se ha reanimado, hay que permanecer a su lado para practicarle 
nuevamente la respiración artificial, si la respiración natural cediese. 
- No debe olvidarse que un accidentado de este tipo presenta a veces movimientos 
convulsivos al recobrar el reconocimiento, que puede determinar una nueva pérdida del 
mismo. 
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-CABLES EN EL SUELO 

Líneas de baja tensión 

- Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona. 
- Avisar a la Empresa eléctrica. 
- Nunca debe levantarse un conductor de una línea de Baja Tensión situado en el suelo si no 
se emplean medios de protección personal y herramientas aisladas adecuadas o bien 
haberse cerciorado de que se ha cortado el servicio eléctrico. 
 
Líneas de alta tensión 

- Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona. 
- Atención a las tensiones de paso y a las transferidas. 
- Avisar a la Empresa Eléctrica. 
 
Línea caída, sin tocar el suelo 
- Actuar como en el caso anterior de líneas de alta tensión, aún en el caso de que ésta fuere 
de baja tensión. 

- DESPEJAR ELEMENTOS DE INSTALACIONES 

Instalaciones de baja tensión 

- Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros. 
- Avisar a la Empresa Eléctrica cuando tenga afección en sus instalaciones. 
- En su caso, proceder a retirarlos, utilizando el equipo de protección personal. Prestar la 
máxima atención a la posible formación de cortocircuitos por aproximación o contacto entre 
conductores o por contacto simultáneo de una parte conductora del elemento a despejar, 
sobre dos partes a diferente potencial. 
 
Instalaciones de alta tensión 

- Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros. 
- Avisar a la Empresa Eléctrica. 
- Esperar a que acuda personal de la Empresa Eléctrica para efectuar el despeje de la 
instalación de Alta Tensión. 
 
-ACCIDENTE LABORAL O ENFERMEDAD DE PERSONAS QUE REQUIERA LA ASISTENCIA MÉDICA 
INMEDIATA.

- Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo antes posible, al 
teléfono 112, posteriormente, se comunicará telefónicamente o mediante emisora con el 
Centro de Control de Distribución de la zona, cuando se produzca un accidente o incidente 
en centros de IBERDROLA. 
- En caso de accidente eléctrico, quitar tensión o alejar al accidentado de la Zona afectada, 
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad propias. 
- Calmar al herido 
- Sacar al afectado de la zona de peligro, teniendo en cuenta las posibles lesiones medulares 
- Examinar síntomas que presente el afectado: 
- Falta de respiración 
- Falta de pulso cardiaco 
- Fracturas 
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- Hemorragias 
- Prestar primeros auxilios 
 
- EVACUACIÓN DEL PERSONAL POR DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS. 
 
En aquellos trabajos que se realicen en centros o instalaciones en los que hubiera 
dependencias o zonas que pudieran ser afectadas por una situación de emergencia, las 
normas a tener en cuenta han de ser las que se citan a continuación: 
 
- Al incorporarse al Centro debe solicitar del responsable del Centro de Trabajo y/o Instalación 
la información de la actuación ante posibles casos de emergencia. Infórmese de las 
consignas que haya instaladas en el Centro y asegúrese de conocer su situación y la de los 
medios de prevención y protección disponibles en su zona de trabajo. 
- El responsable del Centro de Trabajo y/o Instalación dará a conocer, además de las 
consignas generales, aquellas que, particularmente y en relación con las actividades que se 
vayan a desarrollar, pudieran derivarse. 
 
A título de información se indican las pautas generales que se deben recordar en caso de 
emergencia: 
- Atienda las consignas dadas, bien por megafonía o las que de forma personal le hagan 
llegar los responsables del Centro y/o Instalación. 
- Desconecte todos aquellos equipos que se hubieran activado en razón de los trabajos a 
efectuar y asegúrese de que quedan en posición segura. 
- Cierre las válvulas de los equipos de presión que se estuvieran utilizando. 
- Si se produce un conato de incendio en su proximidad, consecuencia o no de las actividades 
que desarrolle, debe ponerlo inmediatamente en conocimiento de los responsables del 
Centro y/o Instalación y actuar con los medios de extinción disponibles. 
- En caso de tener que evacuar la zona deje los equipos con los que o sobre los que estuviera 
actuando en situación segura. 
- Informe al personal afectado del inicio de la evacuación y colabore en que esta sea segura 
y rápida. 
- Siga las consignas dadas y haga caso de las señales indicativas de las salidas de 
emergencia, ubicación de los equipos de protección contra incendios y/o equipos de 
protección respiratoria que haya. 
- No use los ascensores para la evacuación de emergencia. 
- Realice la evacuación sin carreras ni apresuramientos. 
- Recuente las personas de su equipo una vez haya llegado a la zona de seguridad e informe 
de cualquier falta o anormalidad. 
 
En el Anexo 1.1 se recogen las medidas de seguridad específicas para trabajos relativos a 
pruebas y puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son similares a las de 
desconexión, en las que el riesgo eléctrico puede estar presente. 
 
En los Anexos 1 y 2 se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos tipos de 
instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construcción, montaje o 
desmontaje, que son similares en algunas de las etapas de los trabajos de mantenimiento, y 
las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos 
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ANEXO 1. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA FASE DEL TRABAJO 
 
Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la construcción, 
mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o 
desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para 
eliminarlos o minimizarlos. 
 
Se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevención y medios de protección para 
evitarlos o minimizarlos, en algunas de las fases típicas de algunos trabajos a desarrollar en 
este tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este tipo de 
trabajos, pueden servir de pauta para la evaluación de riesgos y la disposición de medidas 
de prevención y protección en un determinado trabajo y lugar cuando en su proximidad se 
esté realizando alguna tarea similar a las allí apuntadas. 
 
NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y desmontaje 
o desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin perjuicio de que las demás 
medidas indicadas sean de aplicación 
 
ANEXO 1.1 PRUEBAS Y PUESTAS EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y 
protecciones 

1. Pruebas y puesta en 
servicio 
 
(Desconexión y/o 
protección en el caso de 
mantenimiento, retirada 
o desmontaje de 
instalaciones)  

Golpes 
 

Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 

 
 
 
 
 

Contacto eléctrico 
directo e indirecto en AT 
y BT. Arco eléctrico en AT 
y BT.  
Contactos con 
elementos candentes y 
quemaduras. 
Arco eléctrico en AT y BT 
Presencia de animales, 
colonias, etc. 

 

Cumplimiento MO 07.P2.02 
al 05 
Mantenimiento equipos y 
utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control de maniobras 
Vigilancia continuada 
Dotación de medios para 
aplicar las 5 reglas de Oro 
Formación y autorización 
de acuerdo con el Real 
Decreto 614/2001. 
Mantenimiento de 
distancias de seguridad a 
partes en tensión no 
protegidas 

 
 
 
 

Prevención antes de 
aperturas de armarios, etc. 
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ANEXO 1.2 LÍNEAS AÉREAS 
 
Creación y cancelación de la zona de trabajo, desconexión y reposición del servicio eléctrico 
a la línea de alta tensión 
 
Cuadro 1 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Desconexión y 
reposición del servicio 
eléctrico en líneas de 
alta tensión 

Contacto eléctrico 
directo e indirecto. 

Arco eléctrico. 
Proyección de 

Elementos candentes y 
quemaduras. 

Formación y autorización de 
acuerdo con el Real Decreto 
614/2001 
Mantenimiento de distancias de 
seguridad a partes en tensión no 
protegidas. 
Utilización de elementos de 
maniobra apropiados y EPI’s 
Coordinar con el Centro de 
Control definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar 
Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones 
eléctricas. 
Dotación de medios para 
aplicar las 5 Reglas de Oro. 
Señalizar y apantallar en caso 
de proximidad los elementos en 
tensión. 
Informar a todo el personal de 
la situación en la que se 
encuentra la zona de trabajo y 
donde se encuentran los puntos 
en tensión más cercanos. 

 
Cuando sea preciso se realizarán los trabajos en este tipo de instalaciones asegurando en 
todo momento que la posición de trabajo sea estable mediante los equipos de trabajo 
necesarios. Cuando esta condición no se pueda asegurar totalmente se hará el trabajo sin 
tensión. 

Los trabajos desde escalera se harán asegurando previamente la fijación y estabilidad de la 
misma y, cuando los pies estén a más de 2 m de altura, se utilizará cinturón de seguridad 
amarrado a un punto fijo. No se permitirá el apoyo de la escalera en los vanos, sobre los 
conductores. Otras instrucciones a tener en cuenta en los trabajos se indican en las 
Prescripciones de seguridad para trabajos mecánicos de AMYS. 
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Riesgo y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga 
(Recuperación de 
chatarras) 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Contacto y arco eléctrico. 

Ataques o sustos por animales 

Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
No situarse bajo la carga 
Control de maniobras Vigilancia 

continuada. Utilización de EPI´s 
Revisión del entorno 

2. Excavación, 
hormigonado e 
izado apoyos 
 
(Desmontaje de 
apoyos) 

Caídas al mismo nivel 
Caídas a diferente nivel 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos extraños 
Riesgos a terceros 

 
Sobresfuerzos 
Atrapamientos 

 
(Desplome o rotura del 
apoyo o estructura) 
Contactos eléctricos 

Orden y limpieza 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Entibamiento 
Vallado de seguridad 
Protección huecos 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
(Análisis previo de las condiciones 
de tiro y equilibrio y atirantado o 
medios de trabajo específicos) 
Control de maniobras Vigilancia 
continuada 

3. Montaje de 
armados 
 
(Desmontaje de 
armados) 

Caídas desde altura 
Desprendimiento de carga 
Rotura de elementos de 
tracción 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 
Contactos Eléctricos) 
En los desmontajes, posibles 
nidos, colmenas.. 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Dispositivos de control de cargas y 
esfuerzos soportados 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Revisión del entorno 

4. Cruzamientos Caídas desde altura 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Contactos eléctricos 
Riesgos a terceros 
Eléctrico por caída de 
conductor encima de otra 
línea 

 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y 
señalización de riesgos 
Formación acorde al RD 614/2001 
Colocación de pórticos y 
protecciones aislante. Coordinar 
con la empresa Suministradora. 
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LÍNEAS AÉREAS (Continuación) 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
5. Tendido de 
conductores 
 
(Desmontaje de 
conductores) 

Vuelco de 
maquinaria 

 
 

Caídas desde altura 
 
 

Riesgo eléctrico 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
 

Riesgos a terceros 

Acondicionamiento de la zona de 
ubicación, anclaje  correcto de las 
máquinas de tracción. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Puesta a tierra de los conductores 
y señalización de ella 

Formación de acuerdo con el Real 
Decreto 614/2001 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización 
de riesgos

6. Tensado y engrapado 
 
(Destensar, soltar o cortar 
conductores en el caso 
de retirada o desmontaje 
de instalaciones) 

Caídas desde altura 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Riesgos a terceros 

 
(Desplome o rotura 
del apoyo o 
estructura) 

 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización 
de riesgos 
(Análisis previo de las condiciones 
de tiro y equilibrio y atirantado o 
medios de trabajo específicos) 

7. Pruebas y puesta en 
servicio 
 
(Mantenimiento, 
desconexión y protección 
en el caso de retirada o 
desmontaje de 
instalación) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
 

 

En actividades no relacionadas con mantenimiento de las condiciones de las zonas próximas 
a las líneas, como pueden ser los trabajos de poda y tala de vegetación, teniendo tensión la 
línea se deben tener en cuenta:     

 

Poda y tala de arbolado. 
Corte y limpieza de 
arbustos para 
mantenimiento de calles 
de servicio de las líneas 

Riesgo eléctrico 
incluido en el anexo 
1. 
Caídas a nivel. 
Caídas desde altura 

Ver Anexo 1 
Señalización, acotamiento y 
acondicionamiento de la zona de 
trabajo. 
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Desplome o rotura 
de la rama o 
estructura en que se 
apoya el trabajador 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos. 
Sobreesfuerzos 
Riesgos a terceros 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada. 
Cumplimiento del MO 07.P2.06. 
Utilizar fajas de protección lumbar. 
Vigilancia continuada y 
señalización de riesgos. 
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ANEXO 1.3 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

El trabajo en este tipo de instalaciones debe comenzar por una delimitación de la zona de 
trabajo evitando riesgos a los trabajadores que lo realizan al público, tanto peatonales como 
vehículos. 
 
En este tipo de instalaciones puede haber concentraciones de gases inflamables 
procedentes de diversas fuentes, entre ellas por la proximidad de instalaciones de gas natural. 
Cualquier variación de las condiciones existentes en este caso puede dar lugar a una 
explosión o deflagración. En otros casos el tamaño de la arqueta permite que el trabajador 
se sitúe dentro pudiendo respirar las emanaciones que pueda haber con el consiguiente 
riesgo de intoxicación o asfixia. El personal debe estar informado de estos riesgos y tener 
medios de detección, prevención y protección e instrucciones de actuación. Se debe 
conocer y cumplir el MO 07.P2.10. 
 
Se debe tener también en cuenta el riesgo de sobreesfuerzo en la apertura de las arquetas. 
Para evitarlos se debe contar con medios apropiados que limiten el esfuerzo a realizar por el 
trabajador, facilitando el levantamiento y traslado. 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos: 
 

Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga 
 
(Acopio carga y 
descarga de 
material 
recuperado/ 
chatarra) 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Presencia de 
animales. 
Mordeduras, 
picaduras, sustos 

 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control de maniobras 
Vigilancia continuada 

      
Revisión del entorno 

2. Excavación, 
hormigonado y 
obras auxiliares 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

Exposición al gas 
natural 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 
Sobresfuerzos 
Atrapamientos 

 
Contacto Eléctrico 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
Identificación de canalizaciones 
Coordinación con empresa gas 
Entibamiento 
Cumplimiento del MO 07.P2.10 
Vallado de seguridad, 
protección huecos, información sobre 
posibles conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Vigilancia continuada de la zona donde 
se está excavando 
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Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 
3. Izado y 
acondicionado 
del cable en 
apoyo LA 
 
(Desmontaje 
cable en apoyo 
de Línea Aérea) 

Caídas desde altura 
 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
 
Caídas de objetos 
(Desplome o rotura 
del apoyo o 
estructura) 
 

Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
 (Análisis previo de las condiciones de tiro 
y equilibrio y atirantado o medios de 
trabajo específicos) 

4. Tendido, 
empalme y   
terminales de 
conductores 
 
(Desmontaje de 
conductores, 
empalmes y 
terminales) 

Vuelco de 
maquinaria 
Caídas desde altura 

 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Riesgos a terceros 

 
Quemaduras 
Ataque de animales 

Acondicionamiento de la zona de 
ubicación, anclaje correcto de las 
máquinas de tracción. 
Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según. Normativa 
vigente 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización de 
riesgos
Revisión del entorno

5. Engrapado de 
soportes en 
galerías 
 
(Desengrapado 
de soportes en 
galerías) 

Caídas desde altura 
 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 
Sobresfuerzos  

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilización de EPI´s 
Utilizar fajas de protección lumbar 

6. Pruebas y 
puesta en servicio 
 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

Ver Anexo 1 
Presencia de 
colonias, nidos.. 

Ver Anexo 1 
Revisión del entorno 
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Anexo 1.4 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

a) Centros de Transformación Aéreos (sobre apoyo y compactos) 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga de material 
nuevo y equipos y de 
material 
recuperado/chatarra
s 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Presencia o ataques de 
animales. 
Impregnación o 
inhalación de sustancias 
peligrosas o molestas 

 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 

        
Revisión del entorno 

2. Excavación, 
hormigonado e 
instalación de los 
apoyos 
 
(Desguace de los 
apoyos) 

Caídas al mismo nivel 
Caídas a diferente nivel 
Caídas de objetos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 
Sobresfuerzos 
Atrapamientos 
Inicio de incendios por 
chispas. 
Contacto eléctrico en AT 
o BT por proximidad. 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según. Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 

 
Vallado de seguridad. 
Protección huecos 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Racionalización de las labores 

3. Izado y montaje del 
transformador 
 
(Izado y desmontaje 
del transformador) 

Caídas desde altura 
Desprendimiento de 
cargas 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 
Contacto eléctrico en AT 
o BT por proximidad 
Contacto con PCB 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
No situarse bajo la carga 
Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Delimitación de la zona de trabajo 
y/o proximidad. 
Cumplimiento del MO 07.P2.16 

4. Tendido de 
conductores 
interconexión AT/BT 
 
(Desguace de 
conductores de 
interconexión AT/BT) 

Caídas desde altura 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Riesgos a terceros 
Contacto eléctrico en AT 
o BT por proximidad 

 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según  Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y 
señalización de  riesgos 
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Presencia o ataque de 
animales 

Revisión del entorno 

5. Transporte, 
conexión y 
desconexión de 
motogeneradores 
auxiliares 

Caídas a nivel 
Caídas a diferente nivel 

 
 

Caídas de objetos 
Riesgos a terceros 

 
 

Riesgo de incendio 
Riesgo eléctrico 
Riesgo de accidente de 
tráfico 

 
Presencia o ataque de 
animales. 

Ver punto 3.3 
Seguir instrucciones del fabricante 
Actuar de acuerdo con lo 
indicado en las fases anteriores 
cuando sean similares. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Vallado de seguridad, protección 
de huecos e información sobre 
tendido de conductores 
Empleo de equipos homologados 
para el llenado de depósito y 
transporte de gas oil. Vehículos 
autorizados para ello. 
Para el llenado el Grupo 
Electrógeno estará en situación 
de parada. 
Dotación de equipos para 
extinción de incendios 
Estar en posesión de los permisos 
de circulación reglamentarios  
Ver Anexo 1 
Revisión del entorno 

6. Pruebas y 
puesta en servicio 
 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga de material 
nuevo y equipos y de 
material 
recuperado/chatarras 

Golpes 
 

Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 

 
Desprendimiento de 
cargas 
Presencia o ataque 
de animales 
Presencia de gases 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 
No situarse bajo la carga 
Delimitación de la zona de trabajo 
y/o proximidad.        
Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Revisión del entorno 

 
Cumplimiento del MO 07.P2.10 

2. Excavación, 
hormigonado y  obras 
auxiliares 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

 
 

Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 

 
Sobresfuerzos 
Atrapamientos 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Prever elementos de evacuación y 
rescate 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Entibamiento 

 
Vallado de seguridad, 
protección huecos, información 
sobre posibles conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 

3. Montaje 
 
(Desguace de 
aparamenta en general) 

Caídas desde altura 
 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 
 
Ataques de 
animales 
Impregnación o 
inhalación de 
sustancias peligrosas 
o molestas 

 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Revisión del entorno 
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Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos. (Continuación) 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

4. Transporte, conexión y 
desconexión de 
motogeneradores 
auxiliares 

Caídas a nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

 
Caídas de objetos 
Riesgos a terceros 

 
Riesgo de incendio 

 
Riesgo eléctrico 
Riesgo de 
accidente de 
tráfico 

 

Ver punto 3.3 
Seguir instrucciones del fabricante 
Actuar de acuerdo con lo indicado 
en las fases anteriores cuando sean 
similares. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Vallado de seguridad, protección 
de huecos e información sobre 
tendido de conductores 

 
Ver punto 3.3 
Empleo de equipos homologados 
para el llenado de depósito y 
transporte de gas oil. Vehículos 
autorizados para ello. 
Para el llenado el Grupo 
Electrógeno estará en situación de 
parada. 
Dotación de equipos para 
extinción de incendios 
Estar en posesión de los permisos 
de circulación reglamentarios  
Ver Anexo 1 

5. Pruebas y puesta en 
servicio 
(Mantenimiento, 
desguace o recuperación 
de instalaciones) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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ANEXO 1.5  Subestaciones transformadoras de distribución 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga de material 
nuevo y equipos y de 
material 
recuperado/chatarras 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Desprendimiento de 
cargas 
Contacto eléctrico 
Exposición al arco 
eléctrico 

 
Presencia o ataque 
de animales 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 

        
Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Cumplimiento MO 12.05.02 
Revisión del entorno 

2. Excavación, 
hormigonado y obras 
auxiliares 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 
Sobresfuerzos 

 
 
 

Atrapamientos 
 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Prever elementos de evacuación y 
rescate 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Entibamiento 
Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 

3. Montaje 
 
(Desguace de 
aparamenta en general) 

Caídas desde altura 
Golpes y heridas 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 

 
Presencia de 
colonias o animales. 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Revisión del entorno 
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 Subestaciones transformadoras de distribución (Continuación.) 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
4. Transporte, conexión 
y desconexión de 
equipos de control y 
medida 

Caídas a nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

 
Caídas de objetos 
Riesgos a terceros 
Riesgo de incendio 
Riesgo eléctrico 
Riesgo de accidente 
de tráfico 
Presencia de animales 
o colonias 

Ver punto 3.3 
Seguir MO 12.05.03 al 05 
Seguir instrucciones del fabricante 
Actuar de acuerdo con lo indicado 
en las fases anteriores cuando sean 
similares. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Vallado de seguridad, protección 
de huecos e información sobre 
tendido de conductores 
Ver punto 3.3 
Dotación de equipos para 
extinción de incendios 
Ver punto 3.3 
Estar en posesión de los permisos 
de circulación reglamentarios  
Ver Anexo 1 
Revisión del entorno 

5. Pruebas y puesta en 
servicio 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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Anexo 1.6 EQUIPOS DE MEDIDA 
 
a) Instalación/Retirada de Equipos de Medida en BT, sin tensión. 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 

Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 
descarga 

Golpes 
Cortes 
Caídas de objetos 
Caídas a nivel 
Atrapamientos 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 

2. Desconexión / 
Conexión de la 
instalación eléctrica y 
pruebas 

Contacto eléctrico 
directo e indirecto 
en BT.  
Arco eléctrico en BT. 

Ver punto 3.3 
Utilización de EPI´s 
Coordinar con el Cliente los trabajos a 
realizar  
Aplicar las 5 Reglas de Oro 
Apantallar en caso de proximidad los 
elementos en tensión 
Informar por parte del Jefe de Trabajo 
a todo el personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de trabajo y 
donde se encuentran los puntos en 
tensión más cercanos 

3. 
Montaje/Desmontaje 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 
Caídas de objetos 
Golpes y cortes 
Proyección de 
partículas 
Riesgos a terceros 

 
Sobreesfuerzos 
Atrapamientos 
Contacto eléctrico 
directo e indirecto 
en BT.  
Arco eléctrico en BT. 
 Elementos 
candentes y 
quemaduras 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según 
Normativa vigente 
Utilización de EPI´s 
Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y atención 
continuada 
Apantallar en caso de proximidad los 
elementos en tensión 

Informar por parte del Jefe de Trabajo 
a todo el personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de trabajo y 
donde se encuentran los puntos en 
tensión más cercanos 
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b) Instalación/Retirada de Equipos de Medida en AT, sin tensión. 
 
Sustitución/ Retirada de transformadores de medida. 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 
descarga 

Golpes 
Cortes 
Caídas de 
personas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 

 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control de maniobras 

 

2. Maniobras y 
creación/cancelación de 
la zona de trabajo 
eléctrica 

Contacto eléctrico 
directo e indirecto 
en AT.  
Arco eléctrico en 
AT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caídas de altura 

Ver punto 3.3 
Utilización de EPI´s 
Coordinar con el Cliente los 
trabajos a realizar  
Procedimiento de Descargos: 
Aplicar las 5 Reglas de Oro 
Apantallar en caso de proximidad 
los elementos en tensión 
Informar por parte del Jefe de 
Trabajo a todo el personal, la 
situación en la que se encuentra la 
zona de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en tensión 
más cercanos 
Orden y limpieza 

3. Montaje Caída de objetos 
Caídas de altura 
Caídas a nivel 
Explosión 

 
 
 
 

Sobreesfuerzos 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

4. Obras auxiliares Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y cortes 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Sobreesfuerzos 
Atrapamientos 

 
 
 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Identificación de canalizaciones. 
Coordinación con empresa gas 
Utilización de EPI´s 
Entibamiento 
Utilizar fajas de protección lumbar  
Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Ver punto 3.3 
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Contacto eléctrico 

5. Tendido, empalme y  
terminales de 
conductores 

Caídas desde 
altura 
Golpes y cortes 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 
Sobreesfuerzos 
Riesgos a terceros 
Quemaduras 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según. Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización 
de  riesgos 
 

6. Verificaciones Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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Anexo 1.7 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas aéreas

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y 
descarga de material 
nuevo y equipos y de 
material 
recuperado/chatarras 

Desprendimiento o 
caída de la carga. 
Golpes. 
Atropellos de personas 
Vuelcos 
Choques contra 
vehículos o máquinas 
Atrapamientos 
Contacto eléctrico. 
Exposición al arco 
eléctrico. 
Presencia o ataque de 
animales 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 
Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Cumplimiento MO 12.05.03 
Revisión del entorno 

2.- Cruzamientos Atrapamientos. 
Caída de materiales. 
Contactos eléctricos. 
Caídas a distinto nivel. 
Desprendimiento de la 
carga 
Cortes y heridas 
Daños a terceros 
derivados del tendido 
de conductores sobre 
elementos naturales o 
de infraestructura viaria. 
Atropello por vehículos. 

Ver punto 3.3 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 
Vigilancia continuada 
Equipos para trabajos en altura 
MO 12.05.09 
Cumplimiento MO 12.05.03 
Utilización de EPI´s 
Acotación y protección de 
zonas de trabajo y de paso 
Señalización y control del tráfico 

3.- Desengrapado, 
desmontaje, descenso y 
recogida del cable de 
tierra retirado 
 
4- Tendido de 
conductores de 
telecomunicaciones 
(Arriado y retirada) 

Contacto eléctrico. 
Caída de materiales, 
herramientas y 
pequeños objetos 
desde lo alto de la 
estructura. 
Caídas de personas 
desde lo alto de la 
estructura. 
Golpes consecuencia 
de agarrotamientos y 
destenses en los cables. 
Proyecciones de 
partículas 
Atrapamientos, cortes y 
pinzamientos con 
herramientas, grapas y 
cables 
Presencia de nidos o 
colmenas 

Ver punto 3.3 
Acondicionamiento de la zona 
de ubicación, anclaje  correcto 
de las máquinas de tracción. 
Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 
Puesta a tierra de los 
conductores y señalización de 
ella 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y 
vigilancia continuada 
Utilizar fajas de protección 
lumbar 
Vigilancia continuada y 
señalización de  riesgos 
Revisión del entorno 
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5.-Montaje o sustitución 
de los herrajes de 
suspensión del cable. 
(Retirada o desmontaje) 

Caídas de objetos 
desde el apoyo. 
Caídas de altura desde 
los apoyos. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamiento con 
herramientas. 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

Orden y limpieza 
Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Dispositivos de control de cargas 
y esfuerzos soportados 
Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y 
vigilancia continuada 
 

6.- Tensado, regulado y 
engrapado 
(Destense y retirada) 
 
 
7.- Engrapado y sujeción 
de las bajadas 
(Desengrapado y 
retirada ) 

Contactos eléctricos. 
Caída de personal 
desde el apoyo. 
Atrapamientos por 
elementos mecánicos 
en movimiento. 
Cortes por herramientas 
y materiales. 
Caída de objetos 
durante su elevación o 
utilización. 
Vuelco de maquinaria. 
Lesiones por esfuerzos 
en la manipulación de 
las herramientas y 
medios 

Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

Control de maniobras y 
vigilancia continuada 
Utilización de EPI´s 
Utilizar fajas de protección 
lumbar 
Vigilancia continuada y 
señalización de  riesgos
(Análisis previo de las 
condiciones de tiro y equilibrio  y 
atirantado o medios de trabajo 
específicos 

8.- 
Reacondicionamiento 
de la instalación y de la 
zona de trabajo 

Atrapamientos por 
vuelco de maquinaria. 
Atrapamientos por 
desprendimiento de 
tierras. 
Caídas de personas al 
mismo o a distinto nivel. 
Sobreesfuerzos. 

 
Presencia de animales 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

Revisión de elementos de 
elevación y transporte 
Dispositivos de control de cargas 
y esfuerzos soportados 
Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y 
vigilancia continuada 
Revisión del entorno 
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b) Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas subterráneas 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 
descarga 
 
(Acopio carga y 
descarga de material 
recuperado/ chatarra) 

Golpes 
Heridas 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 

 

Ver punto 3.3 
Mantenimiento equipos 
Utilización de EPI´s 
Adecuación de las cargas 
Control e maniobras 

 Vigilancia continuada 
 

2. Excavación, 
hormigonado y obras 
auxiliares 

Caídas al mismo 
nivel 
Caídas a diferente 
nivel 

Exposición al gas 
natural 
Caídas de objetos 
Desprendimientos 
Golpes y heridas 
Oculares, cuerpos 
extraños 
Riesgos a terceros 

 
 
 
 

Sobresfuerzos 
Atrapamientos 

 
Contacto Eléctrico 

 

Ver punto 3.3 
Orden y limpieza 

 
 

Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 
Identificación de canalizaciones 
Coordinación con empresa gas 
Utilización de EPI´s 
Entibamiento 
Vallado de seguridad, protección 
huecos, información sobre posibles 
conducciones 
Utilizar fajas de protección lumbar 

Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Vigilancia continuada de la zona 
donde se esta excavando 

3. Izado y acondicionado 
del cable en apoyo LA 
 
(Desmontaje cable en 
apoyo de Línea Aérea) 

Caídas desde altura 
 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 
(Desplome o rotura 
del apoyo o 
estructura) 

 

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
 (Análisis previo de las condiciones 
de tiro y equilibrio  y atirantado o 
medios de trabajo específicos) 

 

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 

  
ANEJO 4 LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSIÓN 

 

 

                         38  

  
 

b Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas subterráneas 
(Continuación)

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos  
 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
4. Tendido, empalme y  
terminales de 
conductores 
 
(Desmontaje de 
conductores, empalmes y 
terminales) 

Vuelco de 
maquinaria 

 
 

Caídas desde 
altura 

 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 
Riesgos a terceros 
Quemaduras 
Presencia de 
animales 

Ver punto 3.3 
Acondicionamiento de la zona de 
ubicación, anclaje  correcto de las 
maquinas de tracción. 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según. Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 
Vigilancia continuada y señalización 
de  riesgos

Revisión del entorno

5. Engrapado de soportes 
en galerías 
 
(Desengrapado de 
soportes en galerías) 

Caídas desde 
altura 

 
 

Golpes y heridas 
Atrapamientos 

 
Caídas de objetos 
Sobresfuerzos  

Ver punto 3.3 
Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente 

Utilización de EPI´s 
Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
Utilizar fajas de protección lumbar 

6. Pruebas y puesta 
en servicio 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 
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ANEXO 2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION. 

En los cuadros siguientes se recogen los riesgos y su elevación para cada uno de los tipos de 
instalaciones de Distribución. Conviene indicar que en esta evaluación se considera que la 
instalación está en condiciones normales. 
 
Las condiciones atmosféricas pueden influir sobre el nivel de riesgo, en particular sobre el 
riesgo eléctrico y el de caídas. En las situaciones más extremas de tormenta con aparato 
eléctrico y niebla espesa, puede ser necesaria la paralización de algún tipo de trabajo que 
esté desarrollando o no iniciarlo. 
 
El empresario deberá incluir en su evaluación, además de los riesgos indicados aquí como 
propios de las instalaciones, los específicos de las actividades que vaya a desarrollar. 
 
En todos los casos habrá que añadir a los riesgos indicados aquí, como propios de la 
instalación, los específicos de las actividades desarrolladas por la Contrata o empresa que 
realice los trabajos. 
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RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 
Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GALERIAS Y TUNELES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA BAJA TOLERABLE 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SALA DE CONTROL 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación MEDIA BAJA TOLERABLE 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CABLES SUBTERRÁNEOS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos MEDIA  MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA  MODERADO 
Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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LÍNEAS AÉREAS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos MEDIA  BAJA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA  MODERADO 
Sobreesfuerzo ALTA BAJA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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EDIFICIO CENTRAL DE LA SUBESTACIÓN 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SUBESTACIÓN INTERIOR 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SUBESTACIÓN EXTERIOR 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA BAJA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GALERÍA DE CABLES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA  BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA  BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA BAJA TOLERABLE 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE SUPERFICIE 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA  MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACION DE INTEMPERIE 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA  MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Cortes MEDIA MEDIA MODERADO 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEOS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA MEDIA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA MEDIA MODERADO 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

MEDIA BAJA TOLERABLE 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación MEDIA BAJA TOLERABLE 
Iluminación MEDIA BAJA TOLERABLE 
Agentes químicos MEDIA MEDIA MODERADO 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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INSTALACIONES DE ENLACE 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CONTADORES Y CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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OFICINAS

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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TALLERES

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Atrapamientos MEDIA MEDIA MODERADO 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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ALMACENES CONVENCIONALES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Atrapamientos MEDIA MEDIA MODERADO 
Cortes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA MEDIA TOLERABLE 
Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GARAJES Y APARCAMIENTOS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Atrapamientos MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Cortes MEDIA MEDIA MODERADO 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos MEDIA BAJA TOLERABLE 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA  MEDIA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 



PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 

  
ANEJO 4 LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSIÓN 

 

 

                         59  

  
 

SALA DE BATERÍAS 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 
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Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 
Explosiones MEDIA MEDIA MODERADO 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
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SALA DE ORDENADORES 

RIESGOS FRECUENCIA DE 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios MEDIA BAJA TOLERABLE 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes MEDIA  BAJA TOLERABLE 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación MEDIA BAJA TOLERABLE 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
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DIAGRAMA DE BARRAS 





P.E.M. P.C. (Iva Incuido)

01‐01 P3 Y P6 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 82.194,10 118.351,28

01‐02 P3 Y P6 MOVIMIENTOS DE TIERRA 6.283,71 9.047,91

01‐03 P3 Y P6 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS 8.759,10 12.612,23

01‐04 P3 Y P6 PAVIMENTOS 271.820,85 391.394,86

01‐05 P3 Y P6 JARDINERÍA 9.367,12 13.487,72

01‐06 P3 Y P6 AGUA POTABLE 63.579,38 91.547,95

01‐07 P3 Y P6 SANEAMIENTO 41.177,36 59.291,28

01‐08 P3 Y P6 GAS 16.316,11 23.493,57

01‐09 P3 Y P6 TELECOMUNICACIONES 36.432,42 52.459,04

01‐10 P3 Y P6 RED DE RIEGO 14.712,04 21.183,87

01‐11 P3 Y P6 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS 12.677,71 18.254,63

02‐01 P9 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 10.265,59 14.781,42

02‐02 P9 MOVIMIENTOS DE TIERRA 1639,54 2.360,77

02‐03 P9 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS 34.813,19 50.127,51

02‐04 P9 PAVIMENTOS 43.780,05 63.038,89

02‐05 P9 JARDINERÍA 7.720,96 11.117,41

02‐06 P9 AGUA POTABLE 10.453,31 15.051,72

02‐07 P9 SANEAMIENTO 8.607,36 12.393,74

02‐08 P9 GAS 10.912,91 15.713,50

02‐09 P9 TELECOMUNICACIONES 4.270,91 6.149,68

02‐10 P9 RED DE RIEGO 2.234,02 3.216,77

02‐11 P9 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS 3.753,04 5.404,00

03‐01 P3, P6 Y P9 MEDIA TENSIÓN 373.543,22 537.864,88

03‐02 P3, P6 Y P9 BAJA TENSIÓN 47.659,03 68.624,24

03‐03 P3, P6 Y P9 ALUMBRADO 90.739,36 130.655,60

GEST P3, P6 Y P9 GESTIÓN DE RESIDUOS 47.544,03 68.458,65

SEG P3, P6 Y P9 SEGURIDAD Y SALUD 17.787,56 25.612,31

TOTAL HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 1.279.043,98 1.841.695,43

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL

PROGRAMA DE TRABAJOS

MES 1 MES 2 MES 5 MES 6MES 3 MES 4

Nota importante: el plazo previsto de 6 meses corresponde a la fase constructiva de las obras. Adicionalmente se contempla un plazo de 8 meses para los trámites de electrificación: concesión de permisos, legalizaciones de las líneas eléctricas y centro de 
transformación, etc
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PLAN DE OBRA VALORADO 





P.E.M. P.C. (Iva Incuido)

01‐01 P3 Y P6 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 82.194,10 118.351,28

01‐02 P3 Y P6 MOVIMIENTOS DE TIERRA 6.283,71 9.047,91

01‐03 P3 Y P6 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS 8.759,10 12.612,23

01‐04 P3 Y P6 PAVIMENTOS 271.820,85 391.394,86

01‐05 P3 Y P6 JARDINERÍA 9.367,12 13.487,72

01‐06 P3 Y P6 AGUA POTABLE 63.579,38 91.547,95

01‐07 P3 Y P6 SANEAMIENTO 41.177,36 59.291,28

01‐08 P3 Y P6 GAS 16.316,11 23.493,57

01‐09 P3 Y P6 TELECOMUNICACIONES 36.432,42 52.459,04

01‐10 P3 Y P6 RED DE RIEGO 14.712,04 21.183,87

01‐11 P3 Y P6 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS 12.677,71 18.254,63

02‐01 P9 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 10.265,59 14.781,42

02‐02 P9 MOVIMIENTOS DE TIERRA 1639,54 2.360,77

02‐03 P9 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS 34.813,19 50.127,51

02‐04 P9 PAVIMENTOS 43.780,05 63.038,89

02‐05 P9 JARDINERÍA 7.720,96 11.117,41

02‐06 P9 AGUA POTABLE 10.453,31 15.051,72

02‐07 P9 SANEAMIENTO 8.607,36 12.393,74

02‐08 P9 GAS 10.912,91 15.713,50

02‐09 P9 TELECOMUNICACIONES 4.270,91 6.149,68

02‐10 P9 RED DE RIEGO 2.234,02 3.216,77

02‐11 P9 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS 3.753,04 5.404,00

03‐01 P3, P6 Y P9 MEDIA TENSIÓN 373.543,22 537.864,88

03‐02 P3, P6 Y P9 BAJA TENSIÓN 47.659,03 68.624,24

03‐03 P3, P6 Y P9 ALUMBRADO 90.739,36 130.655,60

GEST P3, P6 Y P9 GESTIÓN DE RESIDUOS 47.544,03 68.458,65

SEG P3, P6 Y P9 SEGURIDAD Y SALUD 17.787,56 25.612,31

TOTAL HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 1.279.043,98 1.841.695,43 284.658,83

4.268,72 4.268,72 4.268,72 4.268,72 4.268,71

93.653,52 432.168,03 335.525,84 347.726,14 347.963,07

32.663,90 32.663,90 32.663,90 32.663,90

11.409,77 11.409,77 11.409,77 11.409,77 11.409,80

107.572,98 107.572,98 107.572,98 107.572,98 107.572,96

13.724,85 13.724,85 13.724,85 13.724,85 13.724,84

1.608,38 1.608,39

2.702,00 2.702,00

3.928,37 3.928,37 3.928,37 3.928,39

1.537,42 1.537,42 1.537,42 1.537,42

3.762,93 3.762,93 3.762,93 3.762,93

4.131,25 4.131,25 4.131,24

12.607,78 12.607,78 12.607,78 12.607,78 12.607,77

5.558,71 5.558,70

50.127,51

9.127,32 9.127,31

7.390,71

13.114,76 13.114,76 13.114,76 13.114,76

10.591,93 10.591,94

19.763,76 19.763,76 19.763,76

5.873,39 5.873,39 5.873,39 5.873,40

78.278,97 78.278,97 78.278,97 78.278,97 78.278,98

6.743,86 6.743,86

22.886,99 22.886,99 22.886,99 22.886,98

11.409,77

4.268,72

59.175,64

12.612,23

7.390,71

2.360,77

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL

PROGRAMA DE TRABAJOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

59.175,64

9.047,91
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ANEJO N º 6: CONTROL DE CALIDAD 

ÍNDICE 

1- PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL  

2- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD  

3- DEFINICIÓN DE ENSAYOS  

4- ENSAYOS Y CONTROLES A REALIZAR  

4.1- Control de replanteo de las obras.  

4.2- Movimiento de tierras.  

4.3- Firmes y pavimentos.  

4.4- Aceros. 

4.5- Hormigones.  

4.6- Tuberías.  

4.7- Señalización.  

4.8- Ensayos imprevistos.  

5- Condiciones para la realización de ensayos  

5.1- Suministro, identificación y recepción.  

5.2- Toma de muestras.  

5.3- Caso de materiales con certificado de calidad.  

5.4- Identificación de las muestras. 

5.5- Realización de ensayos.  

5.6- Contraensayos. 

5.7- Decisiones derivadas del proceso de control.  

6- ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES MENSUALES Y FINAL  

6.1- Actas de resultados.  

6.2- Informes mensuales.  

6.3- Informe final.  

7- FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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ANEXO PLAN DE ENSAYOS 

ANEXO PRESUPUESTO
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1- PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL 

El presente apartado pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que 
debe ceñirse el Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente 
de ello, será potestativo en todo momento por parte de la futura Dirección Facultativa de 
las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de esta relación de ensayos, 
adaptándolo según su criterio a las exigencias de la situación. 

Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecución de las obras, 
en tres actuaciones diferenciadas: 

- Control de materiales y equipos. 

- Control de ejecución 

- Pruebas finales de servicios. 

El presente plan de control de calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto de 
garantizar una correcta ejecución de las obras así como terminación de las mismas. 

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un 
laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora 
como a la Dirección Facultativa. 

2- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la 
Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser 
examinados y ensayados para su aceptación. 

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre 
las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar 
los ensayos oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será 
obstáculo para que el mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le 
encuentra algún defecto de calidad o uniformidad. 

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán 
de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso 
las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la 
información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra 
ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios 
especializados. 

3- DEFINICIÓN DE ENSAYOS 

Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a: 

  1.-Control de replanteo de las obras. 

  2.-Movimiento de tierras. 
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  3.-Firmes y pavimentos. 

  4.-Hormigones y aceros. 

  5.-Tuberías. 

  6.-Señalización. 

7.-Ensayos imprevistos. 

Este índice trata de abarcar el mayor número de unidades de obra que desarrolla un 
proyecto de urbanización, así como los más representativos del mismo. En caso de que la 
Dirección Facultativa consideré necesario, se podrá incluir dentro del Control de calidad 
nuevos ensayos de control para las unidades que se incorporen. 

4- ENSAYOS Y CONTROLES A REALIZAR 

4.1- Control de replanteo de las obras 

El control de replanteo de las obras se realizará antes de la firma del acta de replanteo. 
Durante dicho control se deberán comprobar como mínimo los siguientes puntos de 
carácter general: 

 -Disponibilidad de los terrenos de la zona, prestando especial interés a bordes y 
franjas exteriores de terrenos afectados. 

 -Comprobación de las conexiones con la vialidad existente (posibles cambios de 
rasante en la conexión) 

-Comprobación en planta de las dimensiones 

-Comprobación de las rasantes 

-Comprobación de la posible existencia de servicios afectados que puedan 
comprometer la ejecución de las obras y que no se hayan tenido en cuenta en la 
realización del proyecto. 

 -Comprobación de los puntos de desagüe del sistema de drenaje. 

-Compatibilidad con sistemas generales 

 -Señalización de elementos existentes a conservar. 

4.2- Movimiento de tierras. 

Excavaciones. 

Tanto para la excavación en desmonte como para la excavación en zanja, se llevará a 
cabo el control geométrico de la excavación, cuidando que quede saneado el fondo 
de la excavación. 

El fondo de la excavación quedará refinado y compactado.  
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Relleno de zanjas. 

Para el relleno de las zanjas a ejecutar para la instalación de las distintas redes de servicio 
de la urbanización, se emplearán, principalmente tierras procedentes de préstamo, a las 
que se les llevarán a cabo los siguientes ensayos, con las frecuencias indicadas: 

1.000 m3 o fr. Proctor Modificado 
2.500 m3 o fr. Granulometría 
2.500 m3 o fr. Límites de Atterberg 
5.000 m3 o fr. Materia orgánica 
5.000 m3 o fr. CBR 
100 m o fr Densidad “in situ” 

 

4.3- Firmes y pavimentos. 

Las partidas que componen este apartado son la base de zahorra artificial, bordillos, 
rígolas, bordillo de alcorque y baldosa hidráulica. Sobre cada una de ellas se realizarán 
los siguientes ensayos con la frecuencia indicada: 

Base granular (Zahorras artificiales) 

1.000 m3 o fr. Proctor Modificado 
1.000 m3 o fr. Granulometría 
1000 m3 o fr. Límites de Atterberg 
2 cada 1.000 m3 
o fr. 

Equivalente de arena 

1.000 m3 o fr. CBR 
1.000 m3 ofr Desgaste de LA 
5.000 m3 o fr Caras de fractura 
500 m3 o fr. Densidad “in situ” 

Rigolas. 

750 m o fr. Absorción 
750 m o fr. Resistencia a flexión 
750 m o fr. Resistencia a compresión 
1500 m o fr Rozamiento 

Bordillo alcorque. 

250 ud Absorción  
5000 m Geometría 
250 ud Resistencia al desgaste 
250 ud Resistencia a compresión 
250 ud Resistencia a flexión 
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4.4- Aceros 

Se emplea acero B-500 S. Se considera que el suministro se efectuará de una sola vez, por 
lo que se tendrá una sola partida. Par el ensayo del acero se realizarán según la 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

El nivel de control especificado control a nivel normal. Puesto que en ninguna de las series 
se supera el límite de 40 tn por lote, únicamente se considerarán 2 lotes, uno para cada 
serie. 

Así, se tomarán dos probetas por lote y se comprobará: 

 Sección equivalente 

 Características geométricas 

 Doblado-desdoblado 

Además, a lo largo de la obra, se determinará en dos ocasiones el límite elástico, carga 
de rotura y alargamiento en una probeta de cada lote. 

4.5- Hormigones 

Las partidas de hormigón objeto de control serán las preceptivas de la Instrucción de 
Hormigón estructural (EHE), así lo hormigones utilizados son: 

 HM-20 en losa de hormigón en paquete de firme 

 HNE-15 en losas inferiores de pozos, capa de limpieza, etc. 

El control se realizará en la modalidad 3, control estadístico del hormigón para los 
primeros y control a nivel reducido que corresponde a la modalidad 1 (art. 88 de la EHE) 
para los segundos. 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

HM-20 para firmes 

Además de los ensayos de consistencia del hormigón, se efectuará como mínimo las 
disposiciones indicadas en el artículo 88.4 de la vigente “Instrucción del hormigón 
estructural”, correspondiente al control estadístico del hormigón para los pertinentes 
ensayos de control del hormigón. 

Una vez realizado los ensayos, para la lectura de los resultados se dispondrá de las 
indicaciones del art. 88.5 de la EHE “Decisiones derivadas del control de resistencia”. 

HNE-15 

Para estos tipos de hormigón se llevarán a cabo los pertinentes ensayos de consistencia, 
según el ensayo de cono de Abrams (de acuerdo con el ensayo UNE 83313:90) con la 
frecuencia que se indique en el Pliego de condiciones o por la Dirección de Obra. 
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4.6- Tuberías. 

Tuberías y acometidas de PE 

 Geometría 
1.200 m y ∅ Comprobación de medidas y tolerancias 

500 m y ∅ Pruebas de estanquiedad 

500 m y ∅ Resistencia a presión hidráulica interior en función 
del tiempo 

 

4.7- Señalización. 

Se llevará a cabo un control sobre las marcas viales longitudinales y superficiales, para 
ello se ejecutará una unidad de cada uno de los siguientes ensayos: 

1 ud Cons. Kerbbs 
1 ud Tiempo de secado 
1 ud % defectos 
1 ud Indice de refracción 
1 ud Resistencia agentes 
1 ud Granulometría 
1 ud Muestreo y dosificación 

 

4.8- Ensayos imprevistos 

Se prevé una partida para la realización de ensayos imprevistos que pudieran surgir a lo 
largo de las obras. Los ensayos a realizar, así como el número de los mismos, los aprobará 
la Dirección Facultativa, remitiéndose los resultados de la empresa cualificada tanto a la 
D.F. como a la empresa Constructora. 

5- Condiciones para la realización de ensayos 

5.1- Suministro, identificación y recepción 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en 
su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en 
las disposiciones de carácter obligatorio. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las 
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su 
empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si y es necesario, en 
envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán 
tales que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 
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5.2- Toma de muestras 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante 
ensayos se establezca en la programación del control, y en aquellos que, durante la 
marcha de la obra, considere la Dirección Facultativa. 

Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del 
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por 
éste. 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada 
producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. 
Para ello por cada partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: Una se 
remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de 
control; las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos 
si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se 
trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las 
unidades constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos 
últimas muestras. 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta, 
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de 
cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de 
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente 
deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en 
los términos indicados y se encargará de su custodia. 

5.3- Caso de materiales con certificado de calidad 

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: 

-Que ostente una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 

-Este homologado por el MICT, o 

-Tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los 
aceros y cementos, 

-El constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para 
obrar en consecuencia. 

-En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de 
garantía del fabricante. 

5.4- Identificación de las muestras: 

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 
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-Denominación del producto. 

-Nombre del fabricante o marca comercial. 

-Fecha de llegada a obra. 

-Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 

-Nombre de la obra. 

-Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 

- Se hará constar se ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado 
de ensayos. 

5.5- Realización de ensayos 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 
pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 -Decreto 173/1989 de 24 de Diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 

 -Real Decreto 1230/1989 de 13 Octubre. 

No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, 
podrán ser realizados por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No 
obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

5.6- Contraensayos 

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen 
rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 

Para ello se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios 
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección 
facultativa: 

-Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 

-Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

5.7- Decisiones derivadas del proceso de control 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 
conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 
realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 
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La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así 
como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser 
acatadas por el promotor o constructor. 

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información 
o pruebas de servicio que considere oportunos. 

6- ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES MENSUALES Y FINAL 

6.1- Actas de resultados 

El Laboratorio, que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales 
citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos en 
ellos, conteniendo además la siguiente información: 

 Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 

 Nombre y dirección del Cliente. 

 Identificación de la obra o petición a quien corresponde el material analizado con su 
número de expediente. 

 Definición del material ensayado. 

 Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de 
emisión del Informe de Ensayo. 

 Identificación de la especificación o método de ensayo. 

 Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado. 

 Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 

 Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa vigente o 
es especificado por el Peticionario. 

 Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido 
entregada en el Laboratorio. 

 Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den. 

 Firma del Jefe de Área correspondiente constatando titulación y visto bueno del 
Director del Laboratorio. 

6.2- Informes mensuales 

A final de cada mes, mientras dure la Obra, el Laboratorio emitirá un informe resumen de 
los trabajos realizados en ese periodo que contendrá la siguiente información: 

 Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes. 
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 Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las 
especificaciones de la Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto. 

 Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de Control u 
otras que se crean oportuno sobre el desarrollo del Control de Calidad. 

6.3- Informe final 

De igual modo y al finalizar la ejecución de la Obra, se emitirá por parte del Laboratorio 
un informe resumen conteniendo la misma información que los anteriores, pero ya de una 
forma global en cuanto al cumplimiento y seguimiento del Plan de Control. 
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ANEXO 

PLAN DE ENSAYOS 
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ANEXO 

MEDICIONES 
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ANEJO Nº 7 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

 
El Coeficiente K a aplicar al presente proyecto es el mismo que el obtenido en el 
proyecto refundido de Urbanización del Parque Central, ya que se trata de obras allí 
contempladas, y los precios que han de emplearse en el presente documento son los 
que se encuentran justificados en dicho proyecto. Por lo tanto el coeficiente K no 
puede ser variado, siendo el valor aplicado el 2,6 %, que incrementándolo a los costes 
directos se obtiene el precio total de la unidad. 
  



PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 
   

 ANEJO Nº 7 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 

 

                            4 
        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS UNITARIOS 
 
  



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

BFB26450     m   Tubo PE PE 40,DN=32mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,cone 0,55
BFB28450     m   Tubo PE PE 40,DN=50mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,cone 1,34
EIGC.520V-1  m   Banda señalización gas                                          2,11
FENOLL1-P2   m2  Losa hormigón 60X25X10 Metropolitan  o equiv alente              12,28
GGER.100M-U t   Gestión Residuos de HORMIGÓN Y MORTEROS                         5,32
GGER.103M-U t   Gestión Residuos INERTES mezclados (escombro)                   16,38
GGER.104M-U t   Gestión Residuos de MADERA                                      24,57
GGER.105M-U t   Gestión Residuos de VIDRIO                                      5,32
GGER.106M-U t   Gestión Residuos de PLÁSTICO                                    18,84
GGER.108M-U t   Gestión Residuos de mezclas bituminosas                         7,17
GGER.109M-U t   Gestión Residuos de METALES mezclados                           73,71
GGER.110M-U t   Gestión Residuos de TIERRA Y PIEDRAS no contam                  1,80
M-P27TA060   u   Arqueta HF-III c/tapa  0,8 x  0,7 x  0,82 m                       254,42
M05RN020     h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,57
M06CM040     h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min.                              6,91
M07AC020     h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   3,87
M07CB020     h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,71
M08CA110     h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                18,96
M10HV030     h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,44
MET_0001-1   u   Tapa T2 de 665x 665 mm Iberdrola                                 34,87
MET_0001-2   u   Marco M2 de 700x 700 mm Iberdrola                                26,11
MMBC.2caa    me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m dfna s/                                 29,12
MMBC.2cbb    me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m san c/                                  67,07
MMBC.2ccb    me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m compc c/                                44,35
MMBC.8e      me  Csta almacen alqu 7.00x 2.40m                                    82,37
MMBE.1a      u   Espejo p/v estuarios y  aseos                                     13,70
MMBE.2a      u   Percha cabinas p/duchas/w c                                      2,44
MMBE.3aab    u   Banco simple c/zapatero lg150cm                                 56,28
MMBE.4a      u   Mesa metálica p/10 personas                                     48,86
MMBE.4aJ-M   u   Silla metálica p/10 personas                                    48,86
MMBE.7a      u   Horno microondas                                                61,93
MMBE.8a      u   Radiador eléctrico 1000w                                         25,28
MMBE.9aaa    u   Taq met 25x 50x 180cm 1alt 1hue                                   43,92
MMBE10a      u   Botiquín urgencia                                               39,31
MMBE11a      u   Reposición botiquín                                             14,74
MMEM.1ak     m3  Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 15 us                                10,88
MMEM.4e      m3  Amtz mad encf tabl 6 us                                         37,78
MMEM.4h      m3  Amtz mad encf tabl 15 us                                        14,68
MMEM.4i      m3  Amtz mad encf tabl 20 us                                        13,84
MMEM20e      m   Amtz rollizo p/entb y  encf 20 us                                0,06
MMET13bb     u   Amtz pl met encf 30x 50cm 25us                                   0,41
MMMA.4ba     h   Compr diésel 4m3                                                2,50
MMMA.5ahb    h   Grup eltg trif 20kv a inso                                       3,05
MMMA.8a      h   Radial Eléctrica.                                               1,20
MMMA.8b      h   Radial Gasolina.                                                1,80
MMMA12a      h   Camión cisterna 8 m3                                            28,63
MMMA15a      h   Fratasadora                                                     3,37
MMMA24a      h   Cortadora asf y  H                                               7,45
MMMA34a      h   Repartidor grav illa remolcable                                  5,50
MMMA34c      h   Pala crgra neum 102cv  pala 1.7m3                                31,50
MMMA37a      h   Retro neumático 70cv  0.07-0.34m3                                27,74
MMMC.1a      h   Rodll autpro 5 T                                                38,76
MMMC.1b      h   Rodll autpro 10 T                                               51,88
MMMC.3aa     h   Band v ibr 90kg 490x 450 cm                                       5,81
MMMC.4ad     h   Fresadora Asfalto W-1500DC                                      220,00
MMMC.5a      h   Apisonadora 45 CV                                               24,25
MMMC.5b      h   Apisonadora 50 CV                                               25,43
MMMC.6b      h   Motoniv eladora 135 CV                                           50,90
MMMC.6c      h   Motoniv eladora 140 CV                                           52,00
MMMC12a      h   Compctr neum 120CV 25T                                          41,86
MMMD.1aa     h   Martll picador 80mm                                             2,69
MMMD.1ca     h   Martll picador 115mm.                                           37,26
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HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MMMD.1cb     h   Martll rompedor 115mm.                                          69,54
MMMD.3ee     h   Compr gasoil caudal 10m3                                        10,50
MMME.1baa    h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 41,31
MMME.1cbc    h   Retro de neum s/palafrtl 0,8m3                                  41,38
MMME.2hgG    h   Retro de orugas 360cv  con pala o con tijera                     136,50
MMME.6a      h   Tractor agrícola neumáticos 70cv                                 20,25
MMMG13a          Cmn grúa 6T                                                     44,69
MMMG13b          Cmn grúa 12T                                                    57,45
MMMH.3cae    h   Hgn diesel conv e 300l                                           2,58
MMMH.5c      h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,87
MMMK15a      h   Equipo corte jnt hormigón                                       10,84
MMMR.1bb     h   Pala crgra de neum 102cv  1,7m3                                  36,54
MMMR.1cd     h   Pala crgra de neum 167cv  2,7m3                                  65,59
MMMR.2dc     h   Pala crgra de oruga 128cv  1,5m3                                 69,13
MMMT.1ab     h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80
MMMT.5aaa    h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     21,06
MMMT.5bbb    h   Cmn de transp 12T 10m3 3ejes                                    34,64
MMMT.5cca    h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    43,46
MMMT.9aV     h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88
MMMT10b      h   Cmn cisterna bit 8m3                                            69,26
MMMW.2a      h   Barrdr mecanica autpro 20 CV                                    6,31
MMMW.5a      h   Ex tndor aglomer 70cv  oruga                                      103,32
MMMW.7a      h   Planta asf móv il 60-80tm/h                                      351,51
MMMW.8a      u   Reprcn m maq pintabanda                                         0,07
MMMW.8b      u   Reprcn m2 maq pintabanda                                        0,72
MMMW.9b      h   Plataforma móv il                                                58,51
MOOA.8a      h   Oficial 1ª construcción                                         18,12
MOOA.9a      h   Oficial 2ª construcción                                         17,97
MOOA11a      h   Peón especializado construcción                                 17,62
MOOA12a      h   Peón ordinario construcción                                     17,31
MOOE.8a      h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19
MOOE.9a      h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78
MOOE11a      h   Especialista electricidad                                       10,37
MOOF.10a     h.  Peón ordinario fontanero                                        10,42
MOOF.7a      h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,45
MOOF.8a      h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19
MOOF.9a      h   Oficial 2ª fontanería                                           10,78
MOOF11a      h   Especialista fontanería                                         10,37
MOOJ.8a      h   Oficial jardinero                                               16,63
MOOJ11a      h   Peón jardinero                                                  14,57
MOOM11a      h   Especialista metal                                              11,57
MOON.8a      h   Oficial 1ª pintura                                              17,67
MOON10a      h   Ay udante pintura                                                16,62
MOOR.50V     h   Oficial 1a montador                                             16,49
MOOR.51V     h   Ay udante montador                                               14,89
MPIC.1bJ     u   Casco ctr golpes reg c/ruleta                                   3,82
MPIC.1e      u   Casco ctr golpes aisl el                                        5,97
MPIC.5a      u   Casco con protección auditiv a                                   22,87
MPIJ.1aad    u   Ga est nor a-ra                                                 4,44
MPIJ.2b      u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  12,33
MPIJ.3a      u   Gafa para soldadura                                             6,50
MPIM.1ag     u   Guantes u gnal alg-cau                                          1,16
MPIM.2a      u   Guantes dielectricos baja tens                                  20,73
MPIO.1ad     u   Orejera estándar 30                                             8,15
MPIP.4b      u   Zapato seguridad puntera                                        16,90
MPIV.1a      u   Mascarilla papel                                                0,58
MPIV.1b      u   Mascarilla papel c/v álv ula                                      0,98
MPIV.1c      u   Mascarilla a-polv o db filtro                                    4,59
MPIX.1a      u   Mono trabajo 1 pieza                                            7,16
MPIX.2a      u   Chubasquero largo                                               3,71
MPIX.3a      u   Chaqueta c/capucha y  pantalón                                   5,18
MPIX.4a      u   Traje ny lon cremallera                                          10,84

Página 2



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MPIX.6a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        5,12
MPIX.7e      u   Cintu seg para caídas                                           59,89
MPIX12c      u   Cuerda de seguridad anticaída                                   99,44
MPIX13a      u   Arnés c/1 pto amarre                                            21,82
MPIX15a      u   Disptv  anticaídas ancl flex ible                                 67,04
MPSA.5a      u   Baliza lumi amarillo interm                                     7,49
MPSP.1a      u   Señal de prohibición                                            10,91
MPSP.2a      u   Señal de adv ertencia                                            9,93
MPSP.3a      u   Señal de obligación                                             10,91
MPSP.4a      u   Señal de indicación                                             13,63
MPSP.6b      u   Señ man refl 2caras stop-dir obl                                14,37
MPSP.7a      u   Soporte acero galv anizado                                       6,56
MPSS.2c      m   Banderola c/sop metálico 1.20m                                  2,78
MPSS.3aM     m   Banda bicolor                                                   0,20
MPST.2aJ     u   Valla móv il galv anizada                                         14,05
MPST.3a      u   Valla móv il p/peatones                                          23,49
MPST.4a      u   Base de hormigón                                                3,44
MPST.5a      u   Soporte metálico                                                4,30
Mezcla-AC8   t   Mezcla bituminosa AC8 SURF 50/70 c/ar cal                       26,00
Mezcla-S-20  t   Mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S c/ar cal                      22,97
Microaglm-fon t   Microaglomerado fonoabsorbente 3cm                              45,04
N-CAUX469    u   Entibado hasta 2m. profundidad                                  1,96
N-P02EAT080  u   Arq 30x 30 con tapa fundición                                    20,47
N-P21        m   Conducto tritubo                                                3,97
N-P26TVP200  m.  Tub.PVC liso j.peg. PN6 D=200mm                                 9,75
N-PIEC20ea   m   Tb corru db par PVC 110mm                                       4,47
P.alz01          Partida a justificar desv ios canalizaciones                     2.450,00
P01AA020     m³  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48
P01AA030     t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49
P02CVW020    l.  Limpiador tubos PVC                                             8,11
P02CVW030    kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     14,37
P0ELE001     m   Cinta señalización                                              0,20
P0MTTELE     m   Multitubo telemando                                             4,50
P19WV220     u   Válv . D=4",110 mm 2/v enteo 1/2"                                 344,98
P27SA090V    u   Cerco 60x 60 cm. y  tapa fundición Telecom. Ay to Vcia,            29,31
P27TT070     u   Soporte separador 125 mm 4 aloj.                                0,06
P27TT170     m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02
P27TT170V1   m   Cuerda guía de acero                                            0,86
PASCAM       u   Pasarela metálica v ehículos                                     53,79
PASPEAT      u   Pasarela metálica peatonal                                      31,68
PBAA.1a      m3  Agua                                                            1,39
PBAC.2aa     t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        70,13
PBAC.2ab     t   CEM II/A-P 32.5 R env asado                                      75,64
PBAD.8a      l   Desencofrante líquido                                           2,24
PBAI.7c      kg  Impz normal mortero-hormigón                                    1,03
PBPC.2abaa   m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04
PBPC.2abbaV  m3  H 20 blanda TM 20 I                                             49,85
PBPC.2bbba   m3  H 25 blanda TM 20 I                                             54,78
PBPC.3abba   m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           53,93
PBPC.HM15    m3  H 15 blanda TM 20 I prep                                        39,64
PBPC15abb    m3  HL-150 blanda TM 20                                             49,34
PBPC15bbb    m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67
PBPM.3c      m3  Mto cto M-5 CEM ind                                             58,81
PBPM.AA      kg  Mortero alta adherencia                                         3,50
PBRA.1abb    t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   8,31
PBRA.1acd    t   Arena 0/5 triturada s/lv d 30km                                  11,78
PBRG.1ba     t   Grav a caliza 4/6 lv d                                            5,95
PBRT.1aa     t   Zahorra artificial 0/25                                         8,30
PBRT.1abP    t   Zahorra artificial 0/35 10km                                    6,55
PBRT.9a      m3  Suelo seleccionado                                              4,50
PBRW.2b      t   Filler aportación                                               61,15
PBUA50bfa    kg  Adh cementoso C2 TE S1                                          0,80
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PBUC.6a      kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 1,02
PBUJ.1a      m   Junta estnq pfl onda pq plastico                                0,82
PBUJ.2a      m   Perfil jnt const PE   ø 6mm                                     0,16
PBUR.1bJL    kg  Mto juntas cementoso CG2 WA                                     1,03
PBUW.5a      kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                2,48
PEAA.1bb     kg  Acero ø8 AE-215-L en barra                                      0,52
PEAA.3ahV04  u   Perno de anclaje ø16 L=500                                      1,29
PEAA.3ahV05  u   Perno de anclaje ø10-16 L=400                                   1,28
PEAA.3ahV06  u   Perno de anclaje ø22 L=700                                      3,75
PEAA.3bk     kg  Acero corru B 500 S ø6-25                                       0,57
PEAM.3ad     m2  Mallazo ME 15x 15 ø 8-8                                          3,05
PFFC.2a      u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 5                                 0,09
PFFC.2b      u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 7                                 0,11
PFFC.2c      u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9                                 0,15
PFFC.4ab     u   Ladrillo c macizo 28x 14x 4 man                                   0,70
PFFC.4ba     u   Ladrillo c macizo 24x 11.5x 5 maq                                 0,27
PFFC.4ea     u   Ladrillo c macizo 25x 12x 5 maq                                   0,27
PFFH21aae    u   Bloque AD-HEA 190 R4/I                                          0,51
PFFH31aac    u   Ladrillo CV liso perforado 50                                   0,22
PIAC.1aaV1   u   Tapa y  marco composite                                          43,60
PIEA.50V     u   Tapa T2 de 665x 665 mm Iberdrola                                 34,87
PIEA.51V     u   Marco M2 de 700x 700 mm Iberdrola                                26,11
PIEB.51V     m   Cinta señalización                                              0,20
PIEC.4baf    m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    4,82
PIEC.4bbb    m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,25
PIEC.6aV2    m   Cable Al rig RZ-1 0.6/1kV 1x 6                                   0,57
PIEC.6aV53   m   Cable Cu rig RV-K 0.6/1kV 1x 6                                   0,57
PIEC11a-v         Conductor cobre amarillo-v erde 1x 16 mm2                         2,23
PIEC11c      m   Cable cobre desnudo 1x 35                                        4,23
PIEC20db     m   Tb corru db par PVC 90mm 30%acc                                 4,54
PIEC20eaV    m   Tb corru db par PVC 110mm                                       1,35
PIEC20eb     m   Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                5,70
PIEC20gaV    m   Tb corru db par PVC 160mm                                       1,72
PIEC20zaV    m   Tb corru db par PVC 200mm                                       2,38
PIED.5ab     u   Fusible cilíndrico 4A                                           0,46
PIEP.1a      u   Electrodo pica a ø14mm lg1m                                     5,25
PIEP.2c      u   Punto puesta a tierra Cu/Cd                                     8,57
PIGT31hbaV   m   Tb PE p/gas ø110mm 10atm                                        11,90
PIGT31kbaV   m   Tb PE p/gas ø160mm 10atm                                        21,20
PIIE.1be     u   Ex ti porta polv  ABC 6 kg                                        17,53
PILE.5dbg-T15 u   Luminaria Image de Socelec 153 W LED o equiv alente              618,00
PILE.5dbg-T99 u   Luminaria Image de Socelec 99W  LED o equiv alente               528,00
PILE.5dbg-V32 u   Luminaria Piano LED 32 W Socelec o equiv alente                  630,00
PILE.5dbg-V96 u   Luminaria Piano LED 96 W Socelec o equiv alente                  1.130,00
PILE.5dbg-V99 u   Luminaria Image de Socelec 51W  LED o equiv alente               438,00
PILE.5dbg-fer u   Luminaria farol Fernando VII                                    425,00
PILE16aha-Av  u   Columna Av enida  de 3,76 m                                      625,00
PILE16aha-V7 u   Columna troncocónica 7 m                                        941,00
PILE16aha-V8 u   Columna troncocónica 6 m Masella de Roura o Equiv alente         780,00
PISC.1eaV    m   Tubo PVC Ø90mm liso e>1,8 mm / 4 atm                            1,05
PISC.6cbP    m   Tubo san HDPE DN250mm                                           14,05
PNIB.2a_J    kg  Emulsión aniónica rápida tipo EAR-1                             0,28
PNIB.2a_J-1  kg  Emulsión bituminosa aniónica tipo EAL-1                         0,32
PNIB.9a      t   Betún asfáltico B40-50                                          197,62
PNIS.1aa     m2  Lamn de PVC e=0,8mm                                             2,44
PRCP21a      kg  Esferas reflectantes                                            1,56
PRCP33a      l   Pintura señalización marcas v iales                              9,86
PU1203       m2  Lámina adhesiv a reflex iv a niv el II                              127,62
PU1210       m2  Señal de aluminio enmarcado con dorso cerrado, de superficie men 459,35
PU1223       m2  Lamina protectora antipinta                                     15,68
PUAC.1ba     m   Tb fund ø80mm                                                   15,05
PUAC.1ca     m   Tb fund ø100mm                                                  18,55

Página 4



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PUAC.1ea     m   Tb fund ø150mm                                                  26,75
PUAC.1fa     m   Tb fund ø200mm                                                  36,67
PUAV.100V-3  ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  31,23
PUAV.1adb    u   Va compt brd hus ø80 25atm                                      230,11
PUAV.1aeb    u   Va compt brd hus ø100 25atm                                     282,19
PUAV.1agb    u   Va compt brd hus ø150 25atm                                     431,66
PUAV.1ahb    u   Va compt brd hus ø200 25atm                                     765,34
PUAV.5abb    u   Va mar PVC 65-75 c/brd 10atm                                    88,01
PUAV.9aab    u   Ventosa fund brida ø50mm PN25                                   440,64
PUCA.7c      u   Tapa marco arqueta 428x 428                                      13,24
PUCA.8a      u   Tapa marco fundición reforzada                                  40,75
PUCA.8aV     u   Tapa galv . + marco fundición 40x 40 Ay to Valencia                26,68
PUCA.8aV2    u   Tapa galv . + marco fundición 600x 600 Ay to Valencia              39,78
PUCA.8aV4    u   Tapa galv . + marco fundición 40x 40 gas                          26,68
PUCA11aV     u   Tapa y  marcoregistro fundición B-125 0,6x 0,6 m                  45,86
PUCA11b      u   Tapa y  aro registro fundición Ay to Valencia                     155,02
PUCA11cV1    u   Tapa-reja registro fund Ay to. Valencia mediano                  45,41
PUCA15a1     u   Poceta sifónica Ay to Valencia mediano                           36,85
PUCA17b      u   Anillo p/pozo hormigón Ø1000 H750                               50,29
PUCA18b      u   Cono asimétrico H Ø1000 mm p/pozo registro                      56,12
PUCA24a      u   Pate PP p/pozo                                                  3,59
PUCA32ce     u   Tapa+marco fund D-400 circular modelo ADIF                      224,69
PUCC.2ba     m   Tubo san PVC corru dp DN160                                     7,41
PUCC.6db     m   Tubo san corrugado PE Ø315mm SN8                                23,10
PUCC.6eb     m   Tubo san corrugado PE Ø500mm SN8                                35,76
PUCC.7da     m   Tb san PVC hgnar Ø600                                           32,61
PUCC.9fa     m   Tubo alcantarillado HM-MH 400mm RS                              11,35
PUEB.3a      m3  Arena para zanja MT/BT                                          16,28
PUEC.6ebV    u   Transfd 630 kVA aisl bñ aceite                                  12.462,72
PUEC.9aV     u   Sistema alumbrado CT                                            71,66
PUEC12a      u   Equipo de seguridad CT                                          318,10
PUEC19bV     u   Edif. pref. según proy ecto                                      10.750,00
PUEC25ag     u   Entrada / Salida: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador ANILLO 1  5.876,64
PUEC25gg     u   Entrada / Salida: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador DESVÍO    5.876,64
PUEC25kg     u   Entrada / Salida: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador ALI F1y 2  5.876,64
PUEC25og     u   Protección Transformador 1: CGMCOSMOS-P Protección fusibles     3.310,79
PUEC26ag     u   Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV                  1.111,48
PUEC27ag     u   Acoplamiento de Barras: CGMCOSMOS-S Interruptor pasante         2.530,38
PUEC28ag     u   Cuadros BT - B2 Transformador: Cuadros Baja Tensión UNESA       1.135,13
PUEC28bg     u   Puentes BT - B2 Transformador: Puentes transformador-cuadro     993,24
PUEC31ag     u   Tierras Ex teriores Prot Transformación: Picas alineadas         1.802,00
PUEC31bg     u   Tierras Ex teriores Serv  Transformación: Picas alineadas         1.802,00
PUEC31cg     u   Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie 874,99
PUEC31dg     u   Tierras Interiores Serv  Transformación: Instalación interior tie 874,99
PUEC32ag     u   Material div erso de instalacion CTs / CRTs                      409,50
PUEC32bg     u   Defensa de transformador. Protección física transformador       220,40
PUEC33ag     u   Equipo de Control: ekorUCT - Unidad Compacta de Telemando       8.040,47
PUEM.1dV     m   Cable Al rígido 12/20 KV 1x 400                                  8,19
PUERTAC      u   Puerta acceso v ehículos 4x 2m                                    52,16
PUERTAP      u   Puerta acceso peatonal 1x 2m                                     19,40
PUJB.2c      m3  Tierra v egetal arenosa                                          5,45
PUJB.3a      m3  Tierra v egetal fertilizada                                      11,83
PUJB.3aJLB   u   Trío de tutores 8 cm diámetro en portería con sujeción de caucho 35,00
PUJE0014M1   u   Cistus salv ifolius, 1 sav ia, cf                                 0,42
PUJE0025M4   u   My oporum parv ifolium 20/30 ct                                   1,82
PUJE0033M2   u   Felicia amelloides ct-3L                                        1,76
PUJE0033M3   u   Drosanthemum floribundum ct-0,5L                                0,42
PUJE0033M4   u   Carpobrotus edulis, ct-0,5L                                     0,42
PUJE0033M5   u   Lampranthus aureus ct-1L                                        0,98
PUJkoelreuter u   Koelreuteria paniculata 20-25 cm circ tronco                    180,00
PUJprunus_c  u   Prunus cerasifera 20-25cm circ tronco                           306,87
PURA.3aV     u   Boca de riego 40mm                                              37,70
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PURP.1ae     u   Programador riego pilas 8 est                                   236,00
PURT.1g-V6   u   Aspersor Hunter MP ROTATOR 1000-90-210                          7,78
PURV.1a      u   Electrov álv ula Hunter PGV ø 1"                                  19,25
PURW.1ba     u   Collarín de toma 32mm                                           0,97
PURW.1cc     u   Collarín de toma 40mm                                           1,20
PURW.2a      u   Conex ión flx  aspersor/difusor                                   0,79
PURW.4aV     u   Pequeño material ins hidr p/rie                                 0,66
PUSR.1cbJ    u   Señal pel/tri 90cm ld refl                                      147,53
PUSR.1db     u   Señal proh/obl ø60cm refl                                       87,18
PUSR.1jb     u   Señal info/circu 60x 60 refl                                     80,77
PUSR.4aa     m   Poste a rct 80x 40mm galv                                         12,65
PUSR.8b      u   Poste tipo gafa 180cm altura                                    93,96
PUTQ.2a      u   Arqueta fibra óptica 70x 70cm H pref                             100,00
PUVA.9b      u   Bordillo hormigón 10x 20x 50                                      2,65
PUVA.9l      u   Bordillo hormigón 20x 30x 50                                      7,06
PUVA.CB      u   Bordillo hormigón 13x 30x 50 separador carril bici doble capa gris 5,90
PUVA16aa     u   Rigola hormigón 6x 20x 50 gs                                      0,61
PUVP.1aa     m2  Baldosa hidr bisel lisa-20x 20 gs                                4,41
Palz.02      u   Partida alzada a justificar de desv io de líneas ex istentes      6.700,00
SMF01_001-05 u   Semáforo peatones+bicicleta 12/200 LED V-R (11.108)             313,54
SMF01_001-20 u   Material de instalación báculo completo                         85,99
UIAV.100V-2  m   Codos, tes y  elementos aux iliares D80-300                       1,47
UIIPI.20V-1  u   Hidrante acera c/tapa DN100                                     738,34
gger.113m1   T   Gestion de residuos peligrosos y  otros                          142,82
mt48hun260q  u   Inundador autocompensado, modelo PCB-25 "Hunter", caudal 60 l/h 4,53
mt48hun515a  u   Tubería de PVC con rosca de 1/2", de 30 cm de longitud          0,70
mt48hun520a  u   Te de PVC con rosca de 1/2"                                     0,50
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ECAE.8ac     m3  Excv pozo deficientes retro                                     

MOOA12a      0,130 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,25
MMME.1baa    0,130 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 41,31 5,37
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N-CAUX069    m3  Demolición manual hormigón en masa                              

MOOA12a      0,950 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 16,44
MMMA.4ba     0,950 h   Compr diésel 4m3                                                2,50 2,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

N-CAUX169    m2  Arranque manual pavimento asfáltico                             

MOOA12a      0,173 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,99
MMMA.4ba     0,087 h   Compr diésel 4m3                                                2,50 0,22

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

N-CAUX269    m3  Excavación zanjas o pozos a mano                                

MOOA12a      1,600 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 27,70

TOTAL PARTIDA ..................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

N-CAUX369    h   Agotamiento de excavación a cielo abierto, zanjas y pozos con Eb

MMMA.5ahb    1,000 h   Grup eltg trif 20kv a inso                                       3,05 3,05
N-CZ138401   1,000 H   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CON DIÁMETRO DE IMPULSIÓN 

DN-80 MM, CON 
1,19 1,19

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 8,66
MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PBPL.1a      m3  Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N                                
Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica (CEM II/B-P 32.5
N, según UNE-EN 197-1) envasado.

MOOA11a      3,500 h   Peón especializado construcción                                 17,62 61,67
PBAC.2ab     0,426 t   CEM II/A-P 32.5 R env asado                                      75,64 32,22
PBAA.1a      0,852 m3  Agua                                                            1,39 1,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 95,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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PBPL.5a      m3  Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R                          
Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica (CEM II/A-P 32.5 R, se-
gún UNE-EN 197-1:2000) envasado.

MOOA11a      3,500 h   Peón especializado construcción                                 17,62 61,67
PBAC.2ab     0,742 t   CEM II/A-P 32.5 R env asado                                      75,64 56,12
PBAA.1a      0,742 m3  Agua                                                            1,39 1,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 118,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PBPM.1aa     m3  Mto cto M-15 man                                                
Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y are-
na de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

MOOA12a      2,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 48,47
PBAC.2aa     0,440 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        70,13 30,86
PBRA.1abb    1,564 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   8,31 13,00
PBAA.1a      0,261 m3  Agua                                                            1,39 0,36

TOTAL PARTIDA ..................................................... 92,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PBPM.1ba     m3  Mto cto M-10 man                                                
Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y are-
na de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

MOOA12a      2,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 48,47
PBAC.2aa     0,349 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        70,13 24,48
PBRA.1abb    1,654 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   8,31 13,74
PBAA.1a      0,258 m3  Agua                                                            1,39 0,36

TOTAL PARTIDA ..................................................... 87,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PBPM.1bb     m3  Mto cto M-10 mec                                                
Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ con hormigonera, realizado con cemento común
CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según
UNE-EN 998-2.

MOOA12a      1,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 31,16
PBAC.2aa     0,349 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        70,13 24,48
PBRA.1abb    1,654 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   8,31 13,74
PBAA.1a      0,258 m3  Agua                                                            1,39 0,36
MMMH.3cae    0,625 h   Hgn diesel conv e 300l                                           2,58 1,61

TOTAL PARTIDA ..................................................... 71,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PBPM.1da     m3  Mto cto M-5 man                                                 
Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y are-
na de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

MOOA12a      2,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 48,47
PBAC.2aa     0,247 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        70,13 17,32
PBRA.1abb    1,755 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   8,31 14,58
PBAA.1a      0,256 m3  Agua                                                            1,39 0,36

TOTAL PARTIDA ..................................................... 80,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBPM33b      m3  Mortero hidrófugo 1:6                                           
Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en obra con cemento con adición puzolá-
nica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado nor-
mal.

MOOA12a      3,400 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 58,85
PBAI.7c      1,250 kg  Impz normal mortero-hormigón                                    1,03 1,29
PBAC.2aa     0,250 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        70,13 17,53
PBRA.1abb    1,760 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   8,31 14,63
PBAA.1a      0,255 m3  Agua                                                            1,39 0,35

TOTAL PARTIDA ..................................................... 92,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD1210       m2  Señal de aluminio enmarcado                                     

PU1210       1,000 m2  Señal de aluminio enmarcado con dorso cerrado, de superficie men 459,35 459,35
PU1223       1,000 m2  Lamina protectora antipinta                                     15,68 15,68

TOTAL PARTIDA ..................................................... 475,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

PUVC15d      t   Mezcla bituminosa D-12                                          
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 con árido grueso porfídico para capa de rodadura confeccionada en planta
asfáltica móvil.

MMMA.5ahb    0,023 h   Grup eltg trif 20kv a inso                                       3,05 0,07
MMMR.1bb     0,022 h   Pala crgra de neum 102cv  1,7m3                                  36,54 0,80
MMMW.7a      0,023 h   Planta asf móv il 60-80tm/h                                      351,51 8,08
MOOA.8a      0,013 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 0,24
MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,87
PBRA.1acd    0,360 t   Arena 0/5 triturada s/lv d 30km                                  11,78 4,24
PBRW.2b      0,065 t   Filler aportación                                               61,15 3,97
PNIB.9a      0,050 t   Betún asfáltico B40-50                                          197,62 9,88

TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01_001       PA  Partida alzada desvio alumbrado                                 

01-001.1     1,000 PA  Desv ios alumbrado                                               8.500,00 8.500,00

Suma la partida......................................................... 8.500,00
Costes indirectos .......................... 2,60% 221,00

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8.721,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS

ANULARQ      u   Anulación de arqueta                                            

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 7,25
MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 6,92
PBPC.2abbaV  0,170 m3  H 20 blanda TM 20 I                                             49,85 8,47
PIEC20eaV    1,200 m   Tb corru db par PVC 110mm                                       1,35 1,62
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 24,30 0,12

Suma la partida......................................................... 24,38
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,63

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

COLSEMAF     u   Columna semafórica                                              

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 9,06
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 8,66
SMF01_001-00d 1,000 u   Columna metálica galv . h=2.40 m (11.150)                        224,99 224,99
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 242,70 1,21

Suma la partida......................................................... 243,92
Costes indirectos .......................... 2,60% 6,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 250,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

DDDU.6a      u   Desmontaje pto alumbrado público                                

MOOE.8a      0,700 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 8,53
MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 9,06
MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 17,62 8,81
MMMG13b      0,600     Cmn grúa 12T                                                    57,45 34,47
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 60,90 0,30

Suma la partida......................................................... 61,17
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 62,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDU.7a      u   Desmontaje señal vertical                                       

MOOA.8a      0,056 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 1,01
MOOA12a      0,980 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 16,96
MMMD.3ee     0,560 h   Compr gasoil caudal 10m3                                        10,50 5,88
MMMD.1aa     0,560 h   Martll picador 80mm                                             2,69 1,51
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 25,40 0,13

Suma la partida......................................................... 25,49
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,66

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DDDU11a      u   Desmontaje poste                                                

MOOA.8a      0,014 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 0,25
MOOA12a      0,675 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 11,68
MMMD.3ee     0,540 h   Compr gasoil caudal 10m3                                        10,50 5,67
MMMD.1aa     0,540 h   Martll picador 80mm                                             2,69 1,45
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 19,10 0,10

Suma la partida......................................................... 19,15
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,50

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DDDU11c      u   Desmontaje banco                                                

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 0,91
MOOA12a      2,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 43,28
MMMD.3ee     2,000 h   Compr gasoil caudal 10m3                                        10,50 21,00
MMMD.1aa     2,000 h   Martll picador 80mm                                             2,69 5,38
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 70,60 0,35

Suma la partida......................................................... 70,92
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,84

TOTAL PARTIDA ..................................................... 72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DDDV.4a      m2  Fresado de pav de bituminoso                                    
Fresado por cada centímetro de espesor de pav imento de bituminoso incluida a retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

MOOA.8a      0,002 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 0,04
MOOA12a      0,002 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,03
MMMC.4ad     0,002 h   Fresadora Asfalto W-1500DC                                      220,00 0,44
MMMR.1cd     0,001 h   Pala crgra de neum 167cv  2,7m3                                  65,59 0,07
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 0,60 0,00

Suma la partida......................................................... 0,58
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DESMCARTEL   u   Desmontaje cartel publicitario                                  

MOOM11a      1,000 h   Especialista metal                                              11,57 11,57
MOOA12a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 34,62
MMMT.5bbb    1,000 h   Cmn de transp 12T 10m3 3ejes                                    34,64 34,64
MMMT.1ab     1,500 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 65,70
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 146,50 0,73

Suma la partida......................................................... 147,26
Costes indirectos .......................... 2,60% 3,83

TOTAL PARTIDA ..................................................... 151,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Demolsum     u   Demolición de sumidero o imbornal                               

MOOA11a      1,000 h   Peón especializado construcción                                 17,62 17,62
MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 17,31
MMMA.4ba     0,450 h   Compr diésel 4m3                                                2,50 1,13
MMMR.1bb     0,450 h   Pala crgra de neum 102cv  1,7m3                                  36,54 16,44
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 52,50 0,26

Suma la partida......................................................... 52,76
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,37

TOTAL PARTIDA ..................................................... 54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

EACE.5gagd   m2  Entb lig znj arc-limos ter bld                                  
Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arcillas y  limos, blandos a medios, firme a nivel del fondo, con una pro-
fundidad de 2.50m y ancho de zanja de 100cm, realizada con tablones de madera de 76x150mm, colocados hori-
zontalmente, sujetos mediante codales de madera, con separación vertical entre tablones y  horizontal entre coda-
les de 30-100cm, respectivamente, considerando 20 usos de la madera, incluso parte proporcional de clavos y  cu-
ñas, retirada, limpieza y  apilado del material según NTE/ADZ-9.

MOOA.8a      0,650 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 11,78
MOOA12a      0,650 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 11,25
MMEM.4i      0,041 m3  Amtz mad encf tabl 20 us                                        13,84 0,57
MMEM20e      1,800 m   Amtz rollizo p/entb y  encf 20 us                                0,06 0,11
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 23,70 0,12

Suma la partida......................................................... 23,83
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,62

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EADF.3cbLG2M1 m2  Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                     
Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con medios mecánicos, con retirada de escom-
bros y  carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en
el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y  demás características de
todos los elementos constructivos a demoler.

MOOA11a      0,005 h   Peón especializado construcción                                 17,62 0,09
MMME.2hgG    0,015 h   Retro de orugas 360cv  con pala o con tijera                     136,50 2,05
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,10 0,01

Suma la partida......................................................... 2,15
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          
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EADF.3cbLG2M3 m2  Demol solera de asfalto espesor hasta 10cm                      
Demolición completa de solera de asfalto espesor hasta 10cm, con medios mecánicos, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el ca-
tastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar la superficie y  demás características de todos los elementos
constructivos a demoler antes de la oferta.

MOOA11a      0,010 h   Peón especializado construcción                                 17,62 0,18
MMME.2hgG    0,010 h   Retro de orugas 360cv  con pala o con tijera                     136,50 1,37
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,60 0,01

Suma la partida......................................................... 1,56
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EADF.3cbLG2V m2  Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte      
Picado y demolición de pav imento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecutado con me-
dios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto ex istente con sierra de disco. Con retirada de escombros y  carga, sin
incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie teórica de zanja tipo, longitud por ancho teó-
rico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de zanjas en proyecto.

MOOA11a      0,030 h   Peón especializado construcción                                 17,62 0,53
MMME.2hgG    0,010 h   Retro de orugas 360cv  con pala o con tijera                     136,50 1,37
MMMA24a      0,030 h   Cortadora asf y  H                                               7,45 0,22
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,10 0,01

Suma la partida......................................................... 2,13
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

EADF.3cbLGMB m2  Demol muro bloque hormigón c/ med mec en campo abierto          
Demolición completa de muro de bloque de hormigón con espesor estimado 20cm a verificar por el contratista  an-
tes de la oferta, con medios mecánicos, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero. Crite-
rio de medición: se mide el muro sobre la fotografía del anexo, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes
de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.

MOOA11a      0,010 h   Peón especializado construcción                                 17,62 0,18
MMME.2hgG    0,010 h   Retro de orugas 360cv  con pala o con tijera                     136,50 1,37
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,60 0,01

Suma la partida......................................................... 1,56
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EADR.1eb     m2  Demol pav bald hidr mec                                         
Demolición de pav imentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y  carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,76
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,60
MMMA.4ba     0,010 h   Compr diésel 4m3                                                2,50 0,03
MMMD.1aa     0,010 h   Martll picador 80mm                                             2,69 0,03
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 4,40 0,02

Suma la partida......................................................... 4,44
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EADR.1ebJLBOR m   Demol bord sobre horm                                           
Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, realizada con compresor y  carga manual y  mecánica de escom-
bros sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,76
MMMA.4ba     0,010 h   Compr diésel 4m3                                                2,50 0,03
MMMD.1aa     0,020 h   Martll picador 80mm                                             2,69 0,05
MMME.1cbc    0,020 h   Retro de neum s/palafrtl 0,8m3                                  41,38 0,83
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,70 0,01

Suma la partida......................................................... 2,68
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EADR.51V     m2  Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)             
Reposición de pav imento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53
MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 17,62 4,41
PBPC.3abba   0,105 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           53,93 5,66
PUVC15d      0,105 t   Mezcla bituminosa D-12                                          28,15 2,96
MMMC.5b      0,060 h   Apisonadora 50 CV                                               25,43 1,53
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 19,10 0,10

Suma la partida......................................................... 19,19
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,50

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EADR.AMAN    m2  Demolición manual de asfalto                                    
N-CAUX169    1,000 m2  Arranque manual pav imento asfáltico                             3,21 3,21
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 3,20 0,02

Suma la partida......................................................... 3,23
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EADR.HMAN    m3  Demolición manual de hormigón                                   
N-CAUX069    1,050 m3  Demolición manual hormigón en masa                              18,82 19,76
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 19,80 0,10

Suma la partida......................................................... 19,86
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,52

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ECAE.7ccV    m3  Excv zanja medios retro                                         
Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos a los bordes y  carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a      0,120 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,08
MMME.1baa    0,120 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 41,31 4,96
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,00 0,04

Suma la partida......................................................... 7,08
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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ECAE.7ccV2   m3  Excv zanja medios retro saneamiento (incl. entibaciones)        
Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos a los bordes y  carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4. Se
incluye en el precio las ayudas necesarias en zanjas de mayor profundidad de entibaciones. Criterio de medición:
en cualquier caso se medirá la zanja teórica rectangular según detalles de proyecto y  tabla tipo por diámetros, sin te-
ner en cuenta sobreescavaciones por la construcción de taludes, colocación de entibaciones o cualquier otra cau-
sa.

MOOA12a      0,120 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,08
MMME.1baa    0,120 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 41,31 4,96
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,00 0,04
EACE.5gagd   0,100 m2  Entb lig znj arc-limos ter bld                                  23,83 2,38

Suma la partida......................................................... 9,46
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ECAE.8ccV    m3  Excv pozo medios retro                                          
Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayu-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos con extracción a los bordes, incluyendo
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a      0,180 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,12
MMME.1baa    0,180 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 41,31 7,44
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 10,60 0,05

Suma la partida......................................................... 10,61
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,28

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ECAR.1bJL    m3  Terraplén c/suelo seleccionado                                  
Terraplén en capas de hasta 30cm de espesor, compactado al 95%  del proctor normal, de suelo seleccionado a
pie de obra, incluyendo la extensión, riego y  compactación y  el refino de taludes.

MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,87
PBRT.9a      1,250 m3  Suelo seleccionado                                              4,50 5,63
MMMC.1b      0,011 h   Rodll autpro 10 T                                               51,88 0,57
MMMT.5aaa    0,006 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     21,06 0,13
MMMC.6c      0,006 h   Motoniv eladora 140 CV                                           52,00 0,31
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,50 0,04

Suma la partida......................................................... 7,55
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECAR10ab     m3  Rell znj tie pro band                                           
Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas procedentes de
la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y  compactado con bandeja v ibradora
según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado de compactación igual o superior al 95%  del
p.m. medido sobre perfil.

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 5,19
MMMC.3aa     0,150 h   Band v ibr 90kg 490x 450 cm                                       5,81 0,87
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                18,96 0,28
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,71 0,36
M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,57 1,23
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,90 0,04

Suma la partida......................................................... 7,97
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ECAR10ac     m3  Relleno zanja/pozo zahorras                                     

PBRT.1aa     1,100 t   Zahorra artificial 0/25                                         8,30 9,13
MMMA37a      0,100 h   Retro neumático 70cv  0.07-0.34m3                                27,74 2,77
MMMC.1a      0,150 h   Rodll autpro 5 T                                                38,76 5,81
MMMA12a      0,015 h   Camión cisterna 8 m3                                            28,63 0,43
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,60
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 20,70 0,10

Suma la partida......................................................... 20,84
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ECCM.50V     m3  Hormigón HNE-15/B/20 en macizado tes u codos                    
Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo en codos y  tes de instalaciones. Incluyendo el transpor-
te, vertido en pozos por medios mecánicos y  manuales, v ibrado y  curado. Incluido el encofrado del hormigón con
madera de pino. Geometrías y  tamaños en función de la documentación técnica de proyecto y  planos.

MOOA11a      0,280 h   Peón especializado construcción                                 17,62 4,93
MOOA12a      0,280 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 4,85
M07AC020     0,280 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   3,87 1,08
PBPC15bbb    1,100 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 46,94
PBAD.8a      0,015 l   Desencofrante líquido                                           2,24 0,03
PBUC.6a      0,050 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 1,02 0,05
PBUW.5a      0,100 kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                2,48 0,25
MMEM.1ak     0,080 m3  Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 15 us                                10,88 0,87
MMEM.4h      0,110 m3  Amtz mad encf tabl 15 us                                        14,68 1,61
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 60,60 0,30
ECCM.50V-1   1,100 m3  Mano de obra colocación de hormigón en pozos                    7,62 8,38

Suma la partida......................................................... 69,29
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,80

TOTAL PARTIDA ..................................................... 71,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ECCM.50V-1   m3  Mano de obra colocación de hormigón en pozos                    
Mano de obra y  herramientas para la colocación de hormigón en pozos, incluso v ibrado y  curado.

MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 6,06
M06CM040     0,150 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min.                              6,91 1,04
M10HV030     0,330 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,44 0,48
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,60 0,04

Suma la partida......................................................... 7,62
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ECCM.51V     m3  Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                           

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,76
MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 1,73
M07AC020     0,100 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   3,87 0,39
PBPC15bbb    1,050 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 44,80
MMEM.4h      0,050 m3  Amtz mad encf tabl 15 us                                        14,68 0,73
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 49,40 0,25
ECCM.51V-1   1,100 m3  Colocación de hormigón en zanja                                 7,27 8,00

Suma la partida......................................................... 57,66
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,50

TOTAL PARTIDA ..................................................... 59,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ECCM.51V-1   m3  Colocación de hormigón en zanja                                 
Mano de obra y  herramientas para la colocación de hormigón en zanja. Incluso v ibrado y  curado.

MOOA12a      0,330 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 5,71
M06CM040     0,150 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min.                              6,91 1,04
M10HV030     0,330 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,44 0,48
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,20 0,04

Suma la partida......................................................... 7,27
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ECDL.1abbaJL m3  HA 25 p/losa cim B 20 cualquier medio                           
Hormigón para armar HA 25/B/20/IIa preparado , consistencia blanda y tamaño máximo 20 mm, en losas de ci-
mentación, vertido mediante cualquier medio, elaborado, transportado y  puesto en obra según EHE-08, medido el
volumen a excavación teórica llena.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 9,06
MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 17,62 8,81
PBPC.3abba   1,150 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           53,93 62,02
MMMH.5c      0,200 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,87 0,57
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 80,50 0,40

Suma la partida......................................................... 80,86
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,10

TOTAL PARTIDA ..................................................... 82,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ECDZ.2abbb   m2  HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                    
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del árido 20
mm. y  10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y  puesto en obra, según EHE.

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 0,91
MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,76
PBPC15abb    0,110 m3  HL-150 blanda TM 20                                             49,34 5,43
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 8,10 0,04

Suma la partida......................................................... 8,14
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ECDZ.4bjJ    kg  B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                             
Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado en cimentaciones, incluso cortes, ferralla-
do y  despuntes.

MOOA.8a      0,010 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 0,18
MOOA12a      0,010 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,17
PEAA.3bk     1,050 kg  Acero corru B 500 S ø6-25                                       0,57 0,60
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,00 0,01

Suma la partida......................................................... 0,96
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ECME.1bP1J   m3  Vaciado de la capa superficial con pala cargadora               
Vaciado de la capa superficial con pala cargadora. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas pre-
v istas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, ba-
suras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor del relleno antropico, con-
siderando como media  1 m. (El transporte a vertedero se mide aparte en el apartado de Gestión de Residuos).

MOOA12a      0,010 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,17
MMMR.2dc     0,020 h   Pala crgra de oruga 128cv  1,5m3                                 69,13 1,38
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,60 0,01

Suma la partida......................................................... 1,56
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ECME.5cbP    m3  Desmonte o excavación con pala cargadora                        
Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar al terreno la ra-
sante de explanación prev ista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de res-
tos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.

MOOA12a      0,025 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,43
MMMA34c      0,025 h   Pala crgra neum 102cv  pala 1.7m3                                31,50 0,79
MMMT.5aaa    0,020 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     21,06 0,42
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,60 0,01

Suma la partida......................................................... 1,65
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ECME.EM      m3  Excavación manual en zanjas                                     

N-CAUX269    1,500 m3  Ex cav ación zanjas o pozos a mano                                27,70 41,55
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 41,60 0,21

Suma la partida......................................................... 41,76
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ECSS12a      m2  Fratasado solera Hormigón                                       
Fratasado mecánico de solera y  aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y  posterior sellado con masilla elástica.

MOOA.8a      0,030 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 0,54
MOOA11a      0,030 h   Peón especializado construcción                                 17,62 0,53
MMMK15a      0,100 h   Equipo corte jnt hormigón                                       10,84 1,08
PBUJ.2a      0,800 m   Perfil jnt const PE   ø 6mm                                     0,16 0,13
MMMA15a      0,550 h   Fratasadora                                                     3,37 1,85
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 4,10 0,02

Suma la partida......................................................... 4,15
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

EEET.2abaa   m2  Encf met <1.5  2cr pq dim                                       
Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m mediante paneles metálicos de pequeñas dimensio-
nes, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y  almacenamiento.

MOOA.8a      0,460 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 8,34
MOOA11a      0,460 h   Peón especializado construcción                                 17,62 8,11
PBAD.8a      0,080 l   Desencofrante líquido                                           2,24 0,18
PBUW.5a      0,200 kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                2,48 0,50
MMET13bb     8,000 u   Amtz pl met encf 30x 50cm 25us                                   0,41 3,28
MMEM.4e      0,040 m3  Amtz mad encf tabl 6 us                                         37,78 1,51
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 21,90 0,11

Suma la partida......................................................... 22,03
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EFFH.1ea     m2  Fab BHH  40x20x20 cm                                            

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 10,87
MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 17,62 5,29
PFFH21aae    12,000 u   Bloque AD-HEA 190 R4/I                                          0,51 6,12
PBPM.3c      0,004 m3  Mto cto M-5 CEM ind                                             58,81 0,24
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 22,50 0,11

Suma la partida......................................................... 22,63
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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EIAT.50V     m   Canalización telefónica principal acera                         
Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x  1,1 m para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diá-
metro 110 mm.,  2 tubos de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm, instalados en base 2, sin cablear,
tendidos en zanja sobre solera de hormigón y  protegidos totalmente con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento
de 34 cm. Incluso colocación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables y  hormigón. Ejecuta-
do según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 5,44
MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 5,19
PBPC15bbb    0,223 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 9,52
P27TT070     1,500 u   Soporte separador 125 mm 4 aloj.                                0,06 0,09
N-PIEC20ea   4,200 m   Tb corru db par PVC 110mm                                       4,47 18,77
N-PIEC20fa   2,100 m   Tb corru db par PVC 125mm                                       6,37 13,38
P27TT170     6,300 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,13
N-P21        2,100 m   Conducto tritubo                                                3,97 8,34
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 60,90 0,30

Suma la partida......................................................... 61,16
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 62,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EIAT.61V     u   Arqueta telefónica prefabricada tipo HF-III C/TAP               
Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,8 x  0,7 x  0,82 m., con ventanas para entrada de con-
ductos, colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Totalmente terminada.
Ejecutada según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

MOOA.8a      1,800 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 32,62
MOOA12a      1,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 31,16
MMMT.9aV     0,200 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 9,18
PBPC15bbb    0,120 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 5,12
M-P27TA060   1,000 u   Arqueta HF-III c/tapa  0,8 x  0,7 x  0,82 m                       254,42 254,42
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 332,50 1,66

Suma la partida......................................................... 334,16
Costes indirectos .......................... 2,60% 8,69

TOTAL PARTIDA ..................................................... 342,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

EIAT.63V     u   Arqueta telecomunicaciones Ayto. Vcia 60x60                     
Arqueta 60x60 cm. para telecomunicaciones, de paso y  derivación. Colocada sobre 10 cm. de hormigón
HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y  tapa 60x60 cm. en fundición clase C-125. Ejecutada según normas
de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas del Ayuntamiento de Valencia y  particulares de la obra.

MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 18,12
MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 17,31
PFFC.2c      57,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9                                 0,15 8,55
PBPM.1ba     0,018 m3  Mto cto M-10 man                                                87,05 1,57
PBPM.1da     0,030 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 2,42
PBPC15bbb    0,064 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 2,73
P27SA090V    1,000 u   Cerco 60x 60 cm. y  tapa fundición Telecom. Ay to Vcia,            29,31 29,31
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 80,00 0,40

Suma la partida......................................................... 80,41
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 82,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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EIEL.3caeV4  m   Línea 3x6 s/canlz Al                                            
Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fases+neutro de 6 mm2
de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especia-
les, totalmente instalada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a      0,170 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 2,07
PIEC.6aV2    3,150 m   Cable Al rig RZ-1 0.6/1kV 1x 6                                   0,57 1,80
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,02

Suma la partida......................................................... 3,89
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EIEL.3caeV53 m   Línea 4x6 s/canlz Cu RV-K                                       
Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 6 mm2
de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas especia-
les, totalmente instalada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a      0,170 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 2,07
PIEC.6aV53   4,000 m   Cable Cu rig RV-K 0.6/1kV 1x 6                                   0,57 2,28
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 4,40 0,02

Suma la partida......................................................... 4,37
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EIEP.4a-v    m   Conductor puesta tierra 1x16mm2                                 

MOOE.8a      0,400 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 4,88
PIEC11a-v     1,000     Conductor cobre amarillo-v erde 1x 16 mm2                         2,23 2,23
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,10 0,04

Suma la partida......................................................... 7,15
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EIEP.6aaV    m   Línea  tierra aisl 16mm² 0,6/1 KV                               
Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 16 mm2 de sección, colocada
bajo tubo (no incluido), incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales, ayudas de albañilería y
conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         17,97 1,80
MOOE.8a      0,100 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 1,22
PIEC.4baf    1,050 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    4,82 5,06
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 8,10 0,04

Suma la partida......................................................... 8,12
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 12



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EIGC.19V     m   Tubería de gas PE ø110 mm bajo zanja en acera                   

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,62
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
P01AA030     0,060 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 0,39
PIGT31hbaV   1,050 m   Tb PE p/gas ø110mm 10atm                                        11,90 12,50
PBPC15bbb    0,060 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 2,56
EIGC.520V-1  1,050 m   Banda señalización gas                                          2,11 2,22
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 24,80 0,12

Suma la partida......................................................... 24,87
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,65

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EIGC.20V     m   Tubería de gas PE ø160 mm bajo zanja en acera                   
Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 160 mm. SDR 11, para redes de distribución de
gas, incluso pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),
excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura por 1,20 m de profundidad, sobre cama de are-
na de río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la excavación(no incluido el relleno) y
protegida con hormigón HNE-15 en la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señali-
zadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el
MOPT y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 4,33
P01AA030     0,060 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 0,39
PIGT31kbaV   1,050 m   Tb PE p/gas ø160mm 10atm                                        21,20 22,26
PBPC15bbb    0,060 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 2,56
EIGC.520V-1  1,050 m   Banda señalización gas                                          2,11 2,22
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 36,30 0,18

Suma la partida......................................................... 36,47
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,95

TOTAL PARTIDA ..................................................... 37,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EIGC.25V     m   Tubería de gas PE ø110 mm bajo zanja en calzada                 

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 4,33
P01AA030     0,060 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 0,39
PIGT31hbaV   1,050 m   Tb PE p/gas ø110mm 10atm                                        11,90 12,50
PBPC15bbb    0,120 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 5,12
EIGC.520V-1  1,050 m   Banda señalización gas                                          2,11 2,22
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 29,10 0,15

Suma la partida......................................................... 29,24
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,76

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EIGC.31V     u   Válvula de línea 110 mm en arqueta                              
Instalación de válvula de línea de diámetro 110 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso accesorios, juntas, co-
nex iones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y  homologaciones,  totalmente instalada, comproba-
da y  en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y  ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y  utiliza-
ción de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOA.8a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 54,36
MOOA12a      3,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 51,93
P19WV220     1,000 u   Válv . D=4",110 mm 2/v enteo 1/2"                                 344,98 344,98
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 451,30 2,26

Suma la partida......................................................... 453,53
Costes indirectos .......................... 2,60% 11,79

TOTAL PARTIDA ..................................................... 465,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS

EIGC.50V     u   Arqueta válvula gas ø32-110 c/tapa C-125                        
Arqueta 40x40 cm. para instalaciones de gas, para alojamiento de válvula de corte de ø32-110 mm. Colocada so-
bre 10 cm. de hormigón HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con morte-
ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y  tapa 40x40 cm. en fundición clase C-125. Eje-
cutada según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 18,12
MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 17,31
PFFC.2c      45,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9                                 0,15 6,75
PBPM.1ba     0,015 m3  Mto cto M-10 man                                                87,05 1,31
PBPM.1da     0,020 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 1,61
PBPC15bbb    0,036 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 1,54
PUCA.8aV4    1,000 u   Tapa galv . + marco fundición 40x 40 gas                          26,68 26,68
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 73,30 0,37

Suma la partida......................................................... 73,69
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,92

TOTAL PARTIDA ..................................................... 75,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EIQH.6cabc   u   Arq fibra óptica 70x70cm tapa fund D-400 circular ADIF          

MOOA.8a      1,400 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 25,37
MOOA12a      1,400 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 24,23
PBPC.2abaa   0,095 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 4,37
PUTQ.2a      1,000 u   Arqueta fibra óptica 70x 70cm H pref                             100,00 100,00
MMMG13a      0,200     Cmn grúa 6T                                                     44,69 8,94
PUCA32ce     1,000 u   Tapa+marco fund D-400 circular modelo ADIF                      224,69 224,69
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 387,60 1,94

Suma la partida......................................................... 389,54
Costes indirectos .......................... 2,60% 10,13

TOTAL PARTIDA ..................................................... 399,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EIQT.4c      u   Lev y recibido marco/tapa 40x40cm                               
Levantado y  reposición del marco y  la tapa de 40x40cm en arqueta recibido con mortero de cemento M-15, sin in-
cluir el suministro del marco y  tapa.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 9,06
MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 17,31
PBPM.1aa     0,080 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 7,42
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 33,80 0,17

Suma la partida......................................................... 33,96
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,88

TOTAL PARTIDA ..................................................... 34,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EIQT.4f      u   Lev y recibido marco/tapa 70x70cm                               
Levantado y  reposición del marco y  la tapa de 70x70cm en arqueta recibido con mortero de cemento M-15, sin in-
cluir el suministro del marco y  tapa.

MOOA.8a      0,525 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 9,51
MOOA12a      1,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 18,18
PBPM.1aa     0,075 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 6,95
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 34,60 0,17

Suma la partida......................................................... 34,81
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,91

TOTAL PARTIDA ..................................................... 35,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

EIQT.4k      u   Lev y recibido marco/tapa 120x120cm                             
Levantado y  reposición del marco y  la tapa de 120x120cm en arqueta recibido con mortero de cemento M-15, sin
incluir el suministro del marco y  tapa.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 10,87
MOOA12a      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 20,77
PBPM.1aa     0,085 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 7,88
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 39,50 0,20

Suma la partida......................................................... 39,72
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 40,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EIRP.1ae         Programador riego pilas 8 est                                   
Programador de riego para un máximo de 8 estaciones con sistema de programación por teclado v ía infrarrojos o ra-
diofrecuencia y alimentado por pilas, incluso conectores, cableado y accesorios, totalmente instalado, comprobado
y listo para programar.

MOOE.8a      1,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 15,85
MOOE11a      1,300 h   Especialista electricidad                                       10,37 13,48
PURP.1ae     1,000 u   Programador riego pilas 8 est                                   236,00 236,00
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               265,30 5,31

Suma la partida......................................................... 270,64
Costes indirectos .......................... 2,60% 7,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 277,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
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EISA20b      u   Adec rasante marco imbornal 530x235                             
Adecuacion a la rasante del marco y  rejilla imbornal de fundicion ductil de 530x235mm, incluida la demolición, el le-
vantado y  la recolocacion de las piezas y  reposiciones de pav imento.

MOOF.8a      0,945 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 11,52
MOOA12a      0,945 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 16,36
MMMA.4ba     0,200 h   Compr diésel 4m3                                                2,50 0,50
MMMD.1aa     0,200 h   Martll picador 80mm                                             2,69 0,54
PBPM.1bb     0,060 m3  Mto cto M-10 mec                                                71,35 4,28
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 33,20 0,17

Suma la partida......................................................... 33,37
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,87

TOTAL PARTIDA ..................................................... 34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EISA20d      u   Adec rasante tapa pozo registro                                 
Adecuacion a la rasante de la tapa pozo de registro de fundicion ductil, incluida la demolición, el levantado y  la reco-
locacion de las piezas y  reposiciones de pav imento.

MOOF.8a      1,215 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 14,81
MOOA12a      1,215 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 21,03
MMMA.4ba     0,200 h   Compr diésel 4m3                                                2,50 0,50
MMMD.1aa     0,200 h   Martll picador 80mm                                             2,69 0,54
PBPM.1bb     0,060 m3  Mto cto M-10 mec                                                71,35 4,28
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 41,20 0,21

Suma la partida......................................................... 41,37
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EISZ.6db     m   Canlz tubo san corrugado PE Ø315mm SN4                          

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 4,33
PBPC.2abaa   0,300 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 13,81
PUCC.6db     1,050 m   Tubo san corrugado PE Ø315mm SN8                                23,10 24,26
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 46,90 0,23

Suma la partida......................................................... 47,16
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,23

TOTAL PARTIDA ..................................................... 48,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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EISZ.6eb     m   Canlz tubo san corrugado PE Ø500mm SN8                          

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 5,44
MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 5,19
MMMT.9aV     0,025 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 1,15
PBPC.2abaa   0,450 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 20,72
PEAM.3ad     0,800 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 8-8                                          3,05 2,44
PUCC.6eb     1,050 m   Tubo san corrugado PE Ø500mm SN8                                35,76 37,55
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 72,50 0,36

Suma la partida......................................................... 72,85
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,89

TOTAL PARTIDA ..................................................... 74,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GFB26455     m   Tubo PE PE 40,DN=32mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja

MOOR.50V     0,070 h   Oficial 1a montador                                             16,49 1,15
MOOR.51V     0,070 h   Ay udante montador                                               14,89 1,04
BFB26450     1,020 m   Tubo PE PE 40,DN=32mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 

12201-2,cone
0,55 0,56

%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,80 0,01

Suma la partida......................................................... 2,76
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

GFB28455     m   Tubo PE PE 40,DN=50mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja

MOOR.50V     0,090 h   Oficial 1a montador                                             16,49 1,48
MOOR.51V     0,090 h   Ay udante montador                                               14,89 1,34
BFB28450     1,020 m   Tubo PE PE 40,DN=50mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 

12201-2,cone
1,34 1,37

%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 4,20 0,02

Suma la partida......................................................... 4,21
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          
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GGER.100M-P  t   Gestión Residuos de HORMIGÓN Y MORTEROS                         
Gestión Residuos de hormigón y  morteros que consta de:
- Coste de separación del residuo en la propia obra.
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización.
- Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.
- Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separados exentos de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.
La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.

GGER.100M-U 1,000 t   Gestión Residuos de HORMIGÓN Y MORTEROS                         5,32 5,32
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 5,30 0,03

Suma la partida......................................................... 5,35
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GGER.103M-P  t   Gestión Residuos INERTES mezclados (escombro)                   
Gestión de residuos inertes mezclados (escombro) exentos de materiales reciclables, que consta de:
- Coste de separación del residuo en la propia obra.
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su valorización externa.
- Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente.
La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.

GGER.103M-U 1,000 t   Gestión Residuos INERTES mezclados (escombro)                   16,38 16,38
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 16,40 0,08

Suma la partida......................................................... 16,46
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,43

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GGER.104M-P  t   Gestión Residuos de MADERA                                      
Gestión de residuos de madera, exentos de materiales reciclables, que consta de:
- Coste de separación del residuo en la propia obra.
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspo-
ndiente, para su valorización externa.
- Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente.
La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.

GGER.104M-U 1,000 t   Gestión Residuos de MADERA                                      24,57 24,57
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 24,60 0,12

Suma la partida......................................................... 24,69
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,64

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GGER.105M-P  t   Gestión Residuos de VIDRIO                                      
Gestión de residuos de v idrio, exentos de materiales reciclables, que consta de:
- Coste de separación del residuo en la propia obra.
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspo-
ndiente, para su valorización externa.
- Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente.
La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.

GGER.105M-U 1,000 t   Gestión Residuos de VIDRIO                                      5,32 5,32
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 5,30 0,03

Suma la partida......................................................... 5,35
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GGER.106M-P  t   Gestión Residuos de PLÁSTICO                                    
Gestión de residuos de plástico, exentos de materiales reciclables, que consta de:
- Coste de separación del residuo en la propia obra.
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspond-
iente, para su valorización externa.
- Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado p-
or la comunidad autónoma correspondiente.
La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.

GGER.106M-U 1,000 t   Gestión Residuos de PLÁSTICO                                    18,84 18,84
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 18,80 0,09

Suma la partida......................................................... 18,93
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GGER.108M-P  t   Gestión Residuos de mezclas bituminosas                         
Gestión de residuos de mezclas bituminosas que consta de:
- Coste de separación del residuo en la propia obra.
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización externa.
- Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente.
La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.

GGER.108M-U 1,000 t   Gestión Residuos de mezclas bituminosas                         7,17 7,17
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,20 0,04

Suma la partida......................................................... 7,21
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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GGER.109M-P  t   Gestión Residuos de METALES mezclados                           
Gestión de residuos de acero y  otros metales, exentos de materiales reciclables, que consta de:
- Coste de separación del residuo en la propia obra.
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspond-
iente, para su valorización externa.
- Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado p-
or la comunidad autónoma correspondiente.
La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.

GGER.109M-U 1,000 t   Gestión Residuos de METALES mezclados                           73,71 73,71
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 73,70 0,37

Suma la partida......................................................... 74,08
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,93

TOTAL PARTIDA ..................................................... 76,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

GGER.110M-P  t   Gestión Residuos de TIERRA Y PIEDRAS no contam                  
Gestión de residuos de  tierras y  piedras no contaminadas, exentos de materiales reciclables, que consta de:
- Coste de separación del residuo en la propia obra.
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización externa.
- Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente.
La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.

GGER.110M-U 1,000 t   Gestión Residuos de TIERRA Y PIEDRAS no contam                  1,80 1,80
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,80 0,01

Suma la partida......................................................... 1,81
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GGER.113M    t   Gestión Residuos peligrosos y otros                             
Gestión de residuos peligrosos y  otros, que consta de:
- Coste de la  mano de obra especializada y  los medios especiales para su manipulación.
- Coste de separación del residuo en la propia obra.
- Transporte de residuos finales a vertedero autorizado.
- Transporte de residuos peligrosos a vertedero autorizado.
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente.
- Tasa para la deposición directa de residuos peligrosos (dependiendo de cada tipo a comprobar en obra) exentos
de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.

La medición de residuos de obra nueva, es una estimación empleando como base los estudios realizados por la
Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de R-
CDs 2001-2006).

gger.113m1   1,000 T   Gestion de residuos peligrosos y  otros                          142,82 142,82
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 142,80 0,71

Suma la partida......................................................... 143,53
Costes indirectos .......................... 2,60% 3,73

TOTAL PARTIDA ..................................................... 147,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          
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IUR070       u   Inundador autocompensado, modelo PCB-25 Hunter, caudal de 60 l/h

mt48hun260q  1,000 u   Inundador autocompensado, modelo PCB-25 "Hunter", caudal 60 l/h 4,53 4,53
mt48hun520a  1,000 u   Te de PVC con rosca de 1/2"                                     0,50 0,50
mt48hun515a  1,000 u   Tubería de PVC con rosca de 1/2", de 30 cm de longitud          0,70 0,70
MOOF.8a      0,108 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 1,32
MOOF11a      0,108 h   Especialista fontanería                                         10,37 1,12
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 8,20 0,04

Suma la partida......................................................... 8,21
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

MOD095       u   Traslado de luminarias y recolocación                           

MOOE.8a      2,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 24,38
MOOA.8a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 36,24
MMMT.1ab     2,000 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 87,60
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
PBPC.HM15    0,200 m3  H 15 blanda TM 20 I prep                                        39,64 7,93
PIEC20eb     1,050 m   Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                5,70 5,99
PEAA.3bk     1,250 kg  Acero corru B 500 S ø6-25                                       0,57 0,71
ECAE.8ac     0,200 m3  Ex cv  pozo deficientes retro                                     7,85 1,57
PIED.5ab     2,000 u   Fusible cilíndrico 4A                                           0,46 0,92
PIEC.4bbb    6,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,25 13,50
PIEC.4baf    6,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    4,82 28,92
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 211,20 1,06

Suma la partida......................................................... 212,28
Costes indirectos .......................... 2,60% 5,52

TOTAL PARTIDA ..................................................... 217,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

N-CD02038    u   Excavación en cata o localización de servicios                  

MMMT.5cca    0,156 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    43,46 6,78
N-CAUX069    0,450 m3  Demolición manual hormigón en masa                              18,82 8,47
N-CAUX169    1,500 m2  Arranque manual pav imento asfáltico                             3,21 4,82
N-CAUX269    1,500 m3  Ex cav ación zanjas o pozos a mano                                27,70 41,55
N-CAUX369    3,050 h   Agotamiento de ex cav ación a cielo abierto, zanjas y  pozos con Eb 17,43 53,16
MOOA12a      3,400 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 58,85
N-CAUX469    1,500 u   Entibado hasta 2m. profundidad                                  1,96 2,94
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 176,60 0,88

Suma la partida......................................................... 177,45
Costes indirectos .......................... 2,60% 4,61

TOTAL PARTIDA ..................................................... 182,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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N-U07CPVC    m.  Conduc. pvc encolado pn6 d=200                                  
Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2 ,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

MOOF.7a      0,090 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,45 1,12
MOOF.10a     0,180 h.  Peón ordinario fontanero                                        10,42 1,88
P01AA020     0,120 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 2,10
P02CVW020    0,006 l.  Limpiador tubos PVC                                             8,11 0,05
P02CVW030    0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     14,37 0,11
N-P26TVP200  1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN6 D=200mm                                 9,75 9,75

Suma la partida......................................................... 15,01
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,39

TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P.alz1       u   Partida a justificar desvios canalizaciones zona CRT2           

P.alz01      1,000     Partida a justificar desv ios canalizaciones                     2.450,00 2.450,00

Suma la partida......................................................... 2.450,00
Costes indirectos .......................... 2,60% 63,70

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2.513,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PD4199       u   Cartel de 40 x 60 cm aluminio                                   

PD1210       0,240 m2  Señal de aluminio enmarcado                                     475,03 114,01
PU1203       0,240 m2  Lámina adhesiv a reflex iv a niv el II                              127,62 30,63
MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 149,20 0,75

Suma la partida......................................................... 149,92
Costes indirectos .......................... 2,60% 3,90

TOTAL PARTIDA ..................................................... 153,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PUJPlant_arb u   Trabajos de plantación de árboles                               

MOOJ.8a      1,000 h   Oficial jardinero                                               16,63 16,63
MOOJ11a      1,000 h   Peón jardinero                                                  14,57 14,57
PUJB.3aJLB   1,000 u   Trío de tutores 8 cm diámetro en portería con sujeción de caucho 35,00 35,00
MMME.1cbc    0,150 h   Retro de neum s/palafrtl 0,8m3                                  41,38 6,21
MMMT.9aV     0,200 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 9,18
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 81,60 0,41

Suma la partida......................................................... 82,00
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,13

TOTAL PARTIDA ..................................................... 84,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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PUJkoelreu-P1 u   Koelreuteria paniculata 20-25 cm circ tronco                    

PUJkoelreuter 1,000 u   Koelreuteria paniculata 20-25 cm circ tronco                    180,00 180,00
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 180,00 0,90

Suma la partida......................................................... 180,90
Costes indirectos .......................... 2,60% 4,70

TOTAL PARTIDA ..................................................... 185,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PUJprun_c-P  u   Prunus cerasifera 20-25cm circ tronco                           

PUJprunus_c  1,000 u   Prunus cerasifera 20-25cm circ tronco                           306,87 306,87
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 306,90 1,53

Suma la partida......................................................... 308,40
Costes indirectos .......................... 2,60% 8,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 316,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Palz.2       u   Desvio de líneas de BT existentes en la zona                    

Palz.02      1,000 u   Partida alzada a justificar de desv io de líneas ex istentes      6.700,00 6.700,00

Suma la partida......................................................... 6.700,00
Costes indirectos .......................... 2,60% 174,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6.874,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS

SDR-SMF01b   u   Semáforo columna a reubicar                                     

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 9,06
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 8,66
MOOE.8a      0,400 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 4,88
MOOE.9a      0,400 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 4,31
MOOE11a      0,350 h   Especialista electricidad                                       10,37 3,63
MMMD.1ca     0,300 h   Martll picador 115mm.                                           37,26 11,18
MMMA.8b      0,300 h   Radial Gasolina.                                                1,80 0,54
MMMT.1ab     0,500 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 21,90
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 64,20 0,32

Suma la partida......................................................... 64,48
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,68

TOTAL PARTIDA ..................................................... 66,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SDR-SMF02    u   Semáforo báculo a anular                                        
Desmontaje de semáforo tipo báculo, en acera o calzada, con todos sus accesorios, elementos de sujeción, con
medios manuales y  ayuda de grúa, acopio de materiales para su reutilización por el Ayuntamiento de Valencia inclu-
yendo su carga sobre transporte. Incluyendo la desconexión eléctrica y  de control. Según disposiciones del Plie-
go de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 14,50
MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 13,85
MOOE.8a      0,800 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 9,75
MOOE.9a      0,800 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 8,62
MOOE11a      0,800 h   Especialista electricidad                                       10,37 8,30
MMMD.1ca     0,300 h   Martll picador 115mm.                                           37,26 11,18
MMMW.9b      0,800 h   Plataforma móv il                                                58,51 46,81
MMMT.1ab     0,500 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 21,90
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 134,90 0,67

Suma la partida......................................................... 135,58
Costes indirectos .......................... 2,60% 3,53

TOTAL PARTIDA ..................................................... 139,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SEBC.2caa    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 
Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida la coloca-
ción.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 15,58
MMBC.2caa    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m dfna s/                                 29,12 29,12
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 44,70 0,22

Suma la partida......................................................... 44,92
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,17

TOTAL PARTIDA ..................................................... 46,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SEBC.2cbb    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/                                  
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y  ventana de 120x100cm y cin-
co piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cin-
co grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y  exterior), interruptor y  dos enchufes, incluida
la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 15,58
MMBC.2cbb    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m san c/                                  67,07 67,07
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 82,70 0,41

Suma la partida......................................................... 83,06
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 85,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SEBC.2ccb    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/                                
Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e ins-
talación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo
de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 15,58
MMBC.2ccb    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m compc c/                                44,35 44,35
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 59,90 0,30

Suma la partida......................................................... 60,23
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,57

TOTAL PARTIDA ..................................................... 61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SEBC.8e      me  Csta almacen alqu 7.00x2.40m                                    
Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y  cerra-
miento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y  puerta, incluida la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 15,58
MMBC.8e      1,000 me  Csta almacen alqu 7.00x 2.40m                                    82,37 82,37
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 98,00 0,49

Suma la partida......................................................... 98,44
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................................... 101,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS

SEBE.1a      u   Espejo p/vestuario y aseos                                      
Espejo para vestuarios y  aseos obra.

MOOA12a      0,099 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 1,71
MMBE.1a      1,000 u   Espejo p/v estuarios y  aseos                                     13,70 13,70
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 15,40 0,08

Suma la partida......................................................... 15,49
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEBE.2a      u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      
Percha en cabinas para duchas y  WC.

MOOA12a      0,099 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 1,71
MMBE.2a      1,000 u   Percha cabinas p/duchas/w c                                      2,44 2,44
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 4,20 0,02

Suma la partida......................................................... 4,17
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SEBE.3aab    u   Banco simple c/zapatero lg150cm                                 
Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 150cm, fabricados en tubo de hierro lacado
en blanco y  listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm.

MOOA12a      0,099 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 1,71
MMBE.3aab    0,500 u   Banco simple c/zapatero lg150cm                                 56,28 28,14
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 29,90 0,15

Suma la partida......................................................... 30,00
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,78

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEBE.4a      u   Mesa metálica p/10 personas                                     
Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.

MOOA12a      0,099 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 1,71
MMBE.4a      0,500 u   Mesa metálica p/10 personas                                     48,86 24,43
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 26,10 0,13

Suma la partida......................................................... 26,27
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,68

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SEBE.4aJ-M   u   Silla metálica calidad st                                       
Silla metálica plegable, calidad standard.

MOOA12a      0,099 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 1,71
MMBE.4aJ-M   0,330 u   Silla metálica p/10 personas                                    48,86 16,12
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 17,80 0,09

Suma la partida......................................................... 17,92
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,47

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEBE.7a      u   Horno microondas                                                
Horno microondas para calentar comidas de 19 l. plato giratorio y  reloj programador.

MOOA12a      0,199 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,44
MOOE.8a      0,496 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 6,05
MMBE.7a      0,200 u   Horno microondas                                                61,93 12,39
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 21,90 0,11

Suma la partida......................................................... 21,99
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEBE.8a      u   Radiador eléctrico 1000w                                        
Radiador eléctrico de 1000 W.

MOOE.8a      0,496 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 6,05
MMBE.8a      0,333 u   Radiador eléctrico 1000w                                         25,28 8,42
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 14,50 0,07

Suma la partida......................................................... 14,54
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEBE.9aaaJ   me  Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   
Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con  un hueco de dimensiones 25x50x180,fabricada
en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y  1,0mm en puertas, pliegues y  bordes sin aris-
tas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respi-
raderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura indiv idual con dos llaves, inclu-
so colocación. Criterio de medición: alquiler mensual por unidad de taquilla dentro de caseta. Taquilla mortizable en
más de 50 usos.

MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,87
MMBE.9aaa    0,030 u   Taq met 25x 50x 180cm 1alt 1hue                                   43,92 1,32
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,20 0,01

Suma la partida......................................................... 2,20
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SEBE10a      u   Botiquín urgencia                                               
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
MMBE10a      1,000 u   Botiquín urgencia                                               39,31 39,31
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 42,80 0,21

Suma la partida......................................................... 42,98
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 44,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SEBE11a      u   Reposición botiquín                                             
Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
MMBE11a      1,000 u   Reposición botiquín                                             14,74 14,74
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 18,20 0,09

Suma la partida......................................................... 18,29
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SPCI.3a      u   Extintor polvo seco 6 Kg - 55 B                                 
Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55 B), cargado, amortizable en tres usos. Colocado.

MOOA11a      0,050 h   Peón especializado construcción                                 17,62 0,88
PIIE.1be     1,000 u   Ex ti porta polv  ABC 6 kg                                        17,53 17,53
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 18,40 0,09

Suma la partida......................................................... 18,50
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SPIC.1b      u   Casco ctr golpes reg c/ruleta                                   
Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con rule-
ta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

MPIC.1bJ     1,000 u   Casco ctr golpes reg c/ruleta                                   3,82 3,82
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 3,80 0,02

Suma la partida......................................................... 3,84
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SPIC.1e      u   Casco ctr golpes aisl el                                        
Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, aislante eléctrico
440v, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

MPIC.1e      0,100 u   Casco ctr golpes aisl el                                        5,97 0,60
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 0,60 0,00

Suma la partida......................................................... 0,60
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPIC.5a      u   Casco con protección auditiva                                   
Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3,
amortizable en 10 usos.

MPIC.5a      0,100 u   Casco con protección auditiv a                                   22,87 2,29
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,30 0,01

Suma la partida......................................................... 2,30
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SPIJ.1aad    u   Gafa est nor a-ra                                               
Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas UNE-EN 166, inclu-
so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración
de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aad    0,200 u   Ga est nor a-ra                                                 4,44 0,89
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 0,90 0,00

Suma la partida......................................................... 0,89
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SPIJ.2b      u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor verde filtrante curvo resistente a impactos y  salpica-
duras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.2b      0,200 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  12,33 2,47
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,50 0,01

Suma la partida......................................................... 2,48
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SPIJ.3a      u   Gafa para soldadura                                             
Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección antirraya y  protec-
ciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.3a      0,200 u   Gafa para soldadura                                             6,50 1,30
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,30 0,01

Suma la partida......................................................... 1,31
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SPIM.1agJ    u   Guantes u gnal alg-cau                                          
Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

MPIM.1ag     1,000 u   Guantes u gnal alg-cau                                          1,16 1,16
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,20 0,01

Suma la partida......................................................... 1,17
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SPIM.2a      u   Guantes dielectricos baja tens                                  
Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma UNE-EN
60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y  Folleto in-
formativo.

MPIM.2a      0,250 u   Guantes dielectricos baja tens                                  20,73 5,18
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,03

Suma la partida......................................................... 5,21
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SPIO.1ad     u   Orejera estándar 30                                             
Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una ate-
nuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable en un uso.

MPIO.1ad     1,000 u   Orejera estándar 30                                             8,15 8,15
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 8,20 0,04

Suma la partida......................................................... 8,19
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SPIP.4b      u   Zapato seguridad puntera                                        
Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y  suela de poliuretano con puntera plástica resistente a
200J, según norma UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO 20347:2005.

MPIP.4b      0,500 u   Zapato seguridad puntera                                        16,90 8,45
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 8,50 0,04

Suma la partida......................................................... 8,49
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,22

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SPIV.1a      u   Mascarilla papel                                                
Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma UNE-EN 405 y
UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo no-
tificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  fo-
lleto informativo.

MPIV.1a      1,000 u   Mascarilla papel                                                0,58 0,58
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 0,60 0,00

Suma la partida......................................................... 0,58
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SPIV.1b      u   Mascarilla papel c/válvula                                      
Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y  humos, según norma UNE-EN 405 y
UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad
y folleto informativo.

MPIV.1b      1,000 u   Mascarilla papel c/v álv ula                                      0,98 0,98
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,00 0,01

Suma la partida......................................................... 0,99
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

SPIV.1c      u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    
Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declara-
ción de conformidad y  folleto informativo.

MPIV.1c      1,000 u   Mascarilla a-polv o db filtro                                    4,59 4,59
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 4,60 0,02

Suma la partida......................................................... 4,61
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SPIX.1a      u   Mono trabajo 1 pieza                                            
Mono de trabajo confeccionado en algodón 100%  con cremallera central de nylón, cuello camisero, bolsillo en la
parte delantera y  trasera y goma en la cintura y  puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

MPIX.1a      1,000 u   Mono trabajo 1 pieza                                            7,16 7,16
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,20 0,04

Suma la partida......................................................... 7,20
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPIX.2a      u   Chubasquero largo                                               
Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, según norma UNE-EN 340, incluso requisitos es-
tablecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

MPIX.2a      1,000 u   Chubasquero largo                                               3,71 3,71
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 3,70 0,02

Suma la partida......................................................... 3,73
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SPIX.3a      u   Chaqueta c/capucha y pantalón                                   
Chaqueta con capucha broches a presión y  pantalón con cinturón elástico, según UNE-EN 50286 y UNE-EN
340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto in-
formativo.

MPIX.3a      1,000 u   Chaqueta c/capucha y  pantalón                                   5,18 5,18
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,03

Suma la partida......................................................... 5,21
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SPIX.4a      u   Traje nylon cremallera                                          
Traje ny lon con cremallera y  bolsillos, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo no-
tificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

MPIX.4a      0,333 u   Traje ny lon cremallera                                          10,84 3,61
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 3,60 0,02

Suma la partida......................................................... 3,63
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPIX.6a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo no-
tificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

MPIX.6a      0,333 u   Mandil cuero p/soldadura                                        5,12 1,70
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,70 0,01

Suma la partida......................................................... 1,71
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SPIX.7e      u   Cintu seg para caídas                                           
Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

MPIX.7e      0,200 u   Cintu seg para caídas                                           59,89 11,98
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 12,00 0,06

Suma la partida......................................................... 12,04
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,31

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SPIX12c      u   Cuerda de seguridad anticaída                                   
Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, según norma
UNE-EN 353-2.

MPIX12c      0,143 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   99,44 14,22
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 14,20 0,07

Suma la partida......................................................... 14,29
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,37

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPIX13a      u   Arnés c/1 pto amarre                                            
Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado por bandas, ele-
mentos de ajuste y  hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y  Folleto.

MPIX13a      0,200 u   Arnés c/1 pto amarre                                            21,82 4,36
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 4,40 0,02

Suma la partida......................................................... 4,38
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPIX15a      u   Disptv anticaídas ancl flexible                                 
Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flex ible, según UNE-EN 353-2 y  UNE-EN
363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informa-
tivo.

MPIX15a      0,143 u   Disptv  anticaídas ancl flex ible                                 67,04 9,59
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 9,60 0,05

Suma la partida......................................................... 9,64
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPSA.5a      u   Baliza lumi amarillo interm                                     
Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimenta-
ción de 6V, incluida bateria.

MOOA11a      0,099 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,74
MPSA.5a      0,100 u   Baliza lumi amarillo interm                                     7,49 0,75
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,50 0,01

Suma la partida......................................................... 2,50
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SPSP.1a      u   Señal de prohibicón                                             
Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimen-
siones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,099 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,74
MPSP.1a      0,333 u   Señal de prohibición                                            10,91 3,63
MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       6,56 2,18
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,60 0,04

Suma la partida......................................................... 7,59
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPSP.2a      u   Señal de advertencia                                            
Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de di-
mensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,099 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,74
MPSP.2a      0,333 u   Señal de adv ertencia                                            9,93 3,31
MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       6,56 2,18
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,20 0,04

Suma la partida......................................................... 7,27
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPSP.3a      u   Señal de obligación                                             
Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimen-
siones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,099 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,74
MPSP.3a      0,333 u   Señal de obligación                                             10,91 3,63
MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       6,56 2,18
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 7,60 0,04

Suma la partida......................................................... 7,59
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPSP.4a      u   Señal de indicación                                             
Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,099 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,74
MPSP.4a      0,333 u   Señal de indicación                                             13,63 4,54
MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       6,56 2,18
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 8,50 0,04

Suma la partida......................................................... 8,50
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,22

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPSP.6b      u   Señ man refl 2caras stop-dir obl                                
Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y  dirección obligatoria.

MOOA11a      0,099 h   Peón especializado construcción                                 17,62 1,74
MPSP.6b      0,333 u   Señ man refl 2caras stop-dir obl                                14,37 4,79
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 6,50 0,03

Suma la partida......................................................... 6,56
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SPSS.2c      m   Banderola c/sop metálico 1.20m                                  
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante sobre un soporte metá-
lico 1.20m, incluso colocación.

MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,87
MPSS.2c      1,000 m   Banderola c/sop metálico 1.20m                                  2,78 2,78
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 3,70 0,02

Suma la partida......................................................... 3,67
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SPSS.3aM     m   Banda bicolor                                                   
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho, incluso colocación.

MOOA12a      0,001 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,02
MPSS.3aM     1,000 m   Banda bicolor                                                   0,20 0,20
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 0,20 0,00

Suma la partida......................................................... 0,22
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SPST.2aJ     m   Valla móvil galvanizada                                         
Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m para acotar las zonas de vertido, con soportes galvanizados
colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

MOOA.8a      0,199 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,61
MOOA12a      0,199 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,44
MPST.2aJ     0,200 u   Valla móv il galv anizada                                         14,05 2,81
MPST.5a      0,200 u   Soporte metálico                                                4,30 0,86
MPST.4a      0,200 u   Base de hormigón                                                3,44 0,69
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 11,40 0,06

Suma la partida......................................................... 11,47
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,30

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SPST.3a      u   Valla móvil p/peatones                                          
Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

MOOA12a      0,099 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 1,71
MPST.3a      0,100 u   Valla móv il p/peatones                                          23,49 2,35
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 4,10 0,02

Suma la partida......................................................... 4,08
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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UIAA.1a      u   Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                  
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladri-
llo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemen-
to con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa
de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 18,12
MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 17,31
PBPM.1da     0,040 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 3,23
PBPM.1aa     0,040 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 3,71
PFFC.2b      60,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 7                                 0,11 6,60
PUCA.8a      1,000 u   Tapa marco fundición reforzada                                  40,75 40,75
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 89,70 0,45

Suma la partida......................................................... 90,17
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 92,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

UIAA.3c      u   Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                  
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  220 mm,
de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el inte-
rior y  con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

MOOA.8a      1,500 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 27,18
MOOA12a      1,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 25,97
PBPC15bbb    0,064 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 2,73
PEAA.1bb     3,500 kg  Acero ø8 AE-215-L en barra                                      0,52 1,82
PBPM.1aa     0,050 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 4,63
PFFC.2b      142,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 7                                 0,11 15,62
PBPM.1da     0,050 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 4,04
PUCA11aV     1,000 u   Tapa y  marcoregistro fundición B-125 0,6x 0,6 m                  45,86 45,86
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 127,90 0,64

Suma la partida......................................................... 128,49
Costes indirectos .......................... 2,60% 3,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 131,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

UIAA.3cV1    u   Arqueta ventosa Ø50mm                                           
Arqueta para alojamiento de ventosa en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  300 mm,
de 110x110x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el inte-
rior y  con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

MOOA.8a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 36,24
MOOA12a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 34,62
PBPM.1da     0,050 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 4,04
PBPM.1aa     0,050 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 4,63
PFFC.2b      420,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 7                                 0,11 46,20
PUCA11aV     1,000 u   Tapa y  marcoregistro fundición B-125 0,6x 0,6 m                  45,86 45,86
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 171,60 0,86

Suma la partida......................................................... 172,45
Costes indirectos .......................... 2,60% 4,48

TOTAL PARTIDA ..................................................... 176,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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UIAA.3cV2    u   Arqueta desagüe Ø80mm                                           
Arqueta para alojamiento de desagüe en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  300 mm,
de dimensiones totales 140x100x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada
y bruñida por el interior y  con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 54,36
MOOA12a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 34,62
PBPM.1da     0,100 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 8,07
PBPM.1aa     0,100 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 9,27
PFFC.2b      650,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 7                                 0,11 71,50
PUCA11aV     2,000 u   Tapa y  marcoregistro fundición B-125 0,6x 0,6 m                  45,86 91,72
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 269,50 1,35

Suma la partida......................................................... 270,89
Costes indirectos .......................... 2,60% 7,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 277,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UIAC.50V     m   Canaliz. agua potable fundición ø80mm bajo zanja en acera       
Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente
de zinc y  pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 80mm, con par-
te proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada
en zanja rectangular de sección 40x90cm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor y  recubierta hasta 20 cm
por encima del tubo. Incluyendo medios aux iliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de
la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, re-
ducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y  estanqueidad de la tu-
bería.

MOOF.8a      0,090 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 1,10
MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 2,72
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,60
MMMT.9aV     0,020 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 0,92
PUAC.1ba     1,050 m   Tb fund ø80mm                                                   15,05 15,80
P01AA030     0,160 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 1,04
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 24,20 0,12

Suma la partida......................................................... 24,30
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,63

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UIAC.51V     m   Canaliz. agua potable fundición ø100mm bajo zanja en acera      
Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente
de zinc y  pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 100mm, con par-
te proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada
en zanja rectangular de sección 40x90cm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor y  recubierta hasta 20 cm
por encima del tubo. Incluyendo medios aux iliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de
la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, re-
ducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y  estanqueidad de la tu-
bería.

MOOF.8a      0,090 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 1,10
MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 2,72
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,60
MMMT.9aV     0,020 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 0,92
PUAC.1ca     1,050 m   Tb fund ø100mm                                                  18,55 19,48
P01AA030     0,160 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 1,04
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 27,90 0,14

Suma la partida......................................................... 28,00
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,73

TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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UIAC.52V     m   Canaliz. agua potable fundición ø150mm bajo zanja en acera      
Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente
de zinc y  pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 150mm, con par-
te proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada
en zanja prismática de sección rectangular de 50x90cm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor y  recubierta
hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios aux iliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relle-
no posterior de la zanja.  No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los acceso-
rios como Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y
estanqueidad de la tubería.

MOOF.8a      0,100 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 1,22
MOOA.8a      0,180 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,26
MOOA12a      0,180 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,12
MMMT.9aV     0,030 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 1,38
PUAC.1ea     1,050 m   Tb fund ø150mm                                                  26,75 28,09
P01AA030     0,210 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 1,36
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 38,40 0,19

Suma la partida......................................................... 38,62
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,00

TOTAL PARTIDA ..................................................... 39,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

UIAC.53V     m   Canaliz. agua potable fundición ø200mm bajo zanja en acera      
Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente
de zinc y  pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 200mm, con par-
te proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada
en zanja prismática de sección rectangular de 60x100cm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor y  recubierta
hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios aux iliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relle-
no posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los acceso-
rios como Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y
estanqueidad de la tubería.

MOOF.8a      0,100 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 1,22
MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,62
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
MMMT.9aV     0,030 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 1,38
PUAC.1fa     1,050 m   Tb fund ø200mm                                                  36,67 38,50
P01AA030     0,270 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 1,75
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 49,90 0,25

Suma la partida......................................................... 50,18
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,30

TOTAL PARTIDA ..................................................... 51,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UIAC.57V     m   Canaliz. agua potable fundición ø150mm bajo zanja en calzada    

MOOF.8a      0,100 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 1,22
MOOA.8a      0,180 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,26
MOOA12a      0,180 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,12
MMMT.9aV     0,030 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 1,38
PUAC.1ea     1,050 m   Tb fund ø150mm                                                  26,75 28,09
PUCC.9fa     1,050 m   Tubo alcantarillado HM-MH 400mm RS                              11,35 11,92
PBPC15bbb    0,210 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 8,96
P01AA030     0,025 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 0,16
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 58,10 0,29

Suma la partida......................................................... 58,40
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,52

TOTAL PARTIDA ..................................................... 59,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

UIAC.58V     m   Canaliz. agua potable fundición ø200mm bajo zanja en calzada    
Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormen-
te de zinc y  pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 200mm, con
parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Coloca-
da en zanja prismática de sección rectangular de 60x110 cm sobre cama de arena de 10 cm de espesor y  recubier-
ta hasta 20 cm por encima del tubo, incluidos medios aux iliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relle-
no posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los acceso-
rios como Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y
estanqueidad de la tubería.

MOOF.8a      0,100 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 1,22
MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,62
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
MMMT.9aV     0,030 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 1,38
PUAC.1fa     1,050 m   Tb fund ø200mm                                                  36,67 38,50
PUCC.9fa     1,050 m   Tubo alcantarillado HM-MH 400mm RS                              11,35 11,92
PBPC15bbb    0,270 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 11,52
P01AA030     0,030 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 0,19
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 71,80 0,36

Suma la partida......................................................... 72,17
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,88

TOTAL PARTIDA ..................................................... 74,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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UIAV.1adb    u   Valv fund elas brd ø80 PN25                                     
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 80 mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y  accesorios. Con marcado AENOR.
Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a      0,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 6,10
MOOF11a      0,500 h   Especialista fontanería                                         10,37 5,19
PUAV.1adb    1,000 u   Va compt brd hus ø80 25atm                                      230,11 230,11
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 241,40 1,21

Suma la partida......................................................... 242,61
Costes indirectos .......................... 2,60% 6,31

TOTAL PARTIDA ..................................................... 248,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

UIAV.1aeb    u   Valv fund elas brd ø100 PN25                                    
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100 mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y  accesorios. Con marcado AE-
NOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a      0,600 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 7,31
MOOF11a      0,600 h   Especialista fontanería                                         10,37 6,22
PUAV.1aeb    1,000 u   Va compt brd hus ø100 25atm                                     282,19 282,19
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 295,70 1,48

Suma la partida......................................................... 297,20
Costes indirectos .......................... 2,60% 7,73

TOTAL PARTIDA ..................................................... 304,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UIAV.1agb    u   Valv fund elas brd ø150 PN25                                    
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 150 mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y  accesorios. Con marcado AE-
NOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a      0,900 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 10,97
MOOF11a      0,900 h   Especialista fontanería                                         10,37 9,33
PUAV.1agb    1,000 u   Va compt brd hus ø150 25atm                                     431,66 431,66
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 452,00 2,26

Suma la partida......................................................... 454,22
Costes indirectos .......................... 2,60% 11,81

TOTAL PARTIDA ..................................................... 466,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

UIAV.1ahb    u   Valv fund elas brd ø200 PN25                                    
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 200 mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y  accesorios. Con marcado AE-
NOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a      1,300 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 15,85
MOOF11a      1,300 h   Especialista fontanería                                         10,37 13,48
PUAV.1ahb    1,000 u   Va compt brd hus ø200 25atm                                     765,34 765,34
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 794,70 3,97

Suma la partida......................................................... 798,64
Costes indirectos .......................... 2,60% 20,76

TOTAL PARTIDA ..................................................... 819,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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UIAV.9aab    u   Ventosa fund brida ø50mm PN25                                   
Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 50 mm de diámetro de brida, para un diámetro nomi-
nal máximo de tubo de 400 mm, cuerpo de fundición, disco flotante de polipropileno, presión nominal 25 atm. Inclu-
so junta y  accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y  en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a      0,600 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 7,31
MOOF11a      0,600 h   Especialista fontanería                                         10,37 6,22
PUAV.9aab    1,000 u   Ventosa fund brida ø50mm PN25                                   440,64 440,64
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 454,20 2,27

Suma la partida......................................................... 456,44
Costes indirectos .......................... 2,60% 11,87

TOTAL PARTIDA ..................................................... 468,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS

UICA.1101V   u   Pozo registro en nudo de aporte/transición ø400-1000 A          
Pozo registro de diámetro 100 cm, prefabricado, con base de hormigón y  con anillos de hormigón,de 250 cm de pro-
fundidad media/máxima, incluso pates de polipropileno cada 30 cm, hormigón de relleno, marco y  tapa de fundi-
ción dúctil normalizada, completamente terminado. Sin incluir excavación. Según Normativa para Obras de Sanea-
miento de la Ciudad de Valencia. Según detalles de proyecto.

MOOA.8a      3,500 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 63,42
MOOA12a      3,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 60,59
PBPC15bbb    1,000 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 42,67
PBPC.2abaa   0,500 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 23,02
PFFC.4ba     20,000 u   Ladrillo c macizo 24x 11.5x 5 maq                                 0,27 5,40
PBPM.1ba     0,020 m3  Mto cto M-10 man                                                87,05 1,74
PBPM33b      0,013 m3  Mortero hidrófugo 1:6                                           92,65 1,20
PUCA17b      2,000 u   Anillo p/pozo hormigón Ø1000 H750                               50,29 100,58
PUCA18b      1,000 u   Cono asimétrico H Ø1000 mm p/pozo registro                      56,12 56,12
PUCA24a      8,000 u   Pate PP p/pozo                                                  3,59 28,72
PEAM.3ad     1,540 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 8-8                                          3,05 4,70
PUCA11b      1,000 u   Tapa y  aro registro fundición Ay to Valencia                     155,02 155,02
PBUJ.1a      3,140 m   Junta estnq pfl onda pq plastico                                0,82 2,57
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 545,80 2,73

Suma la partida......................................................... 548,48
Costes indirectos .......................... 2,60% 14,26

TOTAL PARTIDA ..................................................... 562,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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UICA.4aV1    u   Sumidero de clapeta rectangular Mediano Ayto. Valencia          

MOOA12a      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 20,77
MOOF.8a      1,200 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 14,63
PBPC15bbb    0,220 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 9,39
PBPM.1da     0,130 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 10,49
PUCA11cV1    1,000 u   Tapa-reja registro fund Ay to. Valencia mediano                  45,41 45,41
PBPM33b      0,020 m3  Mortero hidrófugo 1:6                                           92,65 1,85
PFFC.4ea     40,000 u   Ladrillo c macizo 25x 12x 5 maq                                   0,27 10,80
PUCA15a1     1,000 u   Poceta sifónica Ay to Valencia mediano                           36,85 36,85
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 150,20 0,75

Suma la partida......................................................... 150,94
Costes indirectos .......................... 2,60% 3,92

TOTAL PARTIDA ..................................................... 154,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UICA.7aa     u   Arq rgtr 35x35x50 Ayto Vlc                                      

MOOA.8a      1,600 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 28,99
MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 17,31
PFFH31aac    61,000 u   Ladrillo CV liso perforado 50                                   0,22 13,42
PBPM.1aa     0,025 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 2,32
PBPM33b      0,020 m3  Mortero hidrófugo 1:6                                           92,65 1,85
PBPC.2abaa   0,025 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 1,15
PUCA.7c      1,000 u   Tapa marco arqueta 428x 428                                      13,24 13,24
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 78,30 0,39

Suma la partida......................................................... 78,67
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 80,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

UICC16baV1-1 m   Canlz tb PEAD p/hgnar Ø250 bajo zanja (desagüe sumid/imbornal)  
Canalización para alcantarillado hecha con tubo  de polietileno de alta densidad (PE-AD), para canallización enterra-
da, de diámetro exterior 250mm e interior 218 mm, de doble pared.  Suministrado en tubos de 6 m de longitud, con
unión mediante junta elástica incluida y montada en cada tubo. Resistente a la abrasión, según Proyecto Norma eu-
ropeo pr-EN-13476-1. Colocado en zanja de ancho 300+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espe-
sor y  relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo,  según pla-
no Z-1 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excava-
ción, relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,62
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
PBPC.2abaa   0,175 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 8,06
PISC.6cbP    1,050 m   Tubo san HDPE DN250mm                                           14,05 14,75
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 29,90 0,15

Suma la partida......................................................... 30,04
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,78

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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UICC16baV1-4 m   Canlz tb PVC p/hgnar Ø160 bajo zanja (desagüe red agua potable) 
Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastificado, estructura-
do con cara interior lisa y  cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormigón. De diámetro
exterior 160mm. Suministrado en tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y
sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colo-
cado en zanja de ancho 160+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y  relleno con el mismo ti-
po de hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de
15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valen-
cia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,62
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
PBPC.2abaa   0,165 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 7,60
PEAM.3ad     0,500 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 8-8                                          3,05 1,53
PUCC.2ba     1,050 m   Tubo san PVC corru dp DN160                                     7,41 7,78
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 24,00 0,12

Suma la partida......................................................... 24,11
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,63

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UICC16daV    m   Canlz tb PVC p/hgnar Ø600 bajo zanja                            
Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastificado, estructura-
do con cara interior lisa y  cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormigón. . De diámetro
exterior 600mm e interior 576mm. Suministrado en tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de
PVC encolada y  sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos
DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 300+600mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relle-
no con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo
de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de
la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 6,34
MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 6,06
MMMT.9aV     0,025 h   Cmn grúa p/descarga                                             45,88 1,15
PBPC.2abaa   0,520 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 23,94
PEAM.3ad     0,900 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 8-8                                          3,05 2,75
PUCC.7da     1,050 m   Tb san PVC hgnar Ø600                                           32,61 34,24
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 74,50 0,37

Suma la partida......................................................... 74,85
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,95

TOTAL PARTIDA ..................................................... 76,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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UIEB.516Vb   m   Canalización BT para 16 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera

MOOE.8a      0,200 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 2,44
MOOE.9a      0,200 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 2,16
P0MTTELE     2,100 m   Multitubo telemando                                             4,50 9,45
PIEC20gaV    16,800 m   Tb corru db par PVC 160mm                                       1,72 28,90
P01AA030     0,340 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 2,21
PIEB.51V     4,200 m   Cinta señalización                                              0,20 0,84
P27TT170     16,800 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,34
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 46,30 0,23

Suma la partida......................................................... 46,57
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UIEB.85V     u   Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                       
Arqueta registrable en acera con marcos y  tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.

MOOA.9a      2,000 h   Oficial 2ª construcción                                         17,97 35,94
MOOA12a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 34,62
MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 6,10
PBPC15bbb    0,120 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 5,12
PFFC.2a      165,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 5                                 0,09 14,85
PBPM.1aa     0,050 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 4,63
PEAA.1bb     3,500 kg  Acero ø8 AE-215-L en barra                                      0,52 1,82
PBPM.1da     0,050 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 4,04
PIEP.2c      1,000 u   Punto puesta a tierra Cu/Cd                                     8,57 8,57
PIEA.50V     1,000 u   Tapa T2 de 665x 665 mm Iberdrola                                 34,87 34,87
PIEA.51V     1,000 u   Marco M2 de 700x 700 mm Iberdrola                                26,11 26,11
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 176,70 0,88

Suma la partida......................................................... 177,55
Costes indirectos .......................... 2,60% 4,62

TOTAL PARTIDA ..................................................... 182,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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UIEC.22V-2   u   Centro de Reparto y Transformación - CRT2                       

MOOE.8a      30,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 365,70
MOOE11a      30,000 h   Especialista electricidad                                       10,37 311,10
PUEB.3a      3,680 m3  Arena para zanja MT/BT                                          16,28 59,91
PUEC19bV     1,000 u   Edif. pref. según proy ecto                                      10.750,00 10.750,00
PUEC.6ebV    2,000 u   Transfd 630 kVA aisl bñ aceite                                  12.462,72 24.925,44
PUEC.9aV     2,000 u   Sistema alumbrado CT                                            71,66 143,32
PUEC12a      1,000 u   Equipo de seguridad CT                                          318,10 318,10
PUEC25ag     2,000 u   Entrada / Salida: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador ANILLO 1  5.876,64 11.753,28
PUEC25gg     1,000 u   Entrada / Salida: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador DESVÍO    5.876,64 5.876,64
PUEC25kg     1,000 u   Entrada / Salida: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador ALI F1y 2  5.876,64 5.876,64
PUEC25og     2,000 u   Protección Transformador 1: CGMCOSMOS-P Protección fusibles     3.310,79 6.621,58
PUEC26ag     2,000 u   Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV                  1.111,48 2.222,96
PUEC27ag     1,000 u   Acoplamiento de Barras: CGMCOSMOS-S Interruptor pasante         2.530,38 2.530,38
PUEC32bg     1,000 u   Defensa de transformador. Protección física transformador       220,40 220,40
PUEC33ag     1,000 u   Equipo de Control: ekorUCT - Unidad Compacta de Telemando       8.040,47 8.040,47
PUEC31ag     1,000 u   Tierras Ex teriores Prot Transformación: Picas alineadas         1.802,00 1.802,00
PUEC31bg     1,000 u   Tierras Ex teriores Serv  Transformación: Picas alineadas         1.802,00 1.802,00
PUEC31cg     1,000 u   Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie 874,99 874,99
PUEC31dg     1,000 u   Tierras Interiores Serv  Transformación: Instalación interior tie 874,99 874,99
PUEC32ag     1,000 u   Material div erso de instalacion CTs / CRTs                      409,50 409,50
PUEC28ag     2,000 u   Cuadros BT - B2 Transformador: Cuadros Baja Tensión UNESA       1.135,13 2.270,26
PUEC28bg     2,000 u   Puentes BT - B2 Transformador: Puentes transformador-cuadro     993,24 1.986,48
ECAE.7ccV    17,150 m3  Ex cv  zanja medios retro                                         7,08 121,42
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 90.157,60 450,79

Suma la partida......................................................... 90.608,35
Costes indirectos .......................... 2,60% 2.355,82

TOTAL PARTIDA ..................................................... 92.964,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS

UIEM.1bd     m   Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                
Suministro y  tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por tres ca-
bles unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x400mm2 de sección sobre fondo
de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y  piezas complementarias o especia-
les como empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y  NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 3,05
MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       10,37 2,59
PUEM.1dV     3,000 m   Cable Al rígido 12/20 KV 1x 400                                  8,19 24,57
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 30,20 0,15

Suma la partida......................................................... 30,36
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,79

TOTAL PARTIDA ..................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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UIEM.53Vb    m   Canalización bajo acera de M.T. nueve tubos de ø200             

MOOE.8a      0,150 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 1,83
MOOE.9a      0,150 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 1,62
P0MTTELE     1,050 m   Multitubo telemando                                             4,50 4,73
PIEC20zaV    9,450 m   Tb corru db par PVC 200mm                                       2,38 22,49
P01AA030     0,440 t   Arena de río 0/6 mm. 20 Km.                                     6,49 2,86
PIEB.51V     2,100 m   Cinta señalización                                              0,20 0,42
P27TT170     9,450 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,19
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 34,10 0,17

Suma la partida......................................................... 34,31
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,89

TOTAL PARTIDA ..................................................... 35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

UIEM.63Vb    m   Canalización bajo calzada de M.T. nueve tubos de ø200           

MOOE.8a      0,450 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 5,49
MOOE.9a      0,450 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 4,85
P0MTTELE     1,050 m   Multitubo telemando                                             4,50 4,73
PIEC20zaV    9,450 m   Tb corru db par PVC 200mm                                       2,38 22,49
PBPC15bbb    0,440 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 18,77
PIEB.51V     2,100 m   Cinta señalización                                              0,20 0,42
P27TT170     9,450 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,19
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 56,90 0,28

Suma la partida......................................................... 57,22
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,49

TOTAL PARTIDA ..................................................... 58,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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UIEM.75V     u   Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                       
Arqueta registrable en acera con marcos y  tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.

MOOA.9a      2,000 h   Oficial 2ª construcción                                         17,97 35,94
MOOA12a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 34,62
MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 6,10
PBPC15bbb    0,120 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 5,12
PFFC.2a      165,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 5                                 0,09 14,85
PBPM.1aa     0,050 m3  Mto cto M-15 man                                                92,69 4,63
PEAA.1bb     3,500 kg  Acero ø8 AE-215-L en barra                                      0,52 1,82
PBPM.1da     0,050 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 4,04
PIEP.2c      1,000 u   Punto puesta a tierra Cu/Cd                                     8,57 8,57
MET_0001-1   1,000 u   Tapa T2 de 665x 665 mm Iberdrola                                 34,87 34,87
MET_0001-2   1,000 u   Marco M2 de 700x 700 mm Iberdrola                                26,11 26,11
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 176,70 0,88

Suma la partida......................................................... 177,55
Costes indirectos .......................... 2,60% 4,62

TOTAL PARTIDA ..................................................... 182,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

UIIE23a-V    u   Cimentación luminarias peatonales                               
Cimentación de báculo o columna de altura 4 m, formada por zapata de hormigón HM-25, de dimensiones
0.5x0.5x0.6 m y cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y  50 cm de longitud, para recibir placa de asien-
to y  codo de tubo de PVC de 90 mm, totalmente instalado, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 5,44
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,60
PBPC.2bbba   0,150 m3  H 25 blanda TM 20 I                                             54,78 8,22
PIEC20db     1,000 m   Tb corru db par PVC 90mm 30%acc                                 4,54 4,54
PEAA.3ahV04  4,000 u   Perno de anclaje ø16 L=500                                      1,29 5,16
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 26,00 0,13

Suma la partida......................................................... 26,09
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,68

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UIIE23a-V1   u   Cimentación luminarias calzadas                                 
Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM-25, de dimensiones
0.6x0.6x0.8 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y  50 cm de longitud, para recibir placa de asien-
to y  codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y  en correcto
estado de funcionamiento.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 5,44
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 2,60
PBPC.2bbba   0,300 m3  H 25 blanda TM 20 I                                             54,78 16,43
PIEC20db     1,000 m   Tb corru db par PVC 90mm 30%acc                                 4,54 4,54
PEAA.3ahV06  4,000 u   Perno de anclaje ø22 L=700                                      3,75 15,00
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 44,00 0,22

Suma la partida......................................................... 44,23
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,15

TOTAL PARTIDA ..................................................... 45,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UIIE23dV1    u   Cimentación columna 60x60x60 cm                                 
Cimentación de columna formada por zapata de hormigón HM-25, de dimensiones 0,6x0,6x0,6 m para embeber
vaina de poste semafórico. Con tubo y  codo de tubo de PVC de 110 mm. Unidad totalmente acabada y termina-
da. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valen-
cia.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 6,34
MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 6,06
PBPC.2bbba   0,220 m3  H 25 blanda TM 20 I                                             54,78 12,05
PIEC20eb     1,050 m   Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                5,70 5,99
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 30,40 0,15

Suma la partida......................................................... 30,59
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,80

TOTAL PARTIDA ..................................................... 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UIIE24a-V    u   TT c/piqueta p/alumbrado ext                                    
Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longi-
tud y  14 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2, sol-
dado a la piqueta y  conexión con la línea de tierra general.

MOOE.8a      0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 0,61
MOOE11a      0,700 h   Especialista electricidad                                       10,37 7,26
PIEP.1a      1,000 u   Electrodo pica a ø14mm lg1m                                     5,25 5,25
PIEC11c      3,500 m   Cable cobre desnudo 1x 35                                        4,23 14,81
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 27,90 0,14

Suma la partida......................................................... 28,07
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,73

TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

UIIE30ag     u   Arqueta tapa y m. composite 6.000 Kg 40x40x70 HM-20 Ayto. Vcia. 

MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 18,12
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 8,66
PBPC.2abbaV  0,120 m3  H 20 blanda TM 20 I                                             49,85 5,98
PFFC.2a      8,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 5                                 0,09 0,72
PBRG.1ba     0,030 t   Grav a caliza 4/6 lv d                                            5,95 0,18
PNIS.1aa     0,170 m2  Lamn de PVC e=0,8mm                                             2,44 0,41
PIAC.1aaV1   1,000 u   Tapa y  marco composite                                          43,60 43,60
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 77,70 0,39

Suma la partida......................................................... 78,06
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 80,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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UIIE30agV    u   Arqueta tapa y m. composite 6.000 Kg 40x40x100 HM-20 Ayto. Vcia.

MOOA.8a      1,100 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 19,93
MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 10,39
PBPC.2abbaV  0,180 m3  H 20 blanda TM 20 I                                             49,85 8,97
PFFC.2a      8,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 5                                 0,09 0,72
PBRG.1ba     0,030 t   Grav a caliza 4/6 lv d                                            5,95 0,18
PNIS.1aa     0,170 m2  Lamn de PVC e=0,8mm                                             2,44 0,41
PIAC.1aaV1   1,000 u   Tapa y  marco composite                                          43,60 43,60
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 84,20 0,42

Suma la partida......................................................... 84,62
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 86,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

UIIE31ag     m   Canalización para 1 tubo de 90 mm  por (acometida luminarias)   
Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada para un tubo liso rígido de PVC de 90
mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual y  carga
sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, preparación de asiento para los tubos con hormigón
HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo
hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y  Docu-
mentación y  Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y  de-
talles tipo de Proyecto.

MOOE.8a      0,200 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 2,44
MOOE.9a      0,200 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 2,16
P0ELE001     1,050 m   Cinta señalización                                              0,20 0,21
PISC.1eaV    1,050 m   Tubo PVC Ø90mm liso e>1,8 mm / 4 atm                            1,05 1,10
PBPC15bbb    0,160 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 6,83
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 12,70 0,06

Suma la partida......................................................... 12,80
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

UIIE31bg     m   Canalización para 2 tubos de 90 mm por acera/calzada            
Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada para dos tubos lisos rígidos de PVC de
90 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual y  car-
ga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, preparación de asiento para los tubos con hormigón
HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo
hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y  Docu-
mentación y  Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y  de-
talles tipo de Proyecto.

MOOE.8a      0,200 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 2,44
MOOE.9a      0,200 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 2,16
PISC.1eaV    2,100 m   Tubo PVC Ø90mm liso e>1,8 mm / 4 atm                            1,05 2,21
P0ELE001     1,050 m   Cinta señalización                                              0,20 0,21
PBPC15bbb    0,160 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 6,83
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 13,90 0,07

Suma la partida......................................................... 13,92
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,36

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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UIIL21agV1   u   Luminaria báculo 7 m. Piano 1+2 o equiv. LED 96 + 32 W          
Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 + Piano 1 de Socelec o similar, con lámpara tipo LED 96
W + 32 W sobre columna troncocónica de 7 m de fundición, acabada en pintura ox irón negro forja, con luminarias
a 6,60 m y 4 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cua-
dros, pernos de anclaje y  placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para con-
trol del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento, se-
gún el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a      3,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 36,57
MOOA.8a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 54,36
MMMT.1ab     1,000 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 43,80
PIED.5ab     4,000 u   Fusible cilíndrico 4A                                           0,46 1,84
PILE.5dbg-V96 1,000 u   Luminaria Piano LED 96 W Socelec o equiv alente                  1.130,00 1.130,00
PILE.5dbg-V32 1,000 u   Luminaria Piano LED 32 W Socelec o equiv alente                  630,00 630,00
PILE16aha-V7 1,000 u   Columna troncocónica 7 m                                        941,00 941,00
PIEC.4bbb    26,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,25 58,50
PIEC.4baf    2,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    4,82 9,64
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2.905,70 14,53

Suma la partida......................................................... 2.920,24
Costes indirectos .......................... 2,60% 75,93

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2.996,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS

UIIPI.20V    u   Hidrante en acera c/tapa DN100                                  
Suministro e instalación de hidrante para incendios DN100 en acera con tapa, ambos de fundición, equipado con
tres bocas ø100-70-70 m, tapón y llave de cierre y  regulación, i/codos, válvulas y  conexiones a la red de distribu-
ción con tubo de fundición D=100 mm.

MOOA.8a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 36,24
MOOA11a      2,000 h   Peón especializado construcción                                 17,62 35,24
MOOF.8a      7,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 91,43
MOOF.9a      7,500 h   Oficial 2ª fontanería                                           10,78 80,85
PBPM.1da     0,584 m3  Mto cto M-5 man                                                 80,73 47,15
PFFC.2b      75,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 7                                 0,11 8,25
UIIPI.20V-1  1,000 u   Hidrante acera c/tapa DN100                                     738,34 738,34
PUAV.100V-3  1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  31,23 31,23
PUAV.1aeb    1,000 u   Va compt brd hus ø100 25atm                                     282,19 282,19
UIAV.100V-2  3,000 m   Codos, tes y  elementos aux iliares D80-300                       1,47 4,41
PBPC15bbb    0,100 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 4,27
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1.359,60 6,80

Suma la partida......................................................... 1.366,40
Costes indirectos .......................... 2,60% 35,53

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.401,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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UIL21_1x153W u   Luminaria columna Mahuella Campanar 1x153 W h=6                 

MOOE.8a      2,800 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 34,13
MOOA.8a      2,800 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 50,74
MMMT.1ab     1,000 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 43,80
PIED.5ab     2,000 u   Fusible cilíndrico 4A                                           0,46 0,92
PILE.5dbg-T15 1,000 u   Luminaria Image de Socelec 153 W LED o equiv alente              618,00 618,00
PILE16aha-V8 1,000 u   Columna troncocónica 6 m Masella de Roura o Equiv alente         780,00 780,00
PIEC.4bbb    7,500 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,25 16,88
PIEC.4baf    3,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    4,82 14,46
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1.558,90 7,79

Suma la partida......................................................... 1.566,72
Costes indirectos .......................... 2,60% 40,73

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.607,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UIL21_1x99W  u   Luminaria columna Mahuella Campanar 1x99 W h=6                  

MOOE.8a      2,800 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 34,13
MOOA.8a      2,800 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 50,74
MMMT.1ab     1,000 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 43,80
PIED.5ab     2,000 u   Fusible cilíndrico 4A                                           0,46 0,92
PILE.5dbg-T99 1,000 u   Luminaria Image de Socelec 99W  LED o equiv alente               528,00 528,00
PILE16aha-V8 1,000 u   Columna troncocónica 6 m Masella de Roura o Equiv alente         780,00 780,00
PIEC.4bbb    7,500 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,25 16,88
PIEC.4baf    3,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    4,82 14,46
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1.468,90 7,34

Suma la partida......................................................... 1.476,27
Costes indirectos .......................... 2,60% 38,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.514,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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UIL21_2X99W  u   Luminaria columna Mahuella Campanar 2 x 99 W h= 6 m.            

MOOE.8a      2,800 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 34,13
MOOA.8a      2,800 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 50,74
MMMT.1ab     1,000 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 43,80
PIED.5ab     4,000 u   Fusible cilíndrico 4A                                           0,46 1,84
PILE.5dbg-T99 2,000 u   Luminaria Image de Socelec 99W  LED o equiv alente               528,00 1.056,00
PILE16aha-V8 1,000 u   Columna troncocónica 6 m Masella de Roura o Equiv alente         780,00 780,00
PIEC.4bbb    15,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,25 33,75
PIEC.4baf    3,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    4,82 14,46
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2.014,70 10,07

Suma la partida......................................................... 2.024,79
Costes indirectos .......................... 2,60% 52,64

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2.077,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

UIL21_2x55W  u   Luminaria columna Mahuella Campanar 2 x 51 W h= 6 m.            

MOOE.8a      2,800 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 34,13
MOOA.8a      2,800 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 50,74
MMMT.1ab     1,000 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 43,80
PIED.5ab     4,000 u   Fusible cilíndrico 4A                                           0,46 1,84
PILE.5dbg-V99 2,000 u   Luminaria Image de Socelec 51W  LED o equiv alente               438,00 876,00
PILE16aha-V8 1,000 u   Columna troncocónica 6 m Masella de Roura o Equiv alente         780,00 780,00
PIEC.4bbb    15,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,25 33,75
PIEC.4baf    3,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    4,82 14,46
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1.834,70 9,17

Suma la partida......................................................... 1.843,89
Costes indirectos .......................... 2,60% 47,94

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.891,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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UIL21_fer    u   Luminaria Fernando VII sobre columna Avenida                    

MOOE.8a      2,800 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 34,13
MOOA.8a      2,800 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 50,74
MMMT.1ab     1,000 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       43,80 43,80
PIED.5ab     2,000 u   Fusible cilíndrico 4A                                           0,46 0,92
PILE.5dbg-fer 1,000 u   Luminaria farol Fernando VII                                    425,00 425,00
PILE16aha-Av  1,000 u   Columna Av enida  de 3,76 m                                      625,00 625,00
PIEC.4bbb    5,500 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   2,25 12,38
PIEC.4baf    3,000 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 16                                    4,82 14,46
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1.206,40 6,03

Suma la partida......................................................... 1.212,46
Costes indirectos .......................... 2,60% 31,52

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.243,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

UIRA.1cV     u   Arqueta pref. HM 30x30x15 para boca de riego                    

MOOA.8a      0,700 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 12,68
MOOA12a      0,700 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 12,12
PBPC15bbb    0,050 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 2,13
N-P02EAT080  1,000 u   Arq 30x 30 con tapa fundición                                    20,47 20,47
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 47,40 0,24

Suma la partida......................................................... 47,64
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,24

TOTAL PARTIDA ..................................................... 48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UIRA.1cVB    u   Arqueta pref. HM 30x30x15 para alcorque                         

MOOA.8a      0,700 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 12,68
MOOA12a      0,700 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 12,12
PBPC15bbb    0,050 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 2,13
N-P02EAT080  1,000 u   Arq 30x 30 con tapa fundición                                    20,47 20,47
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 47,40 0,24

Suma la partida......................................................... 47,64
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,24

TOTAL PARTIDA ..................................................... 48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UIRA.3cV     u   Boca de riego 1" enlace rápido Ayto. Valencia                   
Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre rápido de 1" y  presión nominal 16 atm.
Con marcado AENOR. Totalmente instalada, montada sobre tubería de riego de PE de 50 mm de diámetro, con to-
dos su accesorios necesarios, probada. Según detalles del Serv icio de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia.

MOOF.8a      0,600 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 7,31
MOOF11a      0,600 h   Especialista fontanería                                         10,37 6,22
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 8,66
PURA.3aV     1,000 u   Boca de riego 40mm                                              37,70 37,70
PURW.1cc     1,000 u   Collarín de toma 40mm                                           1,20 1,20
PURW.4aV     1,000 u   Pequeño material ins hidr p/rie                                 0,66 0,66
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 61,80 0,31

Suma la partida......................................................... 62,06
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,61

TOTAL PARTIDA ..................................................... 63,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UIRT.1p      u   Aspersor Hunter MP Rotator 1000-90-210 o equiv.                 
Instalación de tobera giratória de multichoros MP rotator de HUNTER MP1000-90º-120º o equivalente, alcance de
3,7 a 4,6m, ajustable entre 90º y  120 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, caudales de 36l/h a
113l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca macho. Totalmente terminado, comprobado y
en perfecto funcionamiento.

MOOF.8a      0,180 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 2,19
MOOF11a      0,180 h   Especialista fontanería                                         10,37 1,87
PURW.2a      1,000 u   Conex ión flx  aspersor/difusor                                   0,79 0,79
PURW.4aV     1,000 u   Pequeño material ins hidr p/rie                                 0,66 0,66
PURW.1ba     1,000 u   Collarín de toma 32mm                                           0,97 0,97
PURT.1g-V6   1,000 u   Aspersor Hunter MP ROTATOR 1000-90-210                          7,78 7,78
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 14,30 0,07

Suma la partida......................................................... 14,33
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,37

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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UIRV.12V     u   Válvula de mariposa Red General ø75                             
Válvula de mariposa para encolar con bridas, para abastecimiento de agua, de 75 mm de diámetro, cuerpo de
PVC, presión nominal 10 atm. Con marcado AENOR.

MOOF.8a      0,250 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 3,05
MOOF11a      0,250 h   Especialista fontanería                                         10,37 2,59
PUAV.5abb    1,000 u   Va mar PVC 65-75 c/brd 10atm                                    88,01 88,01
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 93,70 0,47

Suma la partida......................................................... 94,12
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,45

TOTAL PARTIDA ..................................................... 96,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UIRV.1eV     u   Electroválvula con solenoide 1"                                 
Electroválvula HUNTER PGV-101G-B o equivalente, Ø1”, rosca hembra, de PVC,  con alimentación del solenoi-
de de 24 VCA, CA. Configuración en línea. Caudal de 0,23 a 6,81 m3/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares.
Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador de caudal. Totalmente terminado, comproba-
do y  en perfecto funcionamiento.

MOOF.8a      0,250 h   Oficial 1ª fontanería                                           12,19 3,05
MOOF11a      0,250 h   Especialista fontanería                                         10,37 2,59
MOOE11a      0,100 h   Especialista electricidad                                       10,37 1,04
PURV.1a      1,000 u   Electrov álv ula Hunter PGV ø 1"                                  19,25 19,25
PURW.4aV     1,000 u   Pequeño material ins hidr p/rie                                 0,66 0,66
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 26,60 0,13

Suma la partida......................................................... 26,72
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,69

TOTAL PARTIDA ..................................................... 27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

UIVV.111V    u   Punto de vertido a red existente de pluviales: imbornal a pozo  
Punto de conexión de imbornal proyectado a pozo de registro de la red ex istente de alcantarillado municipal. Me-
diante la perforación de la pared lateral del pozo, rotura mediante martillo rompedor para la colocación del colector
hasta el interior del pozo. Reparación con ladrillo y  hormigón, además de mortero hidrófugo por la parte interior. Sin
incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final, así como colectores ni piezas especiales. Unidad total-
mente ejecutada y  terminada. Según NTE-ISA-13.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 9,06
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 8,66
MMMD.1cb     0,500 h   Martll rompedor 115mm.                                          69,54 34,77
PBPM33b      0,250 m3  Mortero hidrófugo 1:6                                           92,65 23,16
PFFC.4ab     20,000 u   Ladrillo c macizo 28x 14x 4 man                                   0,70 14,00
PBPC.2abaa   0,100 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 4,60
PEAM.3ad     0,500 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 8-8                                          3,05 1,53
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 95,80 0,48

Suma la partida......................................................... 96,26
Costes indirectos .......................... 2,60% 2,50

TOTAL PARTIDA ..................................................... 98,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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UP-CALZ2JLMb t   Capa rod fonoab FA-12 e=3cm                                     
Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo FA-12 fooabsorbente, con árido calcáreo, exten-
dida y  compactada al 97% .

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 7,25
MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 13,85
Microaglm-fon 1,050 t   Microaglomerado fonoabsorbente 3cm                              45,04 47,29
MMMC.5a      0,030 h   Apisonadora 45 CV                                               24,25 0,73
MMMC12a      0,030 h   Compctr neum 120CV 25T                                          41,86 1,26
MMMW.5a      0,030 h   Ex tndor aglomer 70cv  oruga                                      103,32 3,10
MMMW.2a      0,030 h   Barrdr mecanica autpro 20 CV                                    6,31 0,19
MMMT.5aaa    0,030 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     21,06 0,63
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 74,30 0,37

Suma la partida......................................................... 74,67
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,94

TOTAL PARTIDA ..................................................... 76,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

UP-CALZCB    t   Capa rodadura carril bici AC8 SURF                              

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 7,25
MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 13,85
Mezcla-AC8   1,050 t   Mezcla bituminosa AC8 SURF 50/70 c/ar cal                       26,00 27,30
MMMC12a      0,030 h   Compctr neum 120CV 25T                                          41,86 1,26
MMMW.5a      0,030 h   Ex tndor aglomer 70cv  oruga                                      103,32 3,10
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 52,80 0,26

Suma la partida......................................................... 53,02
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

UP-LOSAFEN1p2 m2  Pav losa pref H acera peat2 60x25x10cm                          
Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 60x25x10cm tipo Fenollar  Metropolitan bio-inno-
va color claro a elegir por DF, o equivalente a aprobar por DF, con etiquetado ambiental tipo II o superior, sentada
sobre subbase rígida resistente, con mortero de asiento M-5 y  adhesivo cementoso, incluso relleno y  rejuntado
con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,62
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
PBPM.3c      0,035 m3  Mto cto M-5 CEM ind                                             58,81 2,06
PBUA50bfa    5,000 kg  Adh cementoso C2 TE S1                                          0,80 4,00
PBUR.1bJL    0,200 kg  Mto juntas cementoso CG2 WA                                     1,03 0,21
FENOLL1-P2   1,000 m2  Losa hormigón 60X25X10 Metropolitan  o equiv alente              12,28 12,28
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 25,60 0,13

Suma la partida......................................................... 25,76
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,67

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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UPBASE-CALZ2b t   Base mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S e=7cm TP                 
Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa AC22 bin 50/70S, con árido calcáreo, extendi-
da y  compactada al 97% , de 7cm de espesor.

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 7,25
MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 13,85
Mezcla-S-20  1,050 t   Mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S c/ar cal                      22,97 24,12
MMMC12a      0,030 h   Compctr neum 120CV 25T                                          41,86 1,26
MMMW.5a      0,030 h   Ex tndor aglomer 70cv  oruga                                      103,32 3,10
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 49,60 0,25

Suma la partida......................................................... 49,83
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,30

TOTAL PARTIDA ..................................................... 51,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

UPCB.1aJ     m3  Base zahorra cpto 98% PN                                        
Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y  con una compactación al 98%  del
Proctor Normal.

MOOA12a      0,044 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,76
PBAA.1a      0,050 m3  Agua                                                            1,39 0,07
PBRT.1abP    1,920 t   Zahorra artificial 0/35 10km                                    6,55 12,58
MMMC.6b      0,017 h   Motoniv eladora 135 CV                                           50,90 0,87
MMMT.5aaa    0,025 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     21,06 0,53
MMMC.1a      0,023 h   Rodll autpro 5 T                                                38,76 0,89
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 15,70 0,08

Suma la partida......................................................... 15,78
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

UPCH.4bJ     m3  HM20 e/calzada                                                  
Hormigón en masa HM 20 con arido de tamaño máximo de 20 mm., de consistencia blanda, incluso v ibrado, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y  mo-
biliario urbano, elaborado, transportado y  puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación teórica lle-
na.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 2,72
MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 17,62 2,64
PBPC.2abaa   1,050 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           46,04 48,34
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 53,70 0,27

Suma la partida......................................................... 53,97
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,40

TOTAL PARTIDA ..................................................... 55,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

UPCOM-FON-EXP m2  Compactación fondo explanada                                    
Compactación, con rodillo autopropulsado,  con grado de compactación 95%  del Proctor modificado, sobre suelo
adecuado.

PBAA.1a      0,100 m3  Agua                                                            1,39 0,14
MMMC.1b      0,020 h   Rodll autpro 10 T                                               51,88 1,04
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,20 0,01

Suma la partida......................................................... 1,19
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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UPCR.1ab_J-1 m2  Riego impr emu aniónica EAL-1                                   
Riego de imprimación sobre sub-base de calzada y  caminos de serv icio, con con emulsión bituminosa aniónica
de rotura lenta tipo EAL-1, a razón  de 1,2Kg/m2 y cubrición con 4 Kg/m2 de árido calizo.

MOOA12a      0,001 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,02
PBRA.1abb    0,004 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   8,31 0,03
PNIB.2a_J-1  1,200 kg  Emulsión bituminosa aniónica tipo EAL-1                         0,32 0,38
MMMT10b      0,001 h   Cmn cisterna bit 8m3                                            69,26 0,07
MMMC.5a      0,001 h   Apisonadora 45 CV                                               24,25 0,02
MMMA34a      0,001 h   Repartidor grav illa remolcable                                  5,50 0,01
MMME.6a      0,001 h   Tractor agrícola neumáticos 70cv                                 20,25 0,02
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 0,60 0,00

Suma la partida......................................................... 0,55
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UPCR.1ba_J   m2  Riego adh emu aniónica EAR-1                                    
Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente con emulsión aniónica de rotura rápida tipo
EAR-1, a razón  de 0.6 kg/m2, o sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes obras de fábrica.

MOOA12a      0,001 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,02
PNIB.2a_J    0,600 kg  Emulsión aniónica rápida tipo EAR-1                             0,28 0,17
MMMW.2a      0,001 h   Barrdr mecanica autpro 20 CV                                    6,31 0,01
MMMT10b      0,001 h   Cmn cisterna bit 8m3                                            69,26 0,07
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 0,30 0,00

Suma la partida......................................................... 0,27
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

UPPB.1bJL    m   Bordillo H 10x20x50cm                                           
Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado
con mortero de cemento M-5.

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 0,91
MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 0,87
PUVA.9b      2,000 u   Bordillo hormigón 10x 20x 50                                      2,65 5,30
PBPM.3c      0,030 m3  Mto cto M-5 CEM ind                                             58,81 1,76
PBPC15bbb    0,030 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 1,28
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 10,10 0,05

Suma la partida......................................................... 10,17
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,26

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPPB.1l      m   Bord H 20x30x50                                                 
Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemen-
to M-5.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 4,33
PUVA.9l      2,000 u   Bordillo hormigón 20x 30x 50                                      7,06 14,12
PBPM.3c      0,020 m3  Mto cto M-5 CEM ind                                             58,81 1,18
PBPC15bbb    0,030 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 1,28
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 25,40 0,13

Suma la partida......................................................... 25,57
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,66

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Página 56



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UPPB.3aJ     m   Rigola H 6x20x50                                                
Rigola de hormigón de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y  le-
chada de cemento.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 1,81
MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 1,73
PUVA16aa     2,500 u   Rigola hormigón 6x 20x 50 gs                                      0,61 1,53
PBPM.3c      0,003 m3  Mto cto M-5 CEM ind                                             58,81 0,18
PBPC15bbb    0,025 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 1,07
PBPL.5a      0,001 m3  Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R                          118,82 0,12
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 6,40 0,03

Suma la partida......................................................... 6,47
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UPPB.cb      m   Bordillo separador carril bici 13x30x50                         

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 3,62
MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 6,92
PUVA.CB      2,000 u   Bordillo hormigón 13x 30x 50 separador carril bici doble capa gris 5,90 11,80
PBPM.AA      0,800 kg  Mortero alta adherencia                                         3,50 2,80
M07AC020     0,032 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   3,87 0,12
PEAA.3ahV05  4,000 u   Perno de anclaje ø10-16 L=400                                   1,28 5,12
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 30,40 0,15

Suma la partida......................................................... 30,53
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,79

TOTAL PARTIDA ..................................................... 31,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UPPR16aa     m2  Pav baldosa hidr gs lisa biselada 20x20cm                       

MOOA.8a      0,440 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 7,97
MOOA12a      0,220 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,81
PUVP.1aa     1,050 m2  Baldosa hidr bisel lisa-20x 20 gs                                4,41 4,63
PBRA.1abb    0,032 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   8,31 0,27
PBAC.2ab     0,001 t   CEM II/A-P 32.5 R env asado                                      75,64 0,08
PBPL.1a      0,001 m3  Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N                                95,07 0,10
PBPM.3c      0,020 m3  Mto cto M-5 CEM ind                                             58,81 1,18
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 18,00 0,09

Suma la partida......................................................... 18,13
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,47

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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UPPR16aaV    m2  Reposición de pavimento bald hidr bisel gris-negra 20x20 (zanja)

MOOA.8a      0,440 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 7,97
MOOA12a      0,220 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,81
MMMA.8a      0,050 h   Radial Eléctrica.                                               1,20 0,06
PUVP.1aa     1,050 m2  Baldosa hidr bisel lisa-20x 20 gs                                4,41 4,63
PBAC.2ab     0,001 t   CEM II/A-P 32.5 R env asado                                      75,64 0,08
PBPL.1a      0,001 m3  Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N                                95,07 0,10
PBPM.3c      0,025 m3  Mto cto M-5 CEM ind                                             58,81 1,47
PBPC15bbb    0,120 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 5,12
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 23,20 0,12

Suma la partida......................................................... 23,36
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,61

TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

USJP-RELL-VEG m3  Terraplén c/tierra vegetal                                      
Terraplén, de tierra vegetal, incluyendo el transporte y   la extensión.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
PUJB.2c      0,800 m3  Tierra v egetal arenosa                                          5,45 4,36
PUJB.3a      0,200 m3  Tierra v egetal fertilizada                                      11,83 2,37
MMMC.6c      0,006 h   Motoniv eladora 140 CV                                           52,00 0,31
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 10,50 0,05

Suma la partida......................................................... 10,55
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,27

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

USPJ023M     m2  Tapizantes                                                      
Pantalla arbustiva de tapizantes en Zona Bulevar y  pequeños jardines, compuesta por las especies: Carpobrotus
edulis, Cistus salv ifolius, Drosanthemum floribundum, etc., con un ratio de 10 arbustos/m2, incluido el suministro y
plantación.

MOOJ.8a      0,100 h   Oficial jardinero                                               16,63 1,66
MMME.6a      0,100 h   Tractor agrícola neumáticos 70cv                                 20,25 2,03
PUJE0033M2   1,660 u   Felicia amelloides ct-3L                                        1,76 2,92
PUJE0033M3   1,660 u   Drosanthemum floribundum ct-0,5L                                0,42 0,70
PUJE0033M4   1,660 u   Carpobrotus edulis, ct-0,5L                                     0,42 0,70
PUJE0014M1   1,660 u   Cistus salv ifolius, 1 sav ia, cf                                 0,42 0,70
PUJE0025M4   1,660 u   My oporum parv ifolium 20/30 ct                                   1,82 3,02
PUJE0033M5   1,660 u   Lampranthus aureus ct-1L                                        0,98 1,63
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 13,40 0,07

Suma la partida......................................................... 13,43
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,35

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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USPJ0321M    u   Puerta acceso vehículos 4x2m                                    
Puerta para acceso de vehículos de 4,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idénticas al vallado
móvil, incluida la colocación.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 8,66
PUERTAC      1,000 u   Puerta acceso v ehículos 4x 2m                                    52,16 52,16
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 60,80 0,30

Suma la partida......................................................... 61,12
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 62,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

USPJ0322M    u   Puerta acceso peatonal 1x2 m                                    
Puerta para acceso peatonal de 1,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idénticas al vallado mó-
v il, incluida la colocación.

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 5,19
PUERTAP      1,000 u   Puerta acceso peatonal 1x 2m                                     19,40 19,40
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 24,60 0,12

Suma la partida......................................................... 24,71
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,64

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

USPJ0323M    u   Pasarela metálica peatones                                      
Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir el paso de peatones a v iv iendas y  comercios del perímetro,
reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 1,73
PASPEAT      1,000 u   Pasarela metálica peatonal                                      31,68 31,68
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 33,40 0,17

Suma la partida......................................................... 33,58
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,87

TOTAL PARTIDA ..................................................... 34,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

USPJ0324M    u   Pasarela metáilca vehículos                                     
Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir la circulación de vehículos en el interior del ámbito de actua-
ción del Proyecto, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 3,46
PASCAM       1,000 u   Pasarela metálica v ehículos                                     53,79 53,79
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 57,30 0,29

Suma la partida......................................................... 57,54
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,50

TOTAL PARTIDA ..................................................... 59,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

USSP.1a      m   Marca vial reflx calz 10 blanca o amarilla                      

MOON.8a      0,005 h   Oficial 1ª pintura                                              17,67 0,09
MOON10a      0,005 h   Ay udante pintura                                                16,62 0,08
PRCP33a      0,150 l   Pintura señalización marcas v iales                              9,86 1,48
PRCP21a      0,048 kg  Esferas reflectantes                                            1,56 0,07
MMMW.8a      1,000 u   Reprcn m maq pintabanda                                         0,07 0,07
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,80 0,01

Suma la partida......................................................... 1,80
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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USSP.1b      m   Marca vial reflx calz 15                                        
Marca v ial de 15cm de ancho con pintura blanca reflex iva a base de resina acrílica termoplástica y  esferas reflec-
tantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a      0,006 h   Oficial 1ª pintura                                              17,67 0,11
MOON10a      0,006 h   Ay udante pintura                                                16,62 0,10
PRCP33a      0,150 l   Pintura señalización marcas v iales                              9,86 1,48
PRCP21a      0,072 kg  Esferas reflectantes                                            1,56 0,11
MMMW.8a      1,000 u   Reprcn m maq pintabanda                                         0,07 0,07
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 1,90 0,01

Suma la partida......................................................... 1,88
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

USSP.1d      m   Marca vial reflx calz 40                                        

MOON.8a      0,009 h   Oficial 1ª pintura                                              17,67 0,16
MOON10a      0,009 h   Ay udante pintura                                                16,62 0,15
PRCP33a      0,200 l   Pintura señalización marcas v iales                              9,86 1,97
PRCP21a      0,180 kg  Esferas reflectantes                                            1,56 0,28
MMMW.8a      1,000 u   Reprcn m maq pintabanda                                         0,07 0,07
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,60 0,01

Suma la partida......................................................... 2,64
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

USSP.2a      m2  Marca vial reflex s/calz signos                                 
Marca v ial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflex iva, realizada con medios mecánicos, inclu-
so premarcaje.

MOON.8a      0,035 h   Oficial 1ª pintura                                              17,67 0,62
MOON10a      0,035 h   Ay udante pintura                                                16,62 0,58
PRCP33a      0,250 l   Pintura señalización marcas v iales                              9,86 2,47
PRCP21a      0,480 kg  Esferas reflectantes                                            1,56 0,75
MMMW.8b      1,000 u   Reprcn m2 maq pintabanda                                        0,72 0,72
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 5,10 0,03

Suma la partida......................................................... 5,17
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

USSR.3cbJ-JO u   Señal pel/tri 90 ld refl incl. cim.                             
Señal de peligro triangular de 90cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm
y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y  tornillería.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 4,33
PUSR.1cbJ    1,000 u   Señal pel/tri 90cm ld refl                                      147,53 147,53
PUSR.4aa     2,000 m   Poste a rct 80x 40mm galv                                         12,65 25,30
PBPC15bbb    0,036 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 1,54
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 183,20 0,92

Suma la partida......................................................... 184,15
Costes indirectos .......................... 2,60% 4,79

TOTAL PARTIDA ..................................................... 188,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 60



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

USSR.3db-JO  u   Señal proh/obl ø60cm refl incl. cim.                            
Señal de prohibición y  obligación, de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvaniza-
do de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 4,33
PUSR.1db     1,000 u   Señal proh/obl ø60cm refl                                       87,18 87,18
PUSR.4aa     2,000 m   Poste a rct 80x 40mm galv                                         12,65 25,30
PBPC15bbb    0,036 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 1,54
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 122,90 0,61

Suma la partida......................................................... 123,49
Costes indirectos .......................... 2,60% 3,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 126,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

USSR.3jb-JO  u   Señal info/cuad 60x60 refl incl. cim.                           
Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado en forma
de T de 80x40x2mm y 1.2m de altura, incluso colocación, anclajes y  tornillería.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 4,53
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 4,33
PUSR.1jb     2,000 u   Señal info/circu 60x 60 refl                                     80,77 161,54
PUSR.8b      1,000 u   Poste tipo gafa 180cm altura                                    93,96 93,96
PBPC15bbb    0,036 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 1,54
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 265,90 1,33

Suma la partida......................................................... 267,23
Costes indirectos .......................... 2,60% 6,95

TOTAL PARTIDA ..................................................... 274,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

USSS.50V     u   Arqueta 40x40x60 paso/deriv. (1, 2 ó 3 tubos)                   
Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, paredes
de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm sobre lecho de arena o
grav illa. Con marco galvanizado y tapa de fundición 40x40 cm. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayunta-
miento de Valencia.

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 7,25
MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 6,92
PBPC.2abbaV  0,170 m3  H 20 blanda TM 20 I                                             49,85 8,47
PFFC.2c      8,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9                                 0,15 1,20
PBRG.1ba     0,032 t   Grav a caliza 4/6 lv d                                            5,95 0,19
PUCA.8aV     1,000 u   Tapa galv . + marco fundición 40x 40 Ay to Valencia                26,68 26,68
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 50,70 0,25

Suma la partida......................................................... 50,96
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,32

TOTAL PARTIDA ..................................................... 52,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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USSS.51V     u   Arqueta 60x60x60 paso/deriv. (3 tubos)                          
Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, paredes
de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm sobre lecho de arena o
grav illa. Con marco galvanizado y tapa de fundición 60x60 cm. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayunta-
miento de Valencia.

MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 10,39
MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 10,87
PBPC.2abbaV  0,200 m3  H 20 blanda TM 20 I                                             49,85 9,97
PFFC.2c      12,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9                                 0,15 1,80
PBRG.1ba     0,450 t   Grav a caliza 4/6 lv d                                            5,95 2,68
PUCA.8aV2    1,000 u   Tapa galv . + marco fundición 600x 600 Ay to Valencia              39,78 39,78
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 75,50 0,38

Suma la partida......................................................... 75,87
Costes indirectos .......................... 2,60% 1,97

TOTAL PARTIDA ..................................................... 77,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

USSS.61V1    m   Canalización semáforos 2 corru. ø110 mm. bajo acera             
Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para dos tubos de PVC de 110 mm. de diáme-
tro, zanja de 40 cm. de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  carga sobre vehículo de trans-
porte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espe-
sor, colocación de los tubos y  relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del
firme de acera o calzada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del
Ayuntamiento de Valencia.

MOOE.8a      0,150 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 1,83
MOOE.9a      0,150 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 1,62
PIEC20eaV    2,100 m   Tb corru db par PVC 110mm                                       1,35 2,84
PBPC15bbb    0,190 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 8,11
P27TT170V1   2,100 m   Cuerda guía de acero                                            0,86 1,81
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 16,20 0,08

Suma la partida......................................................... 16,29
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

USSS.62V1    m   Canalización semáforos 3 corru. ø110 mm. bajo acera             
Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para tres tubos de PVC de 110 mm. de diáme-
tro, zanja de 60 cm. de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  carga sobre vehículo de trans-
porte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espe-
sor, colocación de los tubos y  relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del
firme de acera o calzada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del
Ayuntamiento de Valencia.

MOOE.8a      0,200 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 2,44
MOOE.9a      0,200 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 2,16
PIEC20eaV    3,150 m   Tb corru db par PVC 110mm                                       1,35 4,25
PBPC15bbb    0,280 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 11,95
P27TT170V1   3,150 m   Cuerda guía de acero                                            0,86 2,71
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 23,50 0,12

Suma la partida......................................................... 23,63
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,61

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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USSS.62V2    m   Canalización semáforos 3 corru. ø110 mm. bajo calzada           
Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada para tres tubos de PVC de 110 mm. de diáme-
tro, zanja de 60 cm. de ancho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  carga sobre vehículo de trans-
porte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espe-
sor, colocación de los tubos y  relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del
firme de acera o calzada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del
Ayuntamiento de Valencia.

MOOE.8a      0,200 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 2,44
MOOE.9a      0,200 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 2,16
PIEC20eaV    3,150 m   Tb corru db par PVC 110mm                                       1,35 4,25
PBPC15bbb    0,310 m3  HNE-15/B/20 blanda TM 20                                        42,67 13,23
P27TT170V1   3,150 m   Cuerda guía de acero                                            0,86 2,71
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 24,80 0,12

Suma la partida......................................................... 24,91
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,65

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

USSS.71V     m   Cable control pares 16x0,9 mm² armado                           
Suministro y  colocación de Cable de pares para control, de 16x0,9 mm² armado. Según Pliego de Prescripciones
Técnicas del Serv icio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.

MOOE.8a      0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 0,61
MOOE.9a      0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 0,54
SMF03_001-2  1,050 m   Cable control pares 16x 0,9 mm² armado                           1,63 1,71
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 2,90 0,01

Suma la partida......................................................... 2,87
Costes indirectos .......................... 2,60% 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

USSS.PB      u   Semáforo peatones+bicicleta 12/200 LED V-R                      

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         18,12 9,06
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,31 8,66
MOOE.8a      1,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         12,19 18,29
MOOE.9a      1,500 h   Oficial 2ª electricidad                                         10,78 16,17
MOOE11a      1,500 h   Especialista electricidad                                       10,37 15,56
SMF01_001-05 1,000 u   Semáforo peatones+bicicleta 12/200 LED V-R (11.108)             313,54 313,54
SMF01_001-20 1,000 u   Material de instalación báculo completo                         85,99 85,99
%            0,500     Costes Directos Complementarios                                 467,30 2,34

Suma la partida......................................................... 469,61
Costes indirectos .......................... 2,60% 12,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 481,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

Página 63
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1.-  INTRODUCCIÓN 

El presente documento se desarrolla dentro del Proyecto Refundido de habilitación de 
solares Fase 1A del PAI Parque Central, para desarrollar aquellos aspectos relacionados 
con la gestión de residuos de construcción y demolición. 

Este estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se realiza en respuesta a 
la entrada en vigor del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se REGULA 
LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(RCD) y debe incluirse en los Proyectos Técnicos de Obra y/o demolición que se 
adjuntan en la solicitud de Licencia Urbanística. 

Si reducimos los residuos que habitualmente genera la construcción, disminuiremos los 
gastos de gestión, necesitaremos comprar menos materias primas y el balance 
medioambiental global será beneficioso. 

A modo de ejemplo, en la Unión Europea, según datos de finales de los años 90, la 
construcción y la demolición producen del orden de una tonelada de residuos por 
habitante y año. Existe además la tendencia a utilizar los vertederos como método 
principal para la eliminación de los residuos, pero estos son caros y tienen un impacto 
ambiental considerable. 

El primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción de 
residuos. De esta manera se conseguirán además otras mejoras medioambientales: 
disminuirá el volumen transportado al vertedero o a la central recicladora y, con ello, 
también la contaminación y la energía necesarias para ese transporte. 

Por otra parte, si los residuos se reutilizan, reduciremos asimismo la cantidad de materias 
primas necesarias, y por lo tanto no malgastaremos inútilmente recursos naturales y 
energía, e incluso podremos conseguir mejoras económicas. 

De una manera general, las alternativas de acción para la mejora de la gestión 
ambiental de los residuos, priorizada, de forma que ordene de modo decreciente el 
interés de las acciones posibles resulta: 

 Minimizar en lo posible el uso de materias primas. 
 Reducir los residuos generados. 
 Reutilizar los materiales excedentes o extraídos. 
 Reciclar los residuos producidos. 
 Recuperar energía de los residuos. 
 Minimizar la cantidad de residuos enviada al vertedero. 

 
Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con 
estos objetivos y en este orden, concentrando su atención en reducir las materias primas 
necesarias y los residuos originados. 

Se deberá conocer la cantidad de residuos que se producirán, sus posibilidades de 
valorización y el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras 
de construcción y de demolición. 
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2.-  CONTENIDO DEL ESTUDIO 

En virtud del artículo 4 del citado Real Decreto 105/2008, el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición contendrá como mínimo: 

1- Objeto del estudio. 

2- Identificación de los agentes que intervienen en el proceso de gestión de residuos.  

3- Normativa y legislación aplicable. 

4- Clases de residuos 

5- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

6- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

7- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 

8- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5, que indica que los residuos deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Hormigón: 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t.  
Papel y cartón: 0,5 t. 
 
9- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. Posteriormente, estos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

10- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

11- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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3.-  OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto del presente estudio es conocer los residuos que se producen durante las 
obras de urbanización del Proyecto REFUNDIDO de habilitación de solares Fase 1A del 
PAI Parque Central y de esta manera realizar la correcta gestión de los mismos. 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, tiene por objeto establecer el 
régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones 
de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 
de la actividad de construcción. 

El real decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y 
demolición, que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien 
reside la decisión última de construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, 
que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se 
generan en la misma. 

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto 
de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se 
producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su 
cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto 
para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que 
deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de 
prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o 
reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su 
retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de 
un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete 
cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a 
facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales 
residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de 
construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si bien esta 
obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real decreto en función de la 
cantidad de residuos prevista en cada fracción. 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN    DE 
RESIDUOS 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán: el 
Productor (Promotor), el Poseedor (Constructor) y el Gestor. A continuación se describen 
las obligaciones de cada uno de ellos: 

4.1.-  EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la 
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persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o 
demolición. El productor de los residuos está obligado a disponer de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos recogidos en la legislación sobre residuos y, en particular, en 
el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de 
Residuos de la comunidad autónoma correspondiente. 

4.2.-  EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de 
construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen 
la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

El poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a 
presentar a la propiedad de la misma un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado 
a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor 
de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 Hormigón: 80 tn. 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 tn. 
 Metal: 2 tn. 
 Madera: 1 tn. 
 Vidrio: 1 tn. 
 Plástico: 0,5 tn. 
 Papel y cartón: 0,5 tn. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 
a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en 
el apartado 3, del Real Decreto 105/2008, la documentación correspondiente a cada 
año natural durante los cinco años siguientes. 

El PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN contendrá como 
mínimo: 

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 
producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de 
residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya. 
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b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de 
carácter económico. 

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 
eliminación. 

f) Los medios de financiación, 

g) El procedimiento de revisión. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a 
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 
autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 
reglamentarias y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a 
proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por 
estas disposiciones. 

4.3.-  GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones 
y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental 
(GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de 
residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, 
del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, 
en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 
la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 
las mismas, la información contenida en el registro mencionado. La información referida 
a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
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procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados 
los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores 
Autorizados de Residuos de la comunidad autónoma correspondiente. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos se regirán por la normativa y legislación 
específica correspondiente, y quedarán sujetas a la correspondiente autorización 
emitida por la entidad competente en Medio Ambiente. 

Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad 
competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos 
consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su 
transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta 
actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a entidad competente en Medio 
Ambiente. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte 
quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establezca 
la normativa sobre residuos correspondiente. 

5.-  LEGISLACIÓN APLICABLE 

La siguiente normativa resulta de obligado cumplimiento para los distintos agentes 
implicados: 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Directiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos 
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 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de 

Presidencia de la Generalitat. 
 
6.-  CLASES DE RESIDUOS 

Los residuos que se generarán en las obras pueden ser clasificados, atendiendo a la Ley 
10/1998, en 3 grandes categorías: Residuos Asimilables a Urbanos, Residuos Inertes, y 
Residuos Peligrosos. 

La identificación y codificación de los residuos de este estudio, se realiza conforme a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 

 Los Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) son aquellos que, aún generándose en la 
industria o la construcción, se asemejan en composición a los residuos que se 
producen en el hogar (papel, cartón, plástico, materia orgánica, vidrio, hierro, etc.). 
Una característica importante de este tipo de residuo es su alto índice de reciclabilidad 
(valorización material), por lo que su gestión deberá dirigirse siempre en esta dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Residuos Inertes (RI) son aquellos de origen pétreo, que se caracterizan por su gran 
estabilidad química: no experimentan reacciones redox, no son solubles en agua, no son 
combustibles, etc., y tienen un índice de lixiviabilidad muy bajo, por lo que sus 
condiciones de vertido o eliminación final son muy diferentes a las aplicables en el 
caso de los otros dos tipos de residuo. 

 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) CÓDIGO LER

Residuos de oficina e instalaciones de obra (papel, cartón,.) 20 01 01 
Basura general (comedor) 20 01 08 

 
 

Residuos metálicos: envases metálicos no peligrosos, despuntes de ferralla, 
electrodos de soldadura, chapas, cables de cobre, restos de tubería, varillas, 
restos acero corrugado, etc. 

20 01 40 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 05 
17 04 11 

Madera: embalajes, palets deteriorados, restos de encofrado, puntas de 
marcación, etc 

17 02 01 
20 01 38 

Plásticos: restos PVC, poliestireno expandido de embalajes, poliuretano, 
neopreno, restos de balizamiento, PP, PEAD 17 02 03 

Caucho  16 01 03 

Vidrio (aunque de origen pétreo): envases, etc 
17 02 02 
20 01 02 
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RESIDUOS INERTES (RI) CÓDIGO LER 
Escombros 17 01 07 
Restos de elementos demolidos, defectuosos o sobrantes (tuberías de 
saneamiento de hormigón o de HA, aceras, calzadas, etc) 

17 09 04 
17 01 07 
17 09 04 

Tierras sobrantes (siempres que no se reutilicen) 17 05 04 
Restos de hormigón, cemento y mortero (fraguados) 17 01 01 
Restos de piedra natural 17 05 04 
Sobrantes de áridos (arena, grava, gravilla, etc) 17 05 04 
Fangos arcillosos 17 05 06 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 02 
 

 Los Residuos Peligrosos (RP) son aquellos que por su naturaleza peligrosa 
(inflamables, combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, queratogénicos, etc.) requieren 
de un tratamiento o gestión específicos. Son fácilmente identificables ya que los 
contenedores, envases o embalajes de los mismos vienen identificados con 
pictogramas de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos.   

En el presente Estudio de Gestión de Residuos se van a cuantificar y determinar las 
medidas encaminadas a la minimización, separación, valorización y eliminación en su 
caso de los residuos producidos durante la ejecución de las obras. 

Actualmente los RCD y RI se llevan a depósito controlado, ocupando un espacio 
importante del mismo y reduciendo su vida útil. 

Los RI pueden reaprovecharse o gestionarse hacia depósitos controlados de inertes 
(antiguas canteras autorizadas, por ejemplo). 

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) CÓDIGO LER 
Aerosoles: spray de marcación topográfica, sprays de limpieza, etc 16 05 04* 
RP con metales: pilas botón de calculadoras, baterías níquel - cadmio de
móviles, baterías de plomo - H2SO4 de automoción, tubos fluorescentes, 
tubos de mercurio, electrodos de soldadura con un contenido > 3% (w:w), etc 

16 06 01* 
16 06 02* 
16 06 03* 
21 01 21* 

Restos de aditivos de hormigón: impermeabilizantes, acelerantes, retardantes,
fluidificantes, plastificantes, etc 

17 09 03* 

Restos de: desencofrante, pintura, disolvente, barnices, líquido de curado, 
grasas, aceites lubricantes, emulsiones, anticongelantes, detergentes, masilla 

17 09 03* 

Tierra contaminada con alguna sustancia peligrosa (aceite, hidrocarburos, 
etc) 

17 05 03* 

Envases metálicos o plásticos que hayan contenido alguna sustancia 
peligrosa, al igual que los depósitos 

17 04 09*            
17 02 04* 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

17 03 01*            
17 03 03* 
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Los RAU son a recogidos de forma selectiva, mediante contenedores de diferentes 
colores, y llevados a la Planta de Transferencia Provisional, desde donde se distribuyen 
a los diferentes recuperadores o gestores de estos materiales. 

7.-  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación se identifican, marcados con una X, los residuos de construcción y 
demolición que se prevé se generarán en la obra, codificados conforme a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o sus 
modificaciones posteriores: 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

A.1.: RCDs Nivel I 
 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
x 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 
A.2.: RCDs Nivel II 

 
RCD: Naturaleza no pétrea 

 
1. Asfalto 
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
2. Madera 
x 17 02 01 Madera 
3. Metales 

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
x 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 

x 17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. Papel 
x 20 01 01 Papel 
5. Plástico 
x 17 02 03 Plástico 
6. Vidrio 

 17 02 02 Vidrio 
7. Yeso 

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
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 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
x 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,.) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,.) 

 
4. Piedra 
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 
1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP' ) 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 
RCD: Naturaleza pétrea 

 
1. Arena Grava y otros áridos 
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 

2. Hormigón 
x 17 01 01 Hormigón 

 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
x 17 01 02 Ladrillos 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 
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 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
x 16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
x 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
 

A continuación se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y 
en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 
obra 

7.1.- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las 
tablas anteriores, para la Obra Nueva y en ausencia de datos más contrastados, se 
utilizarán los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en 
peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006). 

La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el 
industrial antes de presentar oferta. 

A continuación se realiza el desglose de mediciones resultantes en el sector, y la 
asignación a cada tipología de residuo: 
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DEMOLICIONES Clasificación 
Código MAM Descripción

Demolición o fresado de 
pavimentos de mezcla 
bituminosa

519,29 m3  17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17
03 01  

Demolición de pavimentos de 
hormigón y baldosa 2.781,50 m3  17 01 07  

ESCOMBRO LIMPIO: Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código
17 01 06 ( 3 ) 

Muro bloque 0,2 457 91,40 m3  17 09 04 
ESCOMBRO SUCIO: Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03  

Despeje y desbroce 0,1 163,6 16,36 m3 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05
03  

Tala de arbol de más de 4 m 
altura 0 2,5 0,5 0,00 m3  20 02 01  Residuos biodegradables  

EN PROYECTO
Superficie construida Alt. escombros
PAVIMENTOS

Pavimento asfaltico 0,01 4992,5 49,93 m3

Carril bici 0,01 801,6 8,02 m3
Hormigón calzadas aceras aparcamientos 

0,01 1527,28 15,27 m3  17 09 04 
ESCOMBRO SUCIO: Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03

EJECUCIÓN DE LA OBRA
    Producción de RSU 0 100 0,01 0,00 m3  20 03 01  Mezclas de residuos municipales  

    Envases 5,00 m3  15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas  

    Madera 5,00 m3  17 02 01  Madera  
    Metales 5,00 m3  17 04 07  Metales mezclados  
    Papel y Cartón 5,00 m3  20 01 01  Papel y cartón  
    Plastico 5,00 m3  17 02 03  Plástico  
    Vidrio 5,00 m3  17 02 02  Vidrio  
Yeso 17 08 02 Yeso
MOV. TIERRAS

Tierra vegetal
Excavación mecánica en desmonte 7.236,39 m3
Terraplen  procedente excavación 0,00 m3

Total Tierras a vertedero 7.236,39  17 05 04  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05
03  

 17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17
03 01  

ACTUALMENTE EN EL SECTOR

D
(T/m3)  (m3) T

17 05 04
Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05
03

Sin tratamiento 
esp. Lugar de empleo 1,5 7.252,75 10.879,13

D
(T/m3)  (m3) T

17 03 01 Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de hulla

Depósito / 
Tratamiento

Planta de reciclaje 
RCD

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a
las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje 

RCD 1,7 577,2 981,3

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos
alquitranados

Depósito / 
Tratamiento

Planta de reciclaje 
RCD

Destino
CantidadCódigo 

MAM

Cantidad
1. Tierras y pétreos de la excavación

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

1. Asfalto

Descripción Tratamiento
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D
(T/m3)  (m3) T

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,19 5 0,95

D
(T/m3)  (m3) T

17 04 07 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,17 5 0,85

D
(T/m3)  (m3) T

20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,9 5 4,5

D
(T/m3)  (m3) T

17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,077 5 0,39

D
(T/m3)  (m3) T

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 2 5 10

D
(T/m3)  (m3) T

17 08 02
Materiales de construcción a partir
de yeso distintos a los del código
17 08 01

Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,00

D
(T/m3)  (m3) T

01 04 09 Residuos de arena y arcillas Reciclado Planta de reciclaje 
RCD

D
(T/m3)  (m3) T

17 01 01 Hormigón Reciclado / 
Vertedero

Planta de reciclaje 
RCD

D
(T/m3)  (m3) T

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el
código 1 7 01 06.

Reciclado / 
Vertedero

Planta de reciclaje 
RCD 1,25 2872,9028 3591,1285

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena grava y otros áridos

Código 
MAM Descripción Tratamiento

2. Maderas
Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad

Destino
Cantidad

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad

3. Metales

4. Papel

5. Plástico

6. Vidrio

2. Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos
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D
(T/m3)  (m3) T

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los
de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Restauración / 

Vertedero 0,43 14,4 6,21

D
(T/m3)  (m3) T

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / 
Vertedero

Planta de reciclaje 
RSU 0,6 16,4 9,8

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / 
Vertedero

Planta de reciclaje 
RSU 0,9 0,0 0,0

D
(T/m3)  (m3) T

17 06 05 Materiales de construcción que
contienen amianto

Depósito 
Seguridad

Gestor autorizado 
RPs

17 06 04 Materiales de aislamientos
distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado 

RNPs

15 02 02

Absorbentes, materiales de
filtración (incluidos los filtros de
aceite no especificados en otra
categoría), trapos de limpieza y
ropas protectoras contaminados
por sustancias peligrosas

Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado 
RPs

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del
código 16 06 03).

Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado 
RPs

16 06 03 Pilas que contienen mercurio. Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado 
RPs

15 01 10
Envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas

Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado 
RPs 0,15 5 0,75

08 01 11
Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas

Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado 
RPs

14 06 03 Otros disolventes y mezclas de
disolventes

Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado 
RPs

07 07 01 Líquidos de limpieza Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado 
RPs

15 01 11

Envases metálicos, incluidos los
recipientes a presión vacíos, que
contienen una matriz porosa
sólida peligrosa (por ejemplo,
amianto)

Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado 
RPs

13 07 03 Otros combustibles (incluidas
mezclas)

Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado 
RPs

4. Piedras

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

2. Potencialmente peligrosos y otros

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad

Cantidad

Código 
MAM Descripción Tratamiento Destino

Cantidad
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8.-  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en 
la generación de residuos de construcción y demolición. Además, en la redacción de 
proyecto, ya se han tenido en cuenta las alternativas de diseño y las alternativas 
constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, 
así como aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la 
obra al final de su vida útil. 

En general se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación  con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 

- Se optimizará la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra a fin 
de reducir costes de materias y volumen sobrante de las mismas 

- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de las obras, embalados 
y protegidos hasta el momento de su utilización, evitando residuos procedentes de 
roturas. 

- Se emplearán los contenedores adecuados que permitan la separación selectiva 
en el momento de la producción del residuo, etiquetando dichos contenedores. 

- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 

- Se empleará, en la medida de lo posible, elementos prefabricados o industrializados. 

Los RCD correspondientes a la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavación" se 
ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto y, siguiendo las pautas del Estudio 
Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar. Se almacenarán sobre 
una base dura para reducir desperdicios y se separarán de contaminantes 
potenciales. 

Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la 
extensión de las bolsas de los mismos. 

Respecto de los RCD de "Naturaleza No Pétrea", se atenderán a las características 
cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

En referencia a las “Mezclas Bituminosas”, se pedirán para su suministro las cantidades 
justas en dimensión y 

extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se planificará la 
forma de la ejecución para proceder al replanteo de las superficies mínimas y que se 
queden dentro de la maquinaria los sobrantes   no 

Respecto a los productos derivados de la “Madera”, esta se replanteará junto con el 
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oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar 
su consumo en la manera de lo posible.  Se almacenará en lugar cubierto, protegiendo 
todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán contendores con carteles identificativos 
para así evitar la mezcla. 

De los “Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones”, se pedirán los mínimos y necesarios 
a fin de proceder  a la ejecución de los trabajos donde deban de utilizarse. Se 
aportarán a la obra en las condiciones previstas de envasado, con el número escueto 
según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación la 
planificación correspondiente, a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 
sobrantes. Se almacenarán en lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes 
originales hasta el momento del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán 
contenedores para su separación. 

Respecto al “Hierro y el Acero”, el ferrallista deberá aportar todas las secciones y 
dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del 
montaje de los correspondientes Kits prefabricados. Se almacenarán en lugar cubierto, 
usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del uso. Para este 
grupo de residuos se dispondrán contenedores para su separación. 

De los materiales derivados de los envasados como el “Papel o Plástico”, se solicitará de 
los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalajes, renunciando al 
superfluo o decorativo. En cuanto a las tuberías de material plástico se pedirán para 
su suministro la cantidad más justa posible. Las tuberías se almacenarán con 
separadores para prevenir que rueden. Para otras materias primas de plástico se 
procederá al almacenaje en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se 
ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento. 

En cuanto a los RCD de “Naturaleza Pétrea”, se evitará la generación de los 
mismos como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo 
posible al suministrador las partes del material que no se fuesen a colocar. Se 
almacenarán sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de 

contenedores de 6m3 para su segregación. Se separarán de contaminantes potenciales. 

En cuanto a los “Residuos de Grava, y Rocas Trituradas” así como los “Residuos de Arena 
y Arcilla”, se intentará en la medida de lo posible reducirlos, a fin de economizar la forma 
de su colocación y ejecución. Si se puede, los sobrantes inertes se reutilizaran en otras 
partes de la obra. Se almacenarán sobre una base dura para reducir desperdicios, 

disponiendo contenedores de 6m3 para su segregación. Se separarán de contaminantes 
potenciales. 

En el aporte de “Hormigón” se intentará, en la medida de lo posible, utilizar la mayor 
cantidad de hormigón fabricado en Central. El Fabricado "in situ", deberá justificarse a 
la D. F., quien controlará las capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se 
adelantarán siempre como por "defecto" que con "exceso". Si existiera en algún momento 
sobrante,  este deberá  utilizarse en  partes de la obra que se deje para estos  menesteres. 
Se almacenará sobre una base dura para reducir desperdicios, disponiendo de 
contenedores de 6m para su segregación. Se separarán de contaminantes potenciales. 
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Los restos de “Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos” deberán limpiarse de las partes de 
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado. Se aportará también a la 
obra, en las condiciones previstas en su envasado, el número escueto según la 
dimensión determinada en Proyecto y siguiendo, antes de su  colocación, la 
planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 
sobrantes. Se almacenarán en los embalajes originales hasta el momento de su uso. 
Se segregarán en contenedores para facilitar su separación. 

9.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCD QUE SE GENERARÁN EN OBRA 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan 
a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra 
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y 
podrá ser renovada por períodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que 
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está  prevista la adecuada formación profesional 
del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales 
para el uso a que se destinen. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización 
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los 
poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de 
construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en 
el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los 
medios previstos para dicha valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en 
particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por 
ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de 
protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

Las actividades a las que sea de aplicación la exención definidas anteriormente deberán 
quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades 
autónomas. 
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La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una 
planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de 
eliminación de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, 
y cumplir con los requisitos establecidos en la misma 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 
técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento 
no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir 
los peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado 
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o 
demolición en poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este 
concepto recoge el artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el 
vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente en esa 
población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, 
transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición 
deberán notificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, como 
órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, 
quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la 
legislación de las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades 
autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o 
demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de 
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y 
no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como órgano 
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya 
declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización 
administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de 
residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización 
de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de 
residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en 
caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de 
restauración, acondicionamiento o relleno. 
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Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirán sin perjuicio de 
la aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre 
restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas. 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de 
espacios ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, 
promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los 
residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente 
degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten 
la máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos 
residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las 
mejores tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones 
adecuadas más próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad 
Valenciana, la autosuficiencia en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito 
territorial. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su 
eliminación de acuerdo con el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán 
los criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así 
como el procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán 
distinguirse las siguientes clases de vertederos: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

c) Vertedero para residuos inertes. 

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a 
cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que 
puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el 
aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los 
olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 
territorio de la Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos 
que dificulte su gestión. 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios 
centros que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de 
intervención administrativa establecido en la Ley 10/2000., en función de la categoría del 
residuo de que se trate. 
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Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para 
aquellas operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen 
reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación 
de cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y 
con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el 
riesgo de la reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta 
ejecución del servicio 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por 
la Conselleria competente en Medio Ambiente, que la concederá previa 
comprobación de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin 
perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones 
contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que 
reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las 
tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 
y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo 
determinado. En los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán 
previa inspección de las instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se 
entenderá concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados o 
la administración. 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo 
deberán estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad 
Valenciana y llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, 
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorización o 
eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la 
Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la 
forma y con el contenido que se determine reglamentariamente. 

La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los 
productores en sus propios centros de producción que podrán quedar exentas de 
autorización administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro 
General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos 
no peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Conselleria 
competente en medio ambiente 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos 
deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de 
desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los 
efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas 

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 
   

 ANEJO Nº 8 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

 

                              24 
        

 

 

 

 

superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el 
ciclo de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y 
control hasta al menos 30 años después de su cierre. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos 
residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los 
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo 
tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o 
para la salud humana. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, 
deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos 
peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de 
conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la 
Unión Europea. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

a) Los Residuos urbanos o municipales; 

b) Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de 
admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán 
reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 
de abril, del Consejo de la Unión Europea; 

c) Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o 
vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no 
peligrosos mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes 
criterios de admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se 
depositarán en compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables. 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción 
de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas 
establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 
1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 

a) Residuos líquidos. 

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del 
anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos 
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médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la 
tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 
con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos 
usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, 
con exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos 
cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se 
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria. 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los 
criterios de admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o 
sean susceptibles de  estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo 
contengan se regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

A continuación se definen, marcadas con una X, las operaciones de reutilización, 
valorización o eliminación previstas en la obra. 

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de 
establecerse "en la misma obra" o por el contrario "en emplazamientos externos". En este 
último caso se identifica el destino previsto. 

 

 Operación prevista Destino previsto 
inicialmente 

 No se prevé operación de reutilización alguna  

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Rellenos 

X Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

Decorativo 
(adoquines) 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los residuos generados, 
a continuación se marcan con una X: 
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10.-  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 Hormigón: 80,00 tn. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40,00 tn. 

 Metal: 2,00 tn. 

 Madera: 1,00 tn. 

 Vidrio: 1,00 tn. 

 Plástico: 0,50 tn. 

 Papel y cartón: 0,50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 
a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
recogida en el presente apartado. 

Operación in-situ 

X No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión 
Comisión 96/350/CE

 Otros (indicar) 
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que 
se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos 
no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones 

A continuación, marcadas con una X, se establecen las siguientes medidas de 
separación o segregación "in situ" previstas, que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 

Segregación o separación in-situ 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
X Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (Ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)
X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

 

11.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, y tal y como se describe en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto, el contratista principal, el cual tiene la 
consideración de poseedor de los residuos de construcción y demolición, estará obligado 
a presentar a la Dirección Facultativa aquellos documentos fehacientes  que confirmen 
la entrega de cada uno de los residuos a un gestor de residuos autorizado, sirviendo estos 
de base para emitir las correspondientes certificaciones en relación con las operaciones 
de gestión de residuos. En dichos documentos deberá figurar al menos, la identificación 
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de 
licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino. 

Las medidas recomendadas a llevar a cabo, en relación con el almacenamiento, 
manejo y demás operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en 
obra, se describen a continuación, marcadas con una X. 
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Medidas recomendadas de aplicación 

X Para  los  derribos:  se  realizarán  actuaciones  previas  tales  como  apeos, 
apuntalamientos,  estructuras auxiliares...para las partes ó elementos peligrosos, referidos 
tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.  Como  norma  general,  se 
procurará  actuar  retirando  los  elementos  contaminantes  y/o peligrosos  tan  pronto 
como  sea  posible,  así  como  los  elementos  a  conservar  o  valiosos  (cerámicos, 
mármoles...).  Seguidamente  se  actuará  desmontando  aquellas  partes  accesibles  de  las 
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 
derribando el resto. 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales  iguales o 
inferiores a  1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación  y 
condicionado que establezcan las ordenanzas  municipales.  Dicho  depósito  en  acopios, 
también  deberá  estar  en  lugares  debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

X El  depósito  temporal  para  RCDs  valorizables  (maderas,  plásticos,  chatarra....),  que  
se  realice  en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor.  Dicha  información   también  deberá  quedar  reflejada  en  los  sacos 
industriales  u  otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para  evitar 
el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y  
procedimientos  de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados 
de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  En  este  último  caso  se  deberá 
asegurar  por  parte  del  contratista  realizar  una  evaluación económica   de   las 
condiciones   en   las   que   es   viable   esta   operación.   Y  también,   considerar   las 
posibilidades  reales  de  llevarla  a  cabo:  que  la  obra  o  construcción  lo  permita  y  que 
se  disponga  de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la 
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

X Se  deberá  asegurar  en  la  contratación  de  la  gestión  de  los  RCDs,  que  el  destino 
final  (Planta  de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) son centros con la autorización autonómica de la entidad 
competente en Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo   transportistas   o 
gestores   autorizados   por   dicha   Consejería,   e   inscritos   en   los   registros 
correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. Para aquellos RCDs  (tierras,  pétreos.)  que  sean  reutilizados  en  otras 
obras  o  proyectos  de  restauración,  se  deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a 
la legislación nacional vigente, la legislación  autonómica  y  los  requisitos  de  las 
ordenanzas  locales.  Asimismo  los  residuos  de  carácter urbano   generados   en   las   obras 
(restos   de   comidas,   envases,   lodos   de   fosas   sépticas.),   serán gestionados acorde 
con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 
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12.- PRESUPUESTO 
 
La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte y 
con precios que incluyen los costes indirectos, se resume en la siguiente tabla: 

 

Así pues, el presupuesto total del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición del presente Proyecto REFUNDIDO II, asciende a CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS. 

 

13.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Unidad Gestión residuos Volumen (T) Precio (€/T) Importe (€)
t Gestión Residuos de HORMIGÓN Y MORTEROS 3.591,13 5,49 19.715,30
t Gestión Residuos de LADRILLOS de fábricas 7,60 0,00
t Gestión Residuos de TEJAS y material cerámico 7,60 0,00
t Gestión Residuos de MADERA 0,95 25,33 24,06
t Gestión Residuos de VIDRIO 10,00 5,49 54,90
t Gestión Residuos de PLÁSTICO 0,40 19,42 7,77
t Gestión Residuos de METALES mezclados 0,85 76,01 64,61
t Gestión Residuos de mezclas bituminosas 976,65 7,40 7.227,21
t Gestión Residuos de TIERRA Y PIEDRAS no contam 10.879,13 1,86 20.235,18
t Gestión Residuos de YESOS y derivados 16,89 0,00
t Gestión Residuos de FIBROCEMENTO-AMIANTO 238,16 0,00
t Gestión Residuos INERTES mezclados (escombro) 6,19 16,89 104,55
t Gestión Residuos de alquitranados 5,49 0,00
T Gestión Residuos VOLUMINOSOS No Peligrosos 50,67 0,00
T Gestión de OTROS residuos posibles sin concretar 152,01 0,00
t Gestión Residuos peligrosos y otros 0,75 147,26 110,45

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN RCD´s 47.544,03

X Para el caso de los residuos con amianto, se seguirá lo establecido en la legislación 
específica aplicable a las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  estos  residuos,  y 
a  la  prevención  y  reducción  de  la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
escombro. 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X Las  tierras  superficiales  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o 
recuperación  de  suelos degradados,  será  retirada  y  almacenada  durante  el  menor 
tiempo  posible,  en  caballones  de  altura  no superior  a  2  metros.  Se  evitará  la  humedad 
excesiva,  la  manipulación,  y  la  contaminación  con  otros materiales. 

 Otras (indicar) 

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 
   

 ANEJO Nº 8 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

 

                              30 
        

 

 

 

 

A continuación se detallan, marcados con una X, los planos de las instalaciones 
previstas para la gestión (almacenamiento, manejo, separación, etc.) de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Estos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra, 
por lo que su realización y contenido se definirá al comienzo de las obras. 

 

 
Valencia, Abril de 2018 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 
Autor del Proyecto 

 
 
 

 
D. Salvador España Tamayo 

Colegiado nº 7.435 

Planos de instalaciones previstas 

X Acopios  y/o  contenedores  de  los  distintos  tipos  de  RCDs  (tierras,  pétreos,  maderas, 
plásticos,  metales, vidrios,  cartones...).  Ubicación  de  materiales  reciclados  como  áridos, 
materiales  cerámicos  o  tierras  a reutilizar. 

X Contenedores para residuos urbanos. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Bajantes de escombros. 
 Otros (indicar) 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el 
que se establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos : 

a) Que el presupuesto de ejecución incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas (450.759,08 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto 
objeto, al darse algunos de los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda 
obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este 
documento. 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y 
Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan 
de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

• En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes 
Unidades de Obra, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones 
previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 

• Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a 
las prácticas constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías 
del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de 
este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá 
adecuar técnicamente el mismo. 

• Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para 
dar cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del 
empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, 
en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

• Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, 
por ello deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de 
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ejecución. 

• Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

2.1. OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

El objeto del presente Documento es la redacción del Estudio de Seguridad y Salud del 
Proyecto Constructivo de habilitación de solares Fase 1A del PAI Parque Central, en la 
ciudad de Valencia. 

2.2. PROMOTOR 

El promotor de las obras es la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. 

2.3. ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL 

Parcela nº 3: Situada al noroeste del ámbito. Limita por el norte con edificaciones en la 
calle Dr. Vila Barberá, por el oeste con edificaciones de la calle San Vicente, por el este 
con la C/ Bailen y por el sur con la calle enfrente de la entrada a la estación del AVE. 

Parcela nº 6: Situada al noroeste del ámbito. Limita por el norte con la calle Maestro Sosa, 
por el oeste y por el sur con medianeras y patios de las edificaciones de la manzana 
donde se ubica y por el este con la C/ San Vicente. 

Parcela nº 9: Situada al noreste del ámbito. Limita por el norte con Av. Peris y Valero, por 
el oeste con calle Ingeniero Joaquin Benlloch, por el este con la C/ Juan Ramón Jimenez 
y por el sur con la calle Nicolás Ferrer I Julve. 

Las parcelas P3, P6 y P9 necesitan adelantar obras de las previstas en el Proyecto de 
Urbanización de todo el ámbito de la Unidad de ejecución A.4-1 para poder cumplir con 
los condicionantes exigidos a los solares jurídicamente.  

La parcela P-6 tiene urbanizados los viales a los que da frente con el ancho definitivo.  Por 
tanto la actuación será dotar de los servicios bajo acera, rodeando la parcela, y la 
reposición posterior de acera. En calzada, en la calle Maestro Sosa existe una rigola cuyo 
trazado en planta dibuja una curva correspondiente a una alineación anterior de carriles 
de esta calle, la cual se contempla eliminar, fresar la calzada y ejecutar una capa de 
pavimento fonoabsorbente. 

La parcela P-3 podría aprovechar en fase 1A, el vial perimetral a la actual estación 
provisional del AVE, existente (C/ Bailén), por lo que tendría acceso rodado y peatonal 
por su fachada sureste, con 3.6 m de acera y 8.6 m de calzada. Aun así se ha decidido 
en este proyecto plantear la modificación de la calzada norte del vial perimetral a la 
actual estación provisional del AVE para adecuarlo a la sección viaria definitiva prevista 
en el Proyecto de Urbanización del ámbito A.4.1 Actuación Urbanística Parque Central, y 
adaptada a los criterios municipales, con inclusión de un carril bici. 

La parcela P-9, pese a la no demolición del puente elevado para cruzar las vías del tren 
sito entre Giorgeta y Peris y Valero en fase 1A, dispone ya actualmente de accesos 
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peatonales y rodados en condición suficiente, incluso en el lado recayente a Peris y 
Valero, donde se tiene una acera de 3,6 m y una calzada de 5.3 m. Queda 
perfectamente integrada pues, en el entorno territorial. Quedan 8.9 m entre la fachada 
noroeste y el puente elevado, lo que permite itinerario peatonal accesible (acera) junto a 
edificio de anchura igual o mayor a 1’80 m, para bomberos vial de aproximación de 
anchura igual o mayor a 3’5 m y espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5 m. 
Luego cumple los requisitos exigibles. La actuación es dotar de servicios al contorno de la 
parcela y ejecutar la infraestructura de aceras completa alrededor del edificio, 
adaptada a las nuevas alineaciones previstas en la planta viaria. 

2.4. SOLUCIÓN ADOPTADA 

CONDICIONANTES DE PARTIDA 

En el presente proyecto se pretende definir las actuaciones necesarias para convertir en 
solares tres parcelas del ámbito A.4.1 Actuación Urbanística Parque Central. Las parcelas 
que se quiere obtengan la condición de solar con las obras de urbanización de Proyecto 
de Ejecución “Urbanización del Parque Central de Valencia Zona Russafa” son las 
parcelas nº 3, nº 6, y nº 9 (incluidas en la Fase 1A), las cuales se encuentran en el ámbito 
complementario a la zona que se está urbanizando en la actualidad (obras adelantadas 
Fase 1A). En conjunto ambos proyectos conformarían el total de las obras de la Fase 1A. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las principales características de viales, aceras y aparcamientos que definen el proyecto 
siguen los criterios y dimensiones según se describe en la planta viaria proporcionada por 
el Servici de Mobilitat Sostenible, y básicamente son las siguientes: 

- La parcela P6 no necesita adecuación de la red viaria, porque la situación 
existente cumple con la ordenación final de la Unidad de Ejecución.  

- Para las parcelas P3 y P9 se necesita adecuar los viales a los que dan frente.  

En el caso de la Parcela P9 no se puede ejecutar el ancho total de acera prevista en 
la ordenación del Proyecto de urbanización hasta que no esté demolido el paso elevado 
de Peris y Valero. Mientras la situación transitoria es finalizar la acera perimetral de la 
parcela manteniendo el ancho actual. 

Las actuaciones transitorias en esta zona son las siguientes: 

- Ejecutar las aceras del contorno de la parcela, incluyendo la acera hasta eje 
de calle (rigola existente) en la plaza Nicolás Ferrer i Julve. 

- Demoler el muro existente que delimita la parcela privada que no cumple 
con la alineación prevista en el PAI. 

- Mantener la calzada actual, hasta que se elimine el paso viario elevado. 

Con ellos las actuaciones que quedarían pendientes en esta zona en la fase dos 
para obtener la ordenación final son las siguientes: 
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- Ampliar la acera hasta el ancho previsto en la ordenación definitiva y plantar 
la alineación de arbolado en los correspondientes alcorques. 

 

 

En el caso de la Parcela P3, su fachada da frente a la calle Bailén. En la actualidad la 
calle esta urbanizada pero no cumple con la ordenación final prevista en el Proyecto de 
Urbanización. Para habilitar los solares de la Fase 1A se reurbaniza la citada calle 
adecuándola en lo posible a la ordenación definitiva. 

Las actuaciones transitorias en esta zona son las siguientes: 

- Ampliación de la acera frente a la P3. 

- Incorporación de un carril bici a nivel de calzada en todo el perímetro de la 
manzana, desde la calle Dr. Vila Barberá hasta el cruce de la calle Bailén con 
la calle San Vicente. Dicho carril bici se ubicará entre la acera y las bandas 
de aparcamiento frente a la estación del AVE, y entre la acera y la calzada 
de circulación desde la calle Dr. Vila Barberá hasta cambio de alineación 
frente estación del AVE. 

- Construcción de áreas de aparcamiento en cordón en la proximidad a la 
intersección con la calle San Vicente, y en batería frente a la estación del 
AVE. 

- Se mantienen los dos carriles de circulación en la calzada norte.  

- Reducción de la mediana por la alineación norte hasta llevarla a su línea 
prevista en el PU 2014. 

- El resto de ancho de mediana se conserva tal como se encuentra en la 
actualidad, adecuando la infraestructura de aceras o parterres y reubicando 
los elementos de mobiliario urbano que sean afectados por la reducción de 
la mediana actual (aparcabicis, bancos). 

- En la calzada sur se mantiene la situación actual de la calzada de dos carriles 
(en sentido San Vicente Mártir a prolongación calle Bailen) y la parada de 
taxis. 

 

Con ellos las actuaciones que quedarían pendientes en esta zona en la fase dos para 
obtener la ordenación final son las siguientes: 
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- Eliminar parada de taxis y ejecutar las alineaciones del Parque. 

- Prolongar la mediana central a su longitud proyectada.  

- Ejecutar el ajardinamiento previsto en esta mediana  

 

                            
       Imagen situación actual C/ Bailén-Estación AVE   Imagen situación transitoria C/ Bailén-Estación AVE. Fase 1A 

 
Imagen estado final C/ Bailén-Estación AVE. Fase 2A 

 
2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Las obras necesarias de urbanización consisten en: 
 

- La ejecución de las demoliciones que sean necesarias por no ser conformes  al 
planeamiento previsto o para facilitar la ejecución de las obras. 

- Movimiento de tierras, pavimentación de calzadas, carril bici, aparcamientos y  
aceras. 

- Red de distribución de agua potable. 
- Red de alcantarillado para saneamiento. 
- Red de alumbrado exterior. 
- Red de riego. 
- Red de telecomunicaciones 
- Red eléctrica 
- Los desvíos y reposiciones necesarios para la ejecución de las obras dentro del 

ámbito de actuación. 
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2.5.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

Se llevará a cabo en este proyecto de urbanización la demolición de todos aquellos 
elementos (tales como pavimentos, postes de instalaciones, muros, sumideros, 
canalizaciones, etc) que se prevea sustituir o reubicar  

Todos los escombros serán enviados a vertedero autorizado. 

2.5.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El sistema a emplear para el movimiento de tierras será el convencional por medio de 
máquinas excavadoras y retroexcavadoras para la preparación de los terrenos y 
vaciados del mismo, así como para la apertura de pozos, arquetas y zanjas para 
saneamientoy varios. Las tierras sobrantes procedentes de la excavación se transportarán 
a vertedero autorizado. 

2.5.3. FIRMES Y PAVIMENTOS 

Se ejecutarán las aceras, calzadas, carriles bici y bandas de aparcamiento del interior del 
ámbito como las necesarias conexiones externas. 

2.5.4. ALCANTARILLADO 

La red de saneamiento se realizará con tubería de polietileno. Las arquetas y pozos de 
saneamiento se ejecutarán de hormigón, con pates de hierro galvanizado y tapas de 
fundición. 

2.5.5. RED DE RIEGO 

La red de riego se realizará con tubería de polietileno. Las arquetas registrables serán 
prefabricadas de hormigón en masa. 

2.5.6. ALUMBRADO PÚBLICO 

Para la Red de Alumbrado se prevé la obra civil necesaria para la posterior instalación de 
las luminarias de las mismas características y distribución uniforme y coherente con el 
existente en las calles del entorno por parte del servicio correspondiente del 
Ayuntamiento. 

2.5.7. TELECOMUNICACIONES 

Se contempla la obra civil para servir a los frentes de fachada con canalización de 
telecomunicaciones. 

2.5.8. ELECTRIFICACIÓN 

Se contempla la actuación necesaria para suministrar energía eléctrica a las parcelas del 
ámbito. 
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2.6. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El orden de ejecución de los trabajos para la presente obra, queda establecido según el 
PLAN DE OBRA que se adjunta. 

2.7. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y CENTROS ASISTENCIALES Y 
SERVICIOS DE URGENCIA. 

2.7.1. PRESUPUESTO: 

El presupuesto estimado viene indicado en el Documento de PRESUPUESTO de este 
Estudio de Seguridad y Salud, así como en el capítulo correspondiente del PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO. 

2.7.2. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución estimado de las obras es de 6  meses. 

2.7.3. PERSONAL PREVISTO: 

Para ejecutar las obras en un plazo de 6 meses se utiliza el porcentaje que representa la 
mano de obra necesaria sobre el presupuesto total. 

Calculo medio del número de trabajadores 
Presupuesto de ejecución material 1.279.043,98 € 
Importe porcentual del coste de la mano de 
obra 

25 % s/ 1.279.043,98 € = 319.761,00 € 

Nº medio de horas trabajadas por un trabaja- 
dor en 0,5 años (1700 h/año) 

850 horas. 

Coste global por horas 319.761,00 € / 850 horas = 376,19 
€/hora 

Precio medio hora / trabajadores 18,00 € 
Número medio de trabajadores / año 376,19 €/hora / 18,00 € / trabajador 

= 20,9 trabajadores 
Redondeo de número de trabajadores 20 trabajadores 

Sobre la base de los estudios de ejecución de obra, se estima que el número de 
trabajadores punta alcanzará la cifra de 20 trabajadores, siendo el número variable en 
función de la fase de obra que se encuentre. 

De esta forma y teniendo en cuenta los datos anteriores, se justifica la obligatoriedad de 
elaborar estudio de seguridad y salud en el presente proyecto, según lo expuesto en el 
artículo 4 del RD 1627/1997. 

2.7.4. CENTROS ASISTENCIALES Y SERVICIOS DE URGENCIA 

Para las obras en el entorno de las parcelas P3 y P6, el centro asistencial más próximo es el 
centro de salud GIL Y MORTE, calle Gil y Morte, nº 33, 46007 Valencia. Teléfono: Cita 
previa 96.192.62.20 - Urgencias 96.192.62.25 
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Para los accidentes graves se recurrirá al siguiente Centro Hospitalario o Asistencial: 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Avda. de Tres Cruces, s/n - 46014 
Valencia. Teléfono de centralita: +34 96 313 18 00 

Para las obras en el entorno de la parcela P9 el centro asistencial más próximo es el 
centro de salud ING. JOAQUÍN BENLLOCH, calle Ingeniero Joaquín Benlloch, nº 27, 46026 
Valencia. Teléfono: Cita previa 96.317.80.60 - Urgencias 96.317.80.67. 

Para los accidentes graves se recurrirá al siguiente Centro Hospitalario o Asistencial: 
Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, Avda. de Gaspar Aguilar, nº 90 - 46017 
Valencia. Teléfono de centralita: +34 96 162 23 00 

2.8. CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA. 

Antes del comienzo de las obras, es necesario conocer todos los servicios afectados 
(agua, electricidad, teléfonos, gas, alcantarillado, alumbrado, semáforos, fibra óptica, 
etc.), para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 

El fundamental riesgo de daños a terceros se deriva del carácter urbano de la obra, con 
el consiguiente peligro de intrusismo que motiva caídas al mismo nivel, atropellos, y golpes 
por caída de objetos. 

La protección contra los riesgos expuestos, consistirá en el aislamiento de la zona de 
obras, mediante el correspondiente cerramiento y señalización. Se considera zona de 
obras al área donde se desenvuelven las máquinas, vehículos y trabajadores para 
desarrollar su trabajo, así como, las zonas de acopios. 

2.8.1. TOPOGRAFÍA Y ACCESOS 

El terreno presenta un relieve sin accidentes, con topografía llana y pendientes mínimas 
en sentido Oeste-Este. Existe total accesibilidad a las obras, al tratarse de remodelación 
de infraestructuras viarias existentes. 

2.8.2. CLIMATOLOGÍA 

La climatología de la zona es de tipo mediterráneo, propia de la zona costera de Levante 
en España, con temperaturas altas en verano y suaves en invierno. 

No se tienen en cuenta condiciones anormales en cuanto a las condiciones climáticas 
que  serán  las normales  y típicas del  Mediterráneo,  se tendrá  previsto la  posibilidad de 
fuertes lluvias en épocas de otoño, (fenómeno de gota fría) que puede precipitar hasta 
138 litros/hora/m². 

2.8.3. SERVICIOS PÚBLICOS 

El sector cuenta con servicios que deberán ser ampliados y reformados según el Proyecto 
de Urbanización. 

2.9. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas 
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que transiten en las inmediaciones de la obra, ya que puede existir riesgo de atropello en 
la entrada y salida de camiones y maquinaria. 

- Montaje de una valla de separación 

- Se colocarán a la entrada del recinto de la obra señales de prohibición de 
acceso al personal ajeno. 

3. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

3.1. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

3.1.1. OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las 
operaciones previas a la realización de las obras, procediendo a: 

• La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos 
a la obra de peatones y de vehículos, etc. tal y como se grafía en las fichas. 

• Realización de las acometidas provisionales de la obra. 

• Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 

• Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y 
a montón, tal como se grafía en los planos. 

• Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

• Señalización de accesos a la obra. 

• Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de 
seguridad para la circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla 
siguiente: 

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer 
y cumplir estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, 
así como en los vestuarios y en el tablón de anuncios. 

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales 
de cada empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia 
a todos sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y 
suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita. 

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

• No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control 
de acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 
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• Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco 
de protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o 
materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica 
con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación. 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan 
su efectividad. 

• No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, 
una caída, clavarse una tacha, ...). 

• No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 

• Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso 
evite el cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o 
prohibido. 

• Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra. 

• No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo 
consultado con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos 
preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 

• Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo 
inmediatamente a los recursos preventivos. 

• Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente 
o la provocación de un accidente. 

• En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo 
elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. 
Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente. 

• Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas 
machohembra adecuadas para su conexión. 

• Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es 
una de sus funciones. 

3.1.2. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que 
cumple las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del 
R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya 
utilización está prevista en esta obra. En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan 
especificando la identificación de los riesgos laborales que puede ocasionar su 
utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación 
con el entorno de la obra en que se encuentran. 
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Maquinaria de obra 

Maquinaria de movimiento de tierras Retroexcavadora 

Maquinaria compactación y extendido Motoniveladora Compactadora de rodillo 

Compactadora de capas asfálticas y bituminosas. Maquinaria extendedora y 
pavimentadora 

Extendedora asfáltica Maquinaria manipulación de hormigón 

Camión hormigonera Hormigonera carretilla 

Pequeña maquinaria Vibrador 

Cortadora material cerámico Grupo electrógeno Compresor 

Martillo neumático Herramientas manuales Cortadora de asfalto 

3.1.3. RELACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes 
unidades de obra, y de las características constructivas de la misma, se prevé la 
utilización de las protecciones colectivas relacionadas a continuación, cuyas 
especificaciones técnicas y medidas preventivas en las operaciones de montaje, 
desmontaje y mantenimiento se desarrollan en el Capítulo correspondiente a 
Protecciones Colectivas, de esta misma memoria de seguridad. 

Protecciones colectivas 

- Vallado de obra 

- Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

- Balizas 

- Toma de tierra 

3.1.4. RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen 
una serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección 
individual (EPIs). 

Información destinada a los Usuarios: 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un 
folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las 
condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 

PROTECCIÓN AUDITIVA 

Tapones 
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Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: 
Tapones. 

• UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 
pre- cauciones de empleo y mantenimiento 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Cascos de protección (para la construcción) 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 397: Cascos de protección para la industria. 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

Arneses anticaídas 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 

• UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

• UNE-EN 362: EPI contra la caída de alturas. Conectores. 

• UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 

• UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones 
de uso y marcado. 

PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS 

Protección ocular. Uso general 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos 

PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

• UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 

Guantes de protección contra productos químicos 

Norma EN aplicable: 
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• UNE-EN 374-1: Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. Terminología y requisitos de prestaciones. 

• UNE-EN 374-2: Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. Determinación de la resistencia a la penetración. 

• UNE-EN 374-3: Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. Determinación de la resistencia a la permeabilidad de los productos 
químicos. 

• UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 

• UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 60903: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 

PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Calzado de uso general 

Calzado de trabajo de uso profesional Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo 
para uso profesional. 

Parte 1: requisitos y métodos de ensayo. 

• UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo 
para uso profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo. 

• UNE-EN 347-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 

• UNE-EN 347-2: Calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: Especificaciones 
adicionales. 

Calzado de trabajo de uso profesional resistencia a los hidrocarburos 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 344-1: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, 
calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. 

• UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

• UNE-EN 345-1: Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional. 

• UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN 346-1: Especificaciones de calzado de protección de uso profesional. 
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• UNE-EN 346-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 

• UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Mascarillas 

E.P.R. mascarillas 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

• UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar 

• UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central 

Filtros 

E.P.R. filtros contra partículas 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 143: Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

• UNE-EN 148-1: E.P.R.: Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar. 

E.P.R. filtros contra gases y filtros combinados 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 141: E.P.R.: Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

• UNE-EN 143: Equipos de protección respiratoria. Filtros combinados. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

• UNE-EN 148-1: E.P.R.: Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar 

VESTUARIO DE PROTECCIÓN 

Vestuario de protección de alta visibilidad Definición: 

Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en 
cualquier circunstancia: 

• Mono 

• Chaqueta 
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• Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 

• Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 

• Pantalón de peto 

• Pantalón sin peto 

• Peto 

• Arneses. 

Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 471: Ropas de señalización de alta visibilidad 

• UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales 

• UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS MÉTODOS Y 
SISTEMAS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO 

3.2.1. UNIDADES DE OBRA 

VALLADO DE OBRA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del 
inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 

Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán 
resistentes y tendrán una altura de 2.00 m, en aquellos tramos especificados en los 
planos, y vallado tipo ayuntamiento en los puntos igualmente especificados en los planos. 

La puerta de acceso para los vehículos tendrá una anchura de 4.50m, estará separada la 
entrada de acceso de operarios de la de vehículos. 

Relación de medios auxiliares utilizados 

· Hormigonera carretilla 

· Grupo electrógeno 

· Compresor 

· Herramientas manuales 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 
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Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Caída de personas al mismo nivel Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media dañino Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Media dañino Moderado Evitado 

Iluminación inadecuada. Media dañino Moderado Evitado 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La 
calzada de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de 
una barandilla. 

Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá 
de quedar debidamente señalizado. 

Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las 
indicaciones y señalización de obra. 

El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya 
circulación de vehículos. 

Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los 
peatones hacia la calzada sin que hayan protecciones adecuadas. 
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REPLANTEO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye en estas operaciones el trazado del eje y de los extremos de los viales, 
mediante la colocación de estacas de madera coincidentes con los perfiles 
transversales del proyecto. 

Relación de medios auxiliares utilizados 

-Taquímetro 

-Estacas 

-Plomada 

-Nivel 

-Miras 

-Cintas, cuerdas y mazas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Atropellos o golpes con vehículos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Distorsión de los flujos de tránsito habituales Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Caídas de personal al caminar en las 
proximidades de los pozos que se han hecho 
para las catas. 

Media dañino Tolerable Evitado 

Interferencias por conducciones 
enterradas. 

Baja dañino Tolerable Evitado 

Seccionamiento de conducciones existentes. Baja dañino Tolerable Evitado 

 

Relación de Epis necesarios y cuya 
eficacia ha sido evaluada 

Relación de Protecciones Colectivas 
necesarias y cuya eficacia ha sido 
evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo 
ayuntamiento 
· Balizas 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta tarea (Ropa 
de trabajo, guantes, etc.) 

Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 

Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1 m 
de altura. 

Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, 
para evitar caídas. 

ARRANQUES Y DEMOLICIONES 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se incluyen las actividades de demolición y arranque de las 
aceras y pavimentos afectados, según se especifican en el proyecto de ejecución de 
esta obra, incluyendo la carga y transporte de los escombros y materiales sobrantes a 
vertedero. 

Relación de medios auxiliares utilizados 

-Compresor 

-Martillo neumático 

-Herramientas manuales 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Caída de personas a distinto nivel Baja dañino Tolerable Evitado 

Caída de personas al mismo nivel Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento. 

Alta dañino Importante No 
eliminado 

Caída de objetos desprendidos. Alta Dañino Importante Evitado 

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Dañino Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partículas Baja Dañino Moderado Evitado 
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Atrapamiento o  aplastamiento por o entre 
objetos. 

Media Dañino Tolerable Evitado 

Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Moderado Evitado 

Exposición al ruido Alta Dañino Importante No 
eliminado 

Exposición a vibraciones Media Dañino Moderado Evitado 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla de protección. 

- Chaleco reflectante. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Los operarios llevarán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se contempla: 

• El demolición de la capa antigua de pavimento. 

• El posterior barrido de residuos sólidos ocasionados como consecuencia de la 
demolición 

• La evacuación y vertido automatizado de los mismos, mediante cinta al camión 
contenedor de residuos. 

La máquina posee una elevada fuerza de arranque, lo que unido a su peso y 
dimensiones, se convierte en una máquina incómoda para el trabajo y para su 
transporte, debiendo extremarse las operaciones de control, accesos, itinerario y zona de 
excavación. Debido a la gran producción horaria de excavación y arranque de 
materiales, deberá extremarse la planificación de los camiones de recogida de vertidos. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 
Caída de personas a distinto nivel Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Caída de personas al mismo nivel Media dañino Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partí- culas Baja Dañino Tolerable Evitado 
Atropellos o golpes con vehículos Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Siniestros de vehículos por mal 
mantenimiento. 

Media Dañino Moderado Evitado 

Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección o señalización en las maniobras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Exposición al ruido Media Dañino Moderado Evitado 

Exposición a vibraciones Media Dañino Moderado Evitado 

Ambiente pulvigeno Media Dañino Moderado Evitado 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (al bajar de los vehículos). 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Chaleco reflectante. 

- Protectores auditivos. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 

Las operaciones y maniobras serán siempre dirigidas por personal establecido a tal fin. 
Solo podrá ser manipulada la máquina por personal autorizado y especialista en el 
manejo de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos utilizados en la excavación y fresado (fresadora y camiones de 
recogida y evacuación de residuos sólidos) serán revisados periódicamente, quedando 
todas las revisiones indicadas en el libro de mantenimiento. 

Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria y en 
especial en la zona delantera de la misma. 
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Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos, pero siempre que 
el ruido no resulte molesto a los vecinos de la zona. En tal caso, es decir si las molestias 
ocasionadas por las operaciones resultasen molestas a los vecinos, se prohibirá la 
utilización a partir de las 20,00 horas, no pudiendo volver a ser retomadas las 
operaciones de fresado, antes de las 08,00 horas. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las 
distancias a las que tienen que suspender los trabajos. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a la 
fresadora en funcionamiento. 

Se regarán los tajos antes de iniciar las operaciones de fresado, para evitar las emisiones 
de polvo. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de la máquina, para evitar las interferencias. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 
compactación/fresado de pavimentos estarán dotados de bocina automática de 
marcha hacia atrás. 

Se desviará el tráfico rodado durante las operaciones de fresado, comprobando antes 
de comenzar el tajo que la señalización se encuentra debidamente en condiciones. 

Para la señalizarán de la vía pública, se utilizarán señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

La fresadora irá provista de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos. 

CAPAS GRANULARES - ZAHORRAS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se estudia la ejecución de las capas granulares de granulometría 
continua mediante zahorras. Estas capas están compuestas por áridos de todas las 
granulometrías, según se especifica en el proyecto de ejecución. 

En la puesta en obra de las zahorras se distinguirán las siguientes fases: 

• Preparación de la superficie de apoyo 

• Extensión 
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• Humectación 

• Compactación 

• Preparación para la extensión de una nueva capa 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 
Caída de personas a distinto nivel Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 

Caída de tierras por desplome o 
derrumbamiento 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partículas Media Dañino Tolerable Evitado 

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Atropellos o golpes con vehículos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Siniestros de vehículos por mal 
mantenimiento. 

Media Dañino Moderado Evitado 

Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección o señalización en las maniobras.

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Accidentes por conducción en am bientes Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado  

Exposición al ruido Media Dañino Moderado Evitado 

Exposición a vibraciones Media Dañino Moderado Evitado 

Ambiente pulvigeno Media Dañino Moderado Evitado 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Chaleco reflectante. 

- Protectores auditivos. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 
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Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el 
manejo de los mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones 
indicadas en el libro de mantenimiento. 

Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las 
distancias a las que tienen que suspender los trabajos. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones 
y compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de 
barrizales, blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
emisiones de polvo. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación 
estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", “Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

PEATONALES - PIEZAS RÍGIDAS - BALDOSA HIDRÁULICA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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En esta unidad de obra se incluyen las siguientes actividades: 

Inicialmente sobre la superficie existente se extenderá una capa de arena sobre la que 
irá extendiéndose el mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua 
de asiento del solado. 

Previamente a la colocación de las baldosas hidráulicas y con el mortero fresco se 
espolvoreará éste con cemento. 

Humedecidas las baldosas hidráulicas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida 
que se vaya extendiendo. 

Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para 
el relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se 
limpiará la superficie. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Ropa de trabajo. 
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- Gafas protectoras. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 

El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el 
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en 
suspensión. 

Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas machohembra. 

Las piezas de pavimento se izarán sobre plataformas emplintadas, correctamente 
apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su 
contenido. El conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar 
los accidentes por derrames de la carga. 

Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de 
jaulones de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de 
izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las 
superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de 
obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de 
dirección obligatoria. 

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 

Se prohíbe lanzar los escombros directamente a las zonas destinadas para su acopio. Se 
suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
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BORDILLO HORMIGÓN 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
siguientes: 

Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral 
del bordillo de hormigón. 

Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose 
con el mortero lateralmente. 

La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado 
al menos en la mitad de su canto. 

Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden 
perfectamente rellenas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Chaleco reflectante. 
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- Ropa de trabajo. 

- Gafas protectoras. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 

El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse 
por vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la 
formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas machohembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación. 

Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. Cuando se maneje pequeña maquinaría 
eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o encharcamientos de 
agua, para evitar posibles electrocuciones. 

Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. Deberá mantenerse 
el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

RIGOLA HORMIGÓN 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se desarrollan las actividades para la colocación de las  rigolas: 
Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido de la 
rigola de hormigón. 

Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte. 

Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden 
perfectamente rellenas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Chaleco reflectante. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas protectoras. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 

El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse 
por vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la 
formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas machohembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su posterior evacuación. 

Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
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paso, para evitar los accidentes de tropiezo. 

Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con 
humedades o encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 

Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. Deberá mantenerse 
el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS - MEZCLAS BITUMINOSAS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones 
 

• Preparación de la superficie existente: se llevará a cabo un barrido y un tratamiento 
de la superficie mediante riego de adherencia o de imprimación, de forma que se 
elimine el material suelto o degradado existente, para asegurar una mejor 
adherencia posterior. 
• Transporte desde la central de fabricación, y descarga de la mezcla bituminosa en 
caliente mediante camiones volquete, provistos de lonas de protección de la carga 
frente a viento, polvo o agua. 
• Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante 
extendedora. Se materializará una capa uniforme y continua mediante movimientos 
vibratorios efectuados por la maestra. 
• Compactación de la mezcla bituminosa en caliente. 
 
Relación de medios auxiliares utilizados 
 
· Retroexcavadora 
· Motoniveladora 
· Compactadora de rodillo 
· Camión hormigonera 
· Cortadora de asfalto 
· Extendedora asfáltica. 
·  
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 
Caída de personas a distinto nivel Baja Extremadamente

dañino 
Moderado Evitado 

Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 

Pisadas sobre objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Baja Dañino Tolerable 
Proyección de fragmentos o partí- culas Baja Ligeramente 

Dañino 
Trivial Evitado 
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- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos 

Baja Extremadamente
dañino 

Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja dañino Tolerable Evitado 

Exposición a temperaturas ambien- tales 
extremas. 

Media Ligeramente 
Dañino 

Tolerable Evitado 

Contactos térmicos Media dañino Moderado Evitado 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas Media Extremadamente
dañino 

Importante No 
eliminad

Incendio. Baja Extremadamente
dañino 

Moderado Evitado 

Atropellos o golpes con vehículos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Exposición al ruido Media Ligeramente 
Dañino 

Tolerable Evitado 

 
Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla de protección. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Balizas 
· Toma de tierra 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones 
indicadas en el libro de mantenimiento. 

Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las 
distancias a las que tienen que suspender los trabajos. 

La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 
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Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el 
manejo de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 

Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y 
se conservarán en estado de funcionamiento. 

No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el 
conductor de la misma. 

Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido. 

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos 
asfálticos; los quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no 
existencia de obstrucciones ni fugas. 

Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. 
Deberán emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios. 

Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de 
combustión espontánea. 

Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente 
las plataformas dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las 
barandillas y demás protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de 
reparto de la mezcla bituminosa. 

Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de 
marcha atrás presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad 
del conductor. Para evitar posibles dichas situaciones de peligro, dichas maniobras 
estarán dirigidas por un especialista. El resto de trabajadores presentes en el tajo 
permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos. 

Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. Se 
señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 

En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las 
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superficies recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 

El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 
periódicamente cada cuatro horas. 

En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con 
agua fría. 

Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el 
manejo de los mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación 
estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. Deberá mantenerse 
el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

REDES DE SERVICIOS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones de ejecución de las nuevas 
redes de servicios y la reposición de los servicios que se han visto afectados por la 
ejecución de las obras de urbanización, siguiendo el trazado establecido en el proyecto 
de ejecución. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
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- Casco de seguridad. 

- Mascarilla de protección. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Cinturón porta-herramientas. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. Los 
operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello. 

Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, 
compañías suministradoras, etc., sobre la localización de los servicios que interfieren a la 
zona de la obra. 

Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, 
tendrán toma de puesta a tierra. 

Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros. Se 
señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo 
requiera. 

Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar 
atrapamientos o golpes. 

Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la 
obra. 

Para cruzar la zanja excavada se dispondrá de pasarelas adecuadas, con barandillas de 
seguridad. 

Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 

En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja 
con cuidado. 
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Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las 
zanjas. 

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 

No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de 
seguridad durante las operaciones de excavación. 

Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 

Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. Se 
suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

4. EQUIPOS TÉCNICOS 

Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra 
que cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV 
del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya 
utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en 
que se encuentran. 

4.1. MAQUINARIA DE OBRA 

4.1.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RETROEXCAVADORA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, 
cables, drenajes, etc. Así como para la excavación de cimientos para edificios y la 
excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado 
con pala cargadora. 

Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del 
trabajo está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho 
mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las 
tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los 
brazos y las plumas. 

Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de 
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pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 

La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la 
extensión del brazo permite la descarga. 

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de 
drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de 
la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y 
drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 

Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las 
excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
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- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer 
uso de mascarillas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y 
mandos perfectamente accesibles por el operario. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 
en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. Se prohibirá 
transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
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encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 
entorno de la máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia 
de personas. 

Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 
de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 
del brazo de la retro. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

DUMPER MOTOVOLQUETE 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos este vehículo de caja descarga que puede bascular hacia atrás o 
lateralmente por sus interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras. 

Existen en el mercado una gran diversidad de vehículos de ésta clase, por lo cual, se 
elegirá uno que se ciña mejor a las necesidades de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (al bajar de la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
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- Trajes para tiempo lluvioso. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Con el vehículo cargado debe bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 

No circular por pendientes o rampas superiores al 20 por 100 en terrenos húmedos y al 30 
por 100 en terrenos secos. 

Cuando deje estacionado el vehículo pare el motor y se accione el freno de mano. Si 
está en pendiente, además calce las ruedas. 

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se debe colocar un tope 
que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al bordel 
desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho 
tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

Revisar la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

No transporte piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del 
cubilote del dúmper. 

No conduzca los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 

No permita el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por 
personal responsable para su utilización y debe cumplir las normas de circulación 
establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

Nunca pare el motor empleando la palanca del descompresor. 

Utilice las vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 

Tiene prohibida la circulación del camión sobre los taludes. 

En las rampas por las que circule compruebe que existe al menos un espacio libre de 70 
cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

Cuando deje estacionado el vehículo llévese los elementos necesarios para impedir su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

Compruebe siempre que las cargas son apropiadas al tipo de volquete y que nunca le 
dificultan la visión al conducir. 

En caso de cualquier anomalía observada en su manejo lo pondrá en conocimiento de 
su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar 
dicha anomalía. 

La revisión general de su vehículo y el mantenimiento deberán seguir las instrucciones 
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marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de 
mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 
a realizar periódicamente en el vehículo. Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas 
antes y durante el trabajo. Prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna 
vía ningún tipo de drogas. 

Prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 

Prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 
tranquilizantes. 

Prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios. Prohibido 
transportar a nadie en los desplazamientos. 

Prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

4.1.2. MAQUINARIA COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO 

MOTONIVELADORA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará esta máquina en diversas operaciones de la obra tales como para nivelar, 
perfilar y rematar el terreno. 

Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes 
volúmenes de tierras. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 
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- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, 
para evitar los riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los 
riesgos por caída de la máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 

Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas don- 
de están operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

COMPACTADORA DE RODILLO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que 
origina vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en las operaciones 
de compactado en la obra. La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las 
diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento. 

Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras 
pulverulentas y materiales disgregados. Podemos también utilizarla para la compactación 
de los revestimientos bituminosos y asfaltos de determinadas operaciones de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
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prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos 
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de 
ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
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COMPACTADORA DE CAPAS ASFÁLTICAS Y BITUMINOSAS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que 
origina vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la 
compactación de revestimientos bituminosos y asfaltos. 

La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas 
constituye un excelente apisonamiento. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de 
la prevención adoptada y aplicada.

 

 

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos 
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de 
ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, 



PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 
   

 ANEJO Nº 9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 

                       46 
        

 

 

   

 

para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y seña- 
les normalizadas de tráfico. 

4.1.3. MAQUINARIA EXTENDEDORA Y PAVIMENTADORA 

EXTENDEDORA ASFÁLTICA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de 
ejecución de la obra, para reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y 
lugares determinados en los planos. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de 
la prevención adoptada y aplicada. 

 

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
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Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en 
evitación de caídas al subir o bajar de la máquina. 

Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. No se deberá trabajar 
en pendientes superiores al 50 por ciento. 

La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. Se prohibirá el 
transporte de personas con esta máquina. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla 
convenientemente y desconectar y parar el motor. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la hoja de empuje. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

4.1.4. MAQUINARIA MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 

CAMIÓN HORMIGONERA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se 
considera que son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en 
una planta central. 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 
bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. 

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la 
parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Calzado antideslizante. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del 
camión para cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad: 

1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de 
carga justo debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado. 

2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta 
de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando 
los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga. 

3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 

4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario 
pondrá la cuba en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la 
obra. 

5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de 
transporte para asegurar una mezcla adecuada. 

6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga 
subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 

7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o 
directamente con la ayuda de canaletas. 

8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
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9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a 
la planta de hormigonado. 

10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el 
trayecto ha ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 

B) Medidas preventivas de carácter general: 

La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y 
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para 
evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión 
cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para 
que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos 
de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma 
ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material 
consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un 
tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se 
debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y 
colocando los seguros tan- to antes de subir como después de recogida la parte abatible 
de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 

La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 
operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, 
guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el 
tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación 
o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar 
con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera 
(cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el 
eje trasero como delantero. 

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por 
otros camiones. 

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan 
una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros 
autorizados para viajar en ella. 
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Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una 
capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 
lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo 
haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de 
seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. 
Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria 
de giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes. 

Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con 
cierre y seguro de cierre. 

Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.  
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona 
en quien delegue. 

Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que 
ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre 
pendiente de las evoluciones del mismo. 

Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 
procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para 
evitar atrapamientos entre ambos elementos. 

Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para 
evitar que este les atrape contra el suelo. 

Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios 
para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero 
para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha 
hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha 
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo 
largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: 
esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en 
lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o 
piernas colgando del exterior. 
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Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si 
el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una 
marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con 
motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está 
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no 
suministrar hormigón con el camión. 

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner 
el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas 
mediante calzos. 

En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben 
seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo 
que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el 
debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. 
Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente 
a las toberas de salida. 

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que 
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que 
el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior 
de los taludes. 

Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

HORMIGONERA CARRETILLA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La hormigonera carretilla es una máquina utilizada en esta obra para la fabricación de 
morteros y hormigón, previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de 
distinto tamaño y cemento básicamente. 

En esta obra, utilizaremos estas pequeñas hormigoneras con una capacidad de 80 a 90 
litros. 

Se decide su utilización debido a su robustez, ligereza y silencio, porque funcionan con un 
pequeño motor monofásico que se conecta a la red. 

Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si de 
una sola carretilla se tratase. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Calzado antideslizante. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

A) Motores eléctricos: 

Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, 
es necesario cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar  accidentalmente 
los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de 
parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en 
lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo 
se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de 
transmisión si está convenientemente protegida. 

Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en 
la hormigonera o agua. 

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para 
no confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores 
para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El 
pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se 
pintará de color rojo. 

En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del 
cuerpo de un trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como 
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consecuencia de un defecto de aislamiento. 

Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en 
contacto con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo 
si se produce un defecto de aislamiento. 

Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o 
equipo eléctrico defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de 
potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este caso la 
corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 
fin. 

B) Motores de gasolina: 

Aunque se van a utilizar en la obra hormigoneras eléctricas, si como consecuencia de la 
necesidad se tuviese que recurrir a una de motor de gasolina deberán tener presente las 
siguientes medidas preventivas: En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un 
grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o evaporación de combustible líquido o 
de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones. 

La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando 
accidentes en brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas 
de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de retroceso. 

Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de 
trabajos y las manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al 
empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón 
hacia arriba. 

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 
fin. 

C) Elementos de transmisión: 

Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, 
engranajes, cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como 
enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae 
consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras 
el elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor 
de los casos, amputaciones. 

Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la 
máquina. Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, 
sustitución de piezas, etc. 

Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El 
mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 
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4.1.5. PEQUEÑA MAQUINARIA 

VIBRADOR 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia 
elevada con el objetivo de vibrarlo. 

Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. Se procederá 
a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 

Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el 
hormigonado o agua. 

Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para 
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no confundirlos en  el momento de accionarlos. 

CORTADORA MATERIAL CERÁMICO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual 
que consta de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que 
va montado el carro de la herramienta cortante. 

Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento 
para facilitar el deslizamiento del carro. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado apropiado. 

- Gafas antipartículas. 

- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua). 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. Se cortará sólo los 
materiales para los que está concebida. 

Se hará una conexión a tierra de la máquina. 

Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de 
polvo sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros. 

Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
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Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 

GRUPO ELECTRÓGENO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la 
ausencia de red eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total 
de Kw. de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general. 

Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar 
riesgos latentes a la máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se 
consideran que es aconsejable la utilización de sistemas propios de producción de 
energía eléctrica. 

Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el 
suministro de electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen 
las necesidades de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los 
sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 

Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un 
cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y 
otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del 
grupo como al cuadro. 

Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá 
conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 

Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o 
auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado. 

Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el 
escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 
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El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o 
compartimentos cerrados o mal ventilados. 

La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 

Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como 
consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la 
instalación  conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción 
combinada con la toma de tierra. 

La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el 
sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en 
masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar 
conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada 
con el diferencial. 

Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno 
provocan una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de 
la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que 
debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente provoque una caída de 
tensión en R. 

Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 

COMPRESOR 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos 
neumáticos que en diferentes tajos vamos a necesitar. 

Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como 
compresor al grupo motocompresor completo. 

La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan 
para su funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en 
esta obra. 

El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya 
misión es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su 
potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al compresor. 

Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las 
necesidades de esta obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 

La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta 
que trabaja conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que 
necesitan las herramientas para su funcionamiento. 

El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una 
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determinada presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 

Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor 
deberá tener la presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-
reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva. 

Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de 
aire de todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un 
factor de simultaneidad. También hemos tenido en cuenta una reserva para posibles 
ampliaciones. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 

El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 

El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se 
pueda desplazar por sí solo. 

Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. A 
menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
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Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de 
trabajo. 

El combustible se pondrá con la máquina parada. 

Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado 
de seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se 
preocupará de su sustitución. 

Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con 
alambres. 

Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la 
intemperie. 

MARTILLO NEUMÁTICO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Trabaja 
con cinceles de todas las formas (punta, espátula, etc) proporcionándole la energía un 
émbolo accionado por aire comprimido. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas antipartículas. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de 
los obreros ni el paso del personal. 

Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando 
libre la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por 
encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero. 

La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se 
comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en 
marcha. 

Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas 
condiciones. 

Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que 
las utiliza, y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
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Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en 
buen estado. 

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. Se deberá guardar las 
herramientas en lugar seguro. 

Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 

A) Alicates: 

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las 
lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. 

Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando 
marcas de las mordazas sobre las superficies. 

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. Utilizar exclusivamente para 
sujetar, doblar o cortar. 

No colocar los dedos entre los mangos. 

No golpear piezas u objetos con los alicates. 

Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  

B) Cinceles: 

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 

No usar como palanca. 

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. Deben 
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estar limpios de rebabas. 

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 
golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el 
que presente una curvatura de 3 cm de radio. 

Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una 
solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  

C) Destornilladores: 

El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida 
pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 

Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 

No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. Siempre que sea posible 
utilizar destornilladores de estrella. 

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar 
debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 

Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  

D) Llaves de boca fija y ajustable: 

Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 

La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. El dentado de las 
quijadas deberá estar en buen estado. 

No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden 
paralelismo las caras interiores. 

Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 

Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. Al girar 
asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 

Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la 
tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo 
sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un  martillo. 
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La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe 
girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre 
de la llave evitando empujar sobre ella. 

Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. No 
se deberá utilizar las llaves para golpear. 

E) Martillos y mazos : 

Las cabezas no deberá tener rebabas. 

Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de 
la cabeza y sin astillas. 

La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la 
cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las 
direcciones radiales. 

Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 

Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a 
la cabeza. 

Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las 
superficies a golpear. 

Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para 
evitar rebotes. 

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el 
extremo. 

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta 
auxiliar. 

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. No 
utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 

No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como 
palanca. 

F) Picos Rompedores y Troceadores : 

Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. El mango deberá ser 
acorde al peso y longitud del pico. 

Deberán tener la hoja bien adosada. 

No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar 
herramientas como el martillo o similares. 
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No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 

Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 

Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. G) Sierras : 

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones 
alternativas y estar bien ajustados. 

Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. La hoja deberá estar 
tensada. 

Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 

Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 

Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o 
semiduros con el siguiente número de dientes: 

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados 
hacia la parte opuesta del mango. 

Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la 
parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se 
realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la  
pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se 
retrocede. Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 

CORTADORA DE ASFALTO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Con el fin de facilitar la demolición de la capa de rodadura de asfalto y realizar un corte 
limpio de la zanja se ejecutará previamente, un marcado y corte de la zanja con 
maquina cortadora de asfalto. 

Tras el marcado del pavimento, se procederá a cortar la superficie de rodadura por vía 
húmeda mediante la cortadora, movida por motor de combustión. 

Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y 
transporte del material sobrante a vertedero. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (en evitación de golpes). 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas antiimpacto 

- Protectores acústicos o tapones. 

- Gafas antipartículas. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. Se controlarán los diversos 
elementos de que se compone. 

La cortadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

Antes de cualquier uso se deberá comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas 
condiciones de uso. 

Utilizar siempre las protecciones de la máquina. 

Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco 
o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales 
próximos al puesto de trabajo. 

Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de 
trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la 
máquina, los efectos se pueden multiplicar. 

El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada 
en su manejo, son la cualificación y competencia adecuadas. 
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Se deberá extremar el orden y limpieza en los tajos. 

Las zonas de trabajo deberán estar acotadas, evitando la presencia de personas y 
vehículos. 

Las maniobras peligrosas deberán ser dirigidas por un  señalista. 

Los itinerarios de corte deberán ser inspeccionados mediante detectores de cables. 

Se extremará la precaución ante la sospecha de encuentro con líneas eléctricas 
enterradas. Ante la duda se suspenderá los trabajos. 

5. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista 
en esta obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de 
riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes 
unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 

5.1. VALLADO DE OBRA Ficha técnica 

Vallado del perímetro de la obra antes del inicio de la misma. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Guantes de cuero. Ropa de trabajo Casco de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 

El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o 
transportes necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura 



PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 
   

 ANEJO Nº 9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 

                       68 
        

 

 

   

 

y puerta independiente para acceso de personal. 

El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de 
cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 

Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. Se prohibirá la entrada a 
toda persona ajena a la obra. 

Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga 
demasiado grande, se tendrá en cuenta: 

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 

b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 

c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salien- tes o puntos de atrapamiento. 

Limpieza y orden en la obra. 

5.2. BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO Ficha técnica 

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá 
siempre a delimitar una zona o impedir el paso. 

Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y 
descarga de materiales. 

Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y 
zona de excavación, a medida que éstas se vayan realizando. 

Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que 
impida el paso de personas y otras máquinas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
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Casco de seguridad. Calzado de seguridad. Guantes de cuero Ropa de trabajo. 

Trajes para tiempo lluvioso. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo 
ayuntamiento, así como sobre sus riesgos. 

Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda 
tumbarlas. 

Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en 
cualquier sitio. 

Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación 
de 60 cm. 

No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de 
excavación, ya que su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 

No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída 
accidental al vacío pueda provocar un accidente. 

Limpieza y orden en la obra. 

5.3. BALIZAS Ficha técnica 

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 

Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que 
puedan provocar accidentes, principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la 
obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un 
poste etc. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
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los riesgos anteriores 

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo 
anaranjado. 

En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo 
exterior. Si el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás 
casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 

La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá 
provista de un pictograma sobre un fondo determinado. 

La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a 
producir deslumbramientos. 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de 
su entrada en servicio. 

5.4. TOMA DE TIERRA Ficha técnica 

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de 
las máquinas, equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red 
eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado 
así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados. 

La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los 
conductores de protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad, (para el tránsito por la obra). Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 
   

 ANEJO Nº 9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 

                       71 
        

 

 

   

 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 
instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será 
ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa 
metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso 
a este de las corrientes defecto que puedan presentarse. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación. 

Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado 
serán de 2.5 mm. 

Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre 
de 14 mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de 
lado como mínimo. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 
(placa o conductor) agua de forma periódica. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 
una arqueta practicable. 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 
conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra. 

Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 
tensión carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la 
grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de 
tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de 
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la instalación estará puesto a tierra. 

Limpieza y orden en la obra. 

6. SISTEMA DECIDIDO PARA CONTROLAR LA SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

6.1. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD 

Justificación. 

La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el 
orden social", mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención 
de riesgos laborales: 

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y 
sanciones en el orden social" con la siguiente redacción: 

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción: 

a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con 
el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, 
en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para 
la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las 
características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del 
entorno de los puestos de trabajo. 

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en 
el trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de 
riesgos laborales.» 

Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial: 

• Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad 

• Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento 
de las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de 
Seguridad. 

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad: 

a) Seguimiento de las distintas unidades de obra: 

Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de 
que se trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad 
planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra. 

b) Seguimiento de máquinas y equipos: 

Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la 
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Recepción de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la 
frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del 
estado de la maquinaria de obra. 

c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores 
autónomos: 

La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores 
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. 
de la obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte 
de los interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 

A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura 
Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, 
Funciones, Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra. 

d) Seguimiento de la entrega de EPIS: 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma 
del documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación 
de dicho acto. e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 

Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o 
cambio de posición se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas 
establecidas en el Capítulo de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se 
detalla rigurosamente. 

El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad 
planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 

e) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 

Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia 
de éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia. 

A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una 
de ellas las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 

7. SISTEMA DECIDIDO PARA FORMAR E INFORMAR A LOS TRABAJADORES 

7.1. CRITERIOS GENERALES 

Justificación. 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 

Artículo 19: Formación de los trabajadores 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
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preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe 
o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 
de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. 

Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales: 

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social", queda redactado de la siguiente forma: 

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas 
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo 
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y 
alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los 
riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de 
actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

Sistema de Formación e Información. 

Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha 
formación, la cual es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de 
prevención de riesgos de la obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", 
quedando registrada documentalmente la entrega y la recepción por parte del 
trabajador, e incluirá: 

• Los procedimientos seguros de trabajo 

• Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas 

• El uso correcto de los EPIS que necesita. 

• La utilización correcta de las protecciones colectivas. 

• La señalización utilizada en obra. 

• Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 

• Los teléfonos de interés. 

8. OFICIOS 

8.1. OPERADOR DE ELECTRICIDAD Ficha de Seguridad 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 
misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose ésta circunstancia 
con un comprobador de tensión. 
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Las herramientas estarán aisladas. 

Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a 
tensión inferior a la tensión de seguridad. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Quemaduras. 

• Electrocuciones. 

• Explosiones o incendios. 

• Golpes, cortes, etc., durante la manipulación. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Antes de accionar un interruptor, estará seguro de que corresponde a la máquina 
que interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido. 

• No se conectará ningún aparato introduciendo cables pelados en el enchufe. 

• Se hará siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 

• No se desenchufará nunca tirando del cable. 

• Se cuidará que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o 
impactados. 

• No se harán reparaciones eléctricas provisionales. De ser necesarias se avisará a 
personas autorizadas para ello. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla de protección. 

8.2. TRABAJOS DE EXPLANACIONES Ficha de Seguridad 

Se incluyen en esta unidad de obra el estudio de aquellos trabajos desmonte y vaciado 
de tierras. 

También se estudian las operaciones del transporte de tierras a vertedero. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Caídas desde el borde de la excavación. 
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• Excesivo nivel de ruido. 

• Atropellos de personas. 

• Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

• Interferencias con conducciones enterradas. 

• Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Antes del inicio de los trabajos, inspeccione la obra con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 

• No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

• Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 

• No podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de 
la excavación. 

• Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

• Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia 
mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación, queda dentro del área de trabajo 
de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima 
distancia de seguridad de 2,00 metros. 

• Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida 
de lo posible. 

• Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de 
amarre para el enganche del arnés de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes. 

• Mono de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Arnés de seguridad. 

8.3. TRABAJOS EN EXCAVACIONES Ficha de Seguridad 

Trabajos de excavación y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante 
definitiva. 

Transporte de tierras al vertedero. 
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RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Caídas desde el borde la excavación. 

• Excesivo nivel de ruido. 

• Atropello de personas. 

• Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

• Interferencias con conducciones enterradas. 

• Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Antes del inicio de los trabajos, inspeccionar la obra con el fin detectar posibles  
grietas o movimientos del terreno. 

• No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

• Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 

• No circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la 
excavación. 

• Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

• Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia 
mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo 
de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima 
distancia de seguridad de 2,00 metros. 

• Disponga pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de 
lo posible. 

• Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de 
amarre para el enganche del arnés de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Arnés de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Trajes impermeables (en tiempo lluvioso). 

• Botas impermeables. 

8.4. TRABAJOS EN BORDILLOS Y RIGOLAS Ficha de Seguridad 

Sobre la solera se extenderá una capa de mortero de 150 mm de altura y 100 mm de 
espesor para el recibido lateral del bordillo. 
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Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre la solera, recibiéndose con 
el mortero lateralmente, de manera que queden juntas entre ellas de 1 cm como 
máximo. 

La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 100 a 150 mm y 
deberá ir enterrado al menos en la mitad de su canto. El tipo acanalado quedará 
totalmente enterrado de manera que queden niveladas sus dos caras superiores con la 
acera y la calzada, respectivamente. 

Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden 
perfectamente rellenas. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

• Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. 

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

• Exposición al ruido. 

• Iluminación inadecuada. 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes. 

• Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un 
disco defectuoso. 

• Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 

• Revise el estado de los cables de la radial. 

• Limpieza y orden en la obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad, (para transitar por la obra). 

• Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras). 

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 
   

 ANEJO Nº 9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 

                       79 
        

 

 

   

 

• Guantes de neopreno. 

8.5. TRABAJOS EN BALDOSAS HIDRÁULICAS Ficha de Seguridad 

Sobre la solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre 
ésta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de 
espesor y cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 

Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se 
espolvoreará éste con cemento. 

Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a 
medida que se vaya extendiendo. 

Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas, 
utilizándose lechada de cemento puro para las juntas menores de 3 mm y de 
cemento y arena cuando el ancho sea mayor. Después se eliminarán los restos de la 
lechada y se limpiará la superficie. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

• Dermatosis por contacto con el cemento. 

• Exposición al ruido. 

• Iluminación inadecuada. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Disponga las herramientas ordenadas y no por el suelo. 

• Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un 
disco defectuoso. 

• Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 

• Revise el estado de los cables de la radial. 
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• Los huecos y bordes del forjado estarán protegidos con redes o barandillas. 

• Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 

• Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 

• Limpieza y orden en la obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad, (para transitar por la obra). 

• Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras). 

• Guantes de neopreno. 

 
Valencia, Abril de 2018 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 
 
 
 

D. Salvador España Tamayo 
Colegiado nº 7.435 
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TRABAJOS PREVIOS

LOCALIZACIÓN DE CONDUCCIONES (CATAS)

DISTANCIAS MÁXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES

EN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SOBRE CONDUCCIONES

DE GAS Y ELECTRICIDAD

EXCAVACION EN MAQUINA HASTA
LLEGAR A 1 m. SOBRE LA TUBERIA.

EXCAVACION CON
MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0,5 m SOBRE
LA TUBERIA

ID 30 mA
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1 m.
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VALLADO OBRA 2. VALLA TRASLADABLE OFICINA TÉCNICA TES S.L.

ANCHO = 3,50 m
ALTO = 2,00 m

VALLA TRASLADABLE

CARACTERÍSTICAS:
1- Base de hormigón reforzado
2- Bastidor de Mallazo 200×100mm. Alambres de 6 mm (horizontales) y 4 mm (verticales) de diámetro
3- Postes soldados de 40 mm
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EAI-2CABLES Y GANCHOS - 1

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO

NO SI
Punto o coca

Punto fijo

Paso de cableado

Paso de
cordoneado

Fig. 9: Cordón de 7 alambres (1+6)

Fig. 10: Cable de 6 cordones. 19 alambres

Cable de
7 alambres
desgaste
mínimo
rigidez
máxima

Cordón de
61 alambres

Desgaste
máximo
rigidez
mínima

Cordón de 19 alambres: desgaste medio, rigidez media.

Fig. 11 Ejemplos de cables de 6 cordones.
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CORRECTO

COLOCACIÓN DE MANGUITOS O PRISIONEROS

CIERRES DE SEGURIDAD PARA GANCHOS. SE RECOMIENDAN ESTOS
O SIMILARES, QUE CIERRAN EL GANCHO POR SIMPLE CONTRA-
PESOS, SIN MUELLES NI DISPOSITIVOS COMPLICADOS.

A = 6 a 8 veces el diámetro del cable.

Cable
(mm.)

5 a 12
12 a 20
20 a 25
25 a 35
35 a 50

Número de manguitos o grapas necesarios
Cables ordinarios de
alma textil

Cables antigiratorios y
de alma mecánica

3
4
5
6
7

4
5
6
7
8

A
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ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO
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EAI-4EJEMPLOS IZADO I

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO

1

CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)

PLANCHA LARGA

AMARRE DE BIDONES

CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN

BIEN

MAL BIEN

GANCHO CON OJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA)

1
2

1

2

2

2

1

11

2

2

1

MAL
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BALANCÍN ESPECIAL PARA
MANIOBRAS DE OBOIDES

TRASLADOS
DE TUBOS
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CON BALANCÍN
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VARIABLE
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EAI-5EJEMPLOS IZADO II

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO
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EAI-6GESTOS CODIFICADOS - 1

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO

Significado

Significado

Descripción

Descripción

Ilustración

Comienzo:

Atención.
Toma de mando

Izar.

Los brazos extendidos
de forma horizontal, las
palmas de las manos
h a c i a d e l a n t e .

Brazo derecho extendido
hacia arriba, la palma de
la mano derecha hacia
adelante, describiendo
lentamente un circulo.

Alto:

Interrupción.
Fin del movimiento.

Bajar.

El brazo derecho extendido
hacia arriba, la palma de
la mano derecha hacia
delante.

Brazo derecho extendido
hacia bajo, palma de la
mano derecha hacia el
interior, describiendo len-
tamente un circulo.

Fin de las opera-
ciones.

Distancia vertical

Las dos manos juntas a
la altura del pecho.

Las manos indican la
distancia.

A) Gestos generales

Ilustración
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EAI-7GESTOS CODIFICADOS - 2

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO

Significado Descripción Ilustración

Avanzar

Hacia la izquierda:
Con respecto al
encargado de las
señales..

Los dos brazos doblados, las
pa lmas de las manos
h a c i a e l i n t e r i o r ,
l o s a n t e b r a z o s s e
m u e v e n l e n t a m e n t e
h a c i a e l c u e r p o .

El brazo izquierdo extendido
más o menos en horizontal,
la palma de la mano izquier-
da hacia abajo, hace peque-
ños movimientos lentos
indicando la dirección.

Retroceder

Distancia horizontal.

Los dos brazos doblados, las
palmas de las manos hacia
el exterior, los antebrazos se
mueven lentamente, ale-
jándose del cuerpo.

Las manos indican la
distancia.

Hacia la derecha:
Con respecto al
encargado de las
señales.

El brazo derecho extendido
más o menos en horizontal,
la palma de la mano dere-
cha hacia abajo, hace pe-
queños movimientos lentos
indicando la dirección.

C) Movimientos horizontales
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EAI-8GESTOS CODIFICADOS - 3

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO

Significado Descripción Ilustración

Peligro:

Alto o parada de
emergencia.

Los dos brazos extendidos
hacia arriba, las palmas
de las manos hacia adelante.

Rápido. Los gestos codificados refe-
ridos a los movimientos
se hacen con rapidez.

Lento. Los gestos codificados refe-
ridos a los movimientos
se hacen muy lentamente.

D) Peligro
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SO-6ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACION II

SEÑALIZACIÓN DE OBRA

TB-6

CONOS DE DIVERSAS

ALTURAS

SEÑAL DE PELIGRO

OBRAS LUMINOSA

TB-14

BASTIDOR MOVIL)

CINTA DE SEÑALIZAR

SUELO

(MARCA VIAL PROVISIONAL)

CINTA DE BALIZAMIENTO

PLÁSTICA

CINTAS DE BALIZAMIENTO

(VARIOS COLORES)

BALIZA INTERMITENTE CON

CELULA FOTOELECTRICA
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SS-4SEÑALES DE PROHIBICIÓN

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

SP-020

PROHIBIDO

APAGAR CON AGUA

SP-030

PROHIBIDO

ENCENDER FUEGO

SP-040

PROHIBIDO FUMAR

SP-080

¡ALTO! NO PASAR

SP-140

PROHIBIDO

SALTAR LAS ZANJAS

SP-270

PROHIBIDO MANIPULAR

LA VÁLVULA

SP-010

AGUA NO POTABLE

SP-260

PROHIBIDO CIRCULAR

DENTRO DE LA

ZONA DE CARGA

SP-390

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

SP-070

PROHIBIDO EL PASO

SP- 240

PROHIBIDO

TRANSPORTAR

PERSONAS

SP-250

PROHIBIDO

SITUARSE DEBAJO

DE LA CARGA

D1D M

SP-210

PROHIBIDO EL PASO

A CARRETILLAS

SP-380

PROHIBIDO EL PASO
SP-190

PROHIBIDO

ACCIONAR

SP-360

NO ALMACENAR

NADA AQUÍ

SP-400

PROHIBIDO EL PASO

SP-220

PROHIBIDO CIRCULAR

O PERMANECER EN

EL RADIO DE ACCIÓN

DE LA EXCAVADORA

SP-370

PROHIBIDA

LA ENTRADA

SP-350

PROHIBIDO DEPOSITAR

MATERIALES, MANTENER

LIBRE EL PASO

661841 90

472594 61

330420 45

235297 31

166210 22

116148 16

83105 11

DIMENSIONES EN mm.

D1

D

M

PROHIBIDO
EL PASO

NO
ALMACENAR

NADA
AQUÍ

PROHIBIDA
LA ENTRADA

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA
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D1

D

M

SO-090

USO OBLIGATORIO

DE GAFAS

O PANTALLA

SO-100

USO OBLIGATORIO

DE CASCO Y

MÁSCARA

SO-070

USO OBLIGATORIO

DE GAFAS

ANTISALPICADURA

SO-400

ES OBLIGATORIO

MANTENER

LIMPIA LA OBRA

SO-120

USO OBLIGATORIO

DE CASCO Y

PROTECTORES AUDITIVOS

SO-130

USO OBLIGATORIO

DE CASCO YGAFAS

SO-080

USO OBLIGATORIO

DE PANTALLA

PROTECTORA

SO-140

USO OBLIGATORIO

DE CASCO Y

PANTALLA PROTECTORA

SO-150

USO OBLIGATORIO

DE CASCO, GAFAS Y

PROTECTORES AUDITIVOS

SO-040

USO OBLIGATORIO

DE CASCO

SO-160

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR

AUDITIVO Y GAFAS

SO-170

USO OBLIGATORIO

DE GUANTES

D1D M

SO-180

USO OBLIGATORIO

DE GUANTES

DIELÉCTRICOS

SO-190

USO OBLIGATORIO

DE CALZADO

DE SEGURIDAD

SO-200

USO OBLIGATORIO

DE BOTAS

DIELÉCTRICAS

SO-210

USO OBLIGATORIO

DE CALZADO

ANTIESTÁTICO

SO-220

USO OBLIGATORIO

DE CINTURÓN

DE SEGURIDAD

SO-230

USO OBLIGATORIO

DE CINTURÓN

DE SEGURIDAD

SO-240

USO OBLIGATORIO

DE CINTURÓN

ANTIVIBRATORIO

SO-250

USO OBLIGATORIO

DE ROPA

PROTECTORA

757841 42

534594 30

378420 21

267297 15

188210 11

132148 8

95105 5

DIMENSIONES EN mm.

SO-370

PASO OBLIGATORIO

PARA PERSONAS

SO-380

DIRECCIÓN

OBLIGATORIA

SO-390

ES OBLIGATORIO

APAGAR EL CIGARRO

MANTENGA
LIMPIA

LA OBRA

SS-5SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
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SS-6
SEÑALES DE SEGURIDAD

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SA-360

¡PELIGRO!

MAQUINARIA PESADA

EN MOVIMIENTO

SA-370

¡PELIGRO!

PASO DE

CARRETILLAS

SA-380

¡PELIGRO!

PASO DE

CAMIONES

SA-400

PELIGRO

INDETERMINADO

SA-230

¡ATENCION!

ÁREA DE RUIDO

PELIGROSO

SA-260

¡PELIGRO!

CARGAS

SUSPENDIDAS

SA-340

¡PELIGRO!

CAÍDAS AL

MISMO NIVEL

SA-280

DESPRENDIMIENTOS

SA-290

¡PELIGRO!

ZONA DE CARGA

Y DESCARGA

SA-300

¡PELIGRO!

OBJETOS FIJOS

A BAJA ALTURA

SA-010

PELIGRO DE

INCENDIO

SA-020

¡PELIGRO!

MATERIAL

COMBURENTE

L1

L1

L

L

M

M

SA-030

PELIGRO DE

EXPLOSIÓN

SA-040

PELIGRO DE

INTOXICACIÓN

SA-050

PELIGRO DE

CORROSIÓN

SA-060

RIESGO

ELÉCTRICO

SA-070

RIESGO

ELÉCTRICO

SA-080

RIESGO

ELÉCTRICO

SA-090

RIESGO

ELÉCTRICO

SA-100

¡ATENCIÓN!

PUESTA A TIERRA

695841 42

492594 30

348420 21

246297 15

174210 11

121148 8

87105 5

DIMENSIONES EN mm.
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SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA SIN IR ACOMPAÑADO DE

PERSONA AUTORIZADA

NO SE PERMITE EL PASO A ESTA

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

MANTENGA
LIMPIA

LA OBRA

SS-7SEÑALES DE USO OBLIGATORIO EN OBRAS

EN ESTA OBRA ES OBLIGATORIO

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
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TRAJE

ISOTERMICO

TRAJE

ANTIACIDO

CHAQUETA DE

SOLDADOR

MANGUITOS DE SOLDADOR

MANDIL DE

SOLDADOR

CHALECOS

REFLECTANTES

POLAINA

DE CUERO

ROPA DE

TRABAJO

TRAJE

DE AGUA

EP-1
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO OFICINA TÉCNICA TES S.L.
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CASCO DE

SEGURIDAD

EP-2
E L E M E N T O S D E P R O T E C C I Ó N P E R S O N A L

P R O T E C C I O N E S D E C A B E Z A , M A N O S Y P I E S

GUANTES DE

USO GENERAL

GUANTES

ANTIACIDO

BOTAS DE SEGURIDAD

DE MEDIA CAÑA

ZAPATO DE SEGURIDAD

GUANTES

ANTICORTE

BOTAS DE AGUA
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EP-5
E L E M E N T O S D E P R O T E C C I Ó N P E R S O N A L

P R O T E C C I Ó N D E L A V I S T A Y E L O I D O OFICINA TÉCNICA TES S.L.
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EP-6CINTURONES DE SEGURIDAD CLASE “A”

E Q U I P O S D E P R O T E C C I Ó N P E R S O N A L
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OO-1MODELO DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DE LA OBRA

1.- VALLA CERRAMIENTO

2.- RETROEXCAVADORA

3.- ACOPIOS

4.- INST. HIGIENE
Y BIENESTAR

5.- ENTIBACIÓN

6.- VALLA PROTECCIÓN

7.- ZONA DE TRÁNSITO

8.- ESCALERA DE MANO

9.- PASO MAQUINARIA

10.- TRÁNSITO DE PERSONAL

11.- ACCESO PERSONAL

ASEOS

4

9

3

101

7

6

0.50

0.50

5

8

2

11

VESTUARIOS

OFICINA TÉCNICA TES S.L.

SEGURIDAD Y SALUD
Nº DE PLANO AJUNTAMENT DE VALENCIA

Servicio del Ciclo Integral del Agua

AJUNTAMENT DE VALENCIA

Servicio del Ciclo Integral del Agua
medio

medio

t
n

m

e

a
ei

b

t

n
m

e

a
ei

b

OO-2ACOPIO DE TUBOS

ORDENACIÓN DE LA OBRA

INCORRECTO

CORRECTO

CALZOS Y BRIDAS
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MO-1
MAQUINARIA DE OBRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RETROEXCAVADORA

PALA CARGADORA

EXCAVADORA MIXTA

BULLDOZER

MEDIDAS CORRECTORASRIESGOS MAS FRECUENTES

Atropellos o atrapamientos

Vuelcos y deslizamientos de la maquina

Maquinas en marcha fuera de control

Caídas por pendientes

Choques con otros vehículos

Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas

Ruido y vibraciones

Interferencias con infraestructuras urbanas

Quemaduras, golpes o Caídas de objetos o personas

- Se prohíbe el acceso a la zona de influencia

de la maquina mientras este trabajando

- Se prohíbe el acceso a personas no autorizadas

- Uso de los E.P.I. Recomendables

- Correcto uso y mantenimiento de la maquina

- Perfecto conocimiento de la maquinaria a utilizar

- Se prohíbe levantar o transportar personal

- Se colocarán banderolas para impedir el contacto

con lineas electricas aereas.

MOTONIVELADORA

OFICINA TÉCNICA TES S.L.
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MO-3
MAQUINARIA DE OBRAS

DUMPER

LOS VEHICULOS QUE NO TENGAN CABINAS CUBIERTAS PARA
EL CONDUCTOR, DEBERAN SER PROVISTOS DE SEGURIDAD

PARA EL CASO DE VUELCO (ART. 124 0.G.S.M.)

PORTICO ANTIVUELCO

OFICINA TÉCNICA TES S.L.



SEGURIDAD Y SALUD
Nº DE PLANO AJUNTAMENT DE VALENCIA

Servicio del Ciclo Integral del Agua

AJUNTAMENT DE VALENCIA

Servicio del Ciclo Integral del Agua
medio

medio

t
n

m

e

a
ei

b

t

n
m

e

a
ei

b

MO-4
MAQUINARIA DE OBRAS

DUMPER (NORMAS) OFICINA TÉCNICA TES S.L.
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DEM-1
DEMOLICIONES

RIESGOS MAS FRECUENTES

ATROPELLOS POR

VEHICULOS AJENOS

A LA OBRA

EMPLEO DE ROPA

REFLECTANTE Y

SEÑALIZACIÓN DE LA

ZONA DE OBRA

CORTES O GOLPES

DERIVADOS DEL MANEJO

DE MAQUINARIA

UTILIZACION DE LOS

E. P. I. RECOMENDADOS

HERIDAS DERIVADAS DE

MAQUINARIA Y

HERRAMIENTAS

UTILIZACIÓN DE CASCO,

GUANTES, BOTAS Y ROPAS

ADECUADAS

LESIONES EN LA

ESPALDA (DOLORES EN

ZONAS LUMBARES)

EMPLEO DE CINTURÓN

DE SEGURIDAD

ATROPELLOS Y

ATRAPAMIENTOS DE LA

MAQUINARIA DE LA OBRA

NO SITUARSE EN LA ZONA

DE INFLUENCIA DE LA

MAQUINARIA

EXPOSICION AL POLVO

PRODUCIDO POR LAS

DEMOLICIONES

EMPLEO DE MASCARILLAS

DE SEGURIDAD

APROPIADAS

EXPOSICION A RUIDO

DE ALTA INTESIDAD

EMPLEO DE CASCO

HOMOLOGADOS

PROYECCIÓN DE

OBJETOS EN LOS

OJOS

UTILIZACIÓN DE GAFAS

DE SEGURIDAD

RIESGOS MAS FRECUENTES
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EX-1
EXCAVACIONES

RIESGO MAS FRECUENTES

EXCAVACIÓN

MEDIDAS CORRECTORASRIESGOS MAS FRECUENTES

Desprendimientos o deslizamientos de tierras

Colisiones, vuelcos y falsas maniobras

Maquinas en marcha fuera de control

Caídas por pendientes de personal y maquinaria

Caídas de personal a distinto nivel

Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas

Ruido y vibraciones

Interferencias con infraestructuras urbanas

Quemaduras y golpes

- Se prohíbe el acceso a la zona de influencia

de la maquina mientras este trabajando

- Se prohíbe el acceso a personas no autorizadas

- Uso de los E.P.I. Recomendables

- Correcto uso y mantenimiento de la maquinaria

- Perfecto conocimiento de la maquinaria a utilizar

- Se prohíbe levantar o transportar personal

- Se colocarán banderolas para impedir el contacto

con lineas electricas aereas.

- Perfecto conocimiento del terreno a ejecutar

- Entibación adecuada en zanjas.

- Empleo del talud adecuado según terreno

Caídas de personal al mismo nivel

Caídas de objetos

Atropellos y atrapamientos

- Colocación de vallas de protección

Valla de protección

1 m.

Distancia minima

Obligatorio usar
calzos de la máquina

1m
.

0,5 m

RIESGOS MAS FRECUENTES
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EX-6
EXCAVACIONES

ZANJAS TIPO

ZONA SIN CARGASZONA SIN CARGAS

BARANDILLA DE
SEGURIDAD

BARANDILLA DE
SEGURIDADSEÑAL

LIMITE
SEÑAL
LIMITE

ZONA DE
PASO

ZONA DE
PASO

ZONA CON CARGASZONA CON CARGAS

ZONA SIN
CARGAS

ZONA SIN
CARGAS

TALUD DE
DESCARGA

ZONA SIN
CARGAS

ZONA SIN
CARGAS

TALUD NATURAL
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EX-7
EXCAVACIONES

ESQUEMA DE ZANJA TIPO ENTIBADA

ZONA LIBRE
DE CARGAS

ZONA LIBRE
DE CARGAS

ZONA PARA
CIRCULACION

SEÑALIZACION
DE LIMITE

RELLENO POSTERIOR

COMO NORMA GENERAL

SOPORTE PARA
BARANDILLAS

DE SEGURIDAD

ANCLA E DE
INMO ILIZACION

ESCALERA
DE MANO

TOPE DE
INMO ILIZACION

OFICINA TÉCNICA TES S.L.
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TUB-1
COLOCACION DE TUBERIAS

RIESGOS MAS FRECUENTES

RIESGOS MAS FRECUENTES

MEDIDAS CORRECTORASRIESGOS MAS FRECUENTES

Caída de personas y/u objetos a distinto nivel

Sobreesfuerzos

- Uso de los E.P.I. Recomendables

- Se habilitará un espacio dedicado al acopio de tubería,

bien clasificado, y próximo al lugar de montaje

- Las tuberías se almacenarán en posición horizontal

trabados sobre maderas para evitar sus deslizamientos.

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel

Golpes y aplastamientos durante las operaciones de

montaje, carga y descarga de la tubería

Cortes y heridas en manos y pies

Arañazos, cortes y heridas en todo el cuerpo

Los derivados de trabajar con suelos húmedos

Fallo en entibaciones o encofrados

Desprendimientos o deslizamiento de tierras

- Se deberá comprobar en todo momento el estado de

las entibaciones y encofrados para evitar posibles

derrumbamientos

- El transporte aéreo de las tuberías mediante grúa se

ejecutara suspendiendo la carga mediante eslingas.
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ENT-3BLINDAJE LIGERO DE ACERO (MODO OPERATIVO)

ENTIBACIONES

BLINDAJE LIGERO DE ACERO

MODO OPERATIVO

Blindaje ligero de acero
Procedimiento:
En suelos cohesivos. Se hace
la excavación en su totalidad
y se introduce la entibación,
completamente montada, en
la zanja.

Blindaje ligero de acero
Procedimiento:
En suelos cohesivos. Se hace
la excavación en su totalidad
y se introduce la entibación,
completamente montada, en
la zanja.
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ENT-7ENTIBACION DOBLE GUIA (MODO OPERATIVO)

ENTIBACIONES

E DOBLE GUIAE DOBLE GUIA

EE
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ENT-8
ENTIBACIONES

ENTIBACIÓN CON TABLESTACAS-1

PLANCHA DE BLINDAJE, CAMARA Y CODAL

Planchas de blindaje
con cámara, KP
Indicadas para todas las tablestacas ligeras
comerciales, por ejemplo
KD III, KD IV, HKD 400, HKD 700,HKD 800.
Para cada perfil existen las guias adecuadas,
en el interior de la camara

Guias soldadas en la camara

4 Tornillos exagonales M20x250, 10.9 zincados
para sustituir la camara

Tablestacas ligeras

Chapa de acero
de 6,5 mm.

El borde redondeado facilita
el paso de las tablestacas

Cuña con pasador

Tubo exterior intercambiable. Protege contra
golpes al husillo roscado

Tuerca de alas con conexión.
Resistente a tracción y compresión.Perno cabeza de martillo Husillo roscado.

Paso rápido.
Doble entrada

Disco de goma dura, de 30 mm.
de espesor. Absorbe los
esfuerzos de compresión hasra
+ 5º, en todas direcciones

Chapa de acero de 16 mm.

Plancha de blindaje

Cámara

Carga admisible a compresión 150 kN
A tracción 60 kN

Codal

Codal
3000
(4000)

1000

Agujero rasgado para colgar: 35x65

Diferentes posiciones
para acodalar
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ENT-9

ENTIBACIONES

Gi-p / 335-400
Gi-p / 285-350
Gi-p / 235-300
Gi-p / 185-250
Gi-p / 135-200
Gi-p / 100-130

L

T P D II D III S D II D D D
AC

T

Planta y sección transversal

hasta 4.2 m

14040

Luz libre entre tablestacas o
anchura del recinto de trabajo

Luz libre entre
planchas

Anchura de la excavación previa
(anchura de la zanja)

ENTIBACIÓN CON TABLESTACAS-2 OFICINA TÉCNICA TES S.L.
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ENTIBACIONES
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1

3

5

2

4

Situar el blindaje GIGANTE KP, en la excavación previa.
L

Para completar la entibación.
E

S

D
E

Colocar las tablestacas y presionar.
U

C
L

Extracción.
U

E
U

MODO OPERATIVO
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ENT-14SOLUCIONES SEGÚN PROFUNDIDADES

ENTIBACIONES

GAMA DE SOLUCIONES

SEGÚN PROFUNDIDADES

Blindaje ligero

Cajones de blindaje

Planchas con cámara

y tablestaca.

Doble guía y planchas

deslizantes.

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

B

C
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RELL-1
RELLENOS

RIESGO MAS FRECUENTES

E ENO

MEDIDAS CORRECTORASRIESGOS MAS FRECUENTES

Desprendimientos o deslizamientos de tierras

Colisiones, vuelcos y falsas maniobras

Maquinas en marcha fuera de control

Caídas por pendientes de personal y maquinaria

Caídas de personal a distinto nivel

Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas

Ruido y vibraciones

Interferencias con infraestructuras urbanas

Quemaduras y golpes

- Se prohíbe el acceso a la zona de influencia

de la maquina mientras este trabajando

- Se prohíbe el acceso a personas no autorizadas

- Uso de los E.P.I. Recomendables

- Correcto uso y mantenimiento de la maquinaria

- Perfecto conocimiento de la maquinaria a utilizar

- Se prohíbe levantar o transportar personal

- Se colocarán banderolas para impedir el contacto

con lineas electricas aereas.

- Entibación adecuada en zanjas.

- Empleo del talud adecuado según terreno

Caídas de personal al mismo nivel

Caídas de objetos

Atropellos y atrapamientos

- Colocación de vallas de protección

Valla de protección

1 m.

Distancia minima

Obligatorio usar
calzos de la máquina

1m
.

0,5 m

RIESGOS MAS FRECUENTES
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FERR-1
TRABAJO CON FERRALLA

RIESGOS MAS FRECUENTES

RIESGOS MAS FRECUENTES

MEDIDAS CORRECTORASRIESGOS MAS FRECUENTES

Caída de personas y/u objetos a distinto nivel

Sobreesfuerzos

Quemaduras por abrasión

- Se prohíbe trepar por las armaduras.

- Uso de los E.P.I. Recomendables

-Se evitará en lo posible el almacenamiento de las

pilas superiores al 1,50 m. de altura

- Se habilitará un espacio dedicado al acopio clasificado,

próximo al lugar de montaje

- Los paquetes de redondos se almacenaran en posición

horizontal sobre durmientes de madera capa a capa.

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel

Golpes y aplastamientos durante las operaciones de

montaje, carga y descarga de los paquetes de ferralla

Cortes y heridas en manos y pies

Arañazos, cortes y heridas en todo el cuerpo

Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras

Los derivados de caminar sobre elementos punzantes

Fallo en entibaciones o encofrados

Desprendimientos de tierras

- Los desperdicios o recortes de acero,se recogerán

acopiandose en un lugar determinado a tal fin, para

su posterior carga a vertedero.

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante

grúa se ejecutara suspendiendo la carga mediante dos

puntos separados mediante eslingas.
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HOR-1
TRABAJO CON HORMIGONES

RIESGOS MAS FRECUENTES

CALZO

VARIABLE SEGÚN

TIPO DE TERRENO

RIESGOS MAS FRECUENTES

MEDIDAS CORRECTORASRIESGOS MAS FRECUENTES

Electrocución (contactos eléctricos)

Caídas o vuelcos de maquinaria

Caída de personas y/u objetos a distinto nivel

Ruido y vibraciones

Quemaduras y golpes

- Maniobras de vertido dirigida por un Capataz o

persona responsable,evitando maniobras incorrectas

- Uso de los E.P.I. Recomendables

- Instalación de barandillas solidas en el frente de la

excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta.

- Instalación de topes de seguridad al final del

recorrido del camión hormigonera.

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones a

menos de 2 m del borde de la excavación.

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel

Atropellos y atrapamientos

-En cargas con cubilote se prohíbe sobrepasar la

carga máxima admisible de la gruja

Rotura, reventón o caída de encofrados

Pisadas sobre objetos punzantes

Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos

Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos)

Fallo en entibaciones

Corrimiento de tierras

- Se habilitarán“puntos de permanencia” seguros;

intermedios, en situaciones de vertido a media ladera

- Instalación de un cable de seguridad amarrado a

puntos sólidos amarrando el mosquetón del cinturón

de seguridad en tajos con riesgo a caídas de altura
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HOR-4
TRABAJO CON HORMIGONES

HORMIGONADO DE ZANJA

Z

aaa
aaa
aaa
aaa

aaa
aaa
aaa
aaa

ZONA PARA
RODADURA

ZONA
COMPACTADA

ZONA
LIBRE DE
CARGAS

PIE DEREC O PARA ANCLA E DEL
CINTURON DE SEGURIDAD

TRAMO DE LA BARANDILLA
TRAS EL TA O

DELANTE DEL TA O

TRAMO DE LA BARNADILLA
DESMONTADO UNICAMENTE
EN EL LUGAR DE ERTIDO

ZONA
LIBRE DE
CARGAS

PUEDE SUSTITUIRLO POR
UN PUNTO SEGURO DEL
MEDIO NATURAL O POR
OTRO REALIZADO PARA

TAL IN

RELLENO REALIZADO
POSTERIORMENTE
LO ANTES POSIBLE

MIENTRAS SE REALIZA EL ORMIGONADO POR DETRAS DEL TA O SE
PROCEDE TRAS EL RAGUADO AL CIERRE DE LA ZAN A

TRAMO ABIERTO EL ESTRICTO NECESARIO PARA INSTALAR UN TRAMO
DE TUBERIA ORMIGONAR EL TRAMO ANTERIOR

CUANTO MENOR TIEMPO PERMANEZCA ABIERTA LA ZAN A MA OR SEGURIDAD
PESE A ELLO PUEDE NECESITAR ENTIBACION

ZONA PARA
SOBRECARGAS
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EL-2
ELECTRICIDAD EN OBRA

RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN

CONTACTO DIRECTO

CONTACTO INDIRECTO
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Solamente deben utilizarse las lámparas

portátiles reglamentarias, nunca lámparas

“bricoleadas”

En el caso de trabajos en cercanías de lineas aéreas

o de cables subterráneos bajo tensión, respetar

las distancias de seguridad
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NORMAS DE SEGURIDAD I OFICINA TÉCNICA TES S.L.
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EL-4
ELECTRICIDAD EN OBRA

NORMAS DE SEGURIDAD II

Manipular con prudencia las

conexiones y clavijas.

No colocar los cables sobre aristas vivas.

Los aislamientos de los cables eléctricos

son las garantías de su seguridad.

Hay que proteger al máximo las

canalizaciones eléctricas contra los

riesgos de aplastamiento, cizalladura,

cortes, etc..., Debe remplazarse todo

cable estropeado..

Utilizar clavijas y tomas

normalizadas.
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EL-6c
ELECTRICIDAD EN OBRA

TOMAS DE TIERRA. EJEMPLOS OFICINA TÉCNICA TES S.L.

Arqueta

400

2
0
0

L

Tubo hierro galvanizado o cobre

D

6
0
0

4
0
0

CONDUCTOR

PICA

SEGURIDAD Y SALUD
Nº DE PLANO

EL-8
ELECTRICIDAD EN OBRA

ESQUEMA CUADRO GENERAL DE OBRA

TOMAS DE CORRIENTE
A 220 V.

ALIMENTACION DE MOTOR
A 380 V.

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
DE 24 V..

INTERRUPTOR
GENERAL

MAGNETOTÉRMICO
GENERAL

ID 300 mA S

ID 30 mA

DIFERENCIAL
GENERAL
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ELECTRICIDAD EN OBRA
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1. CONDICIONES GENERALES

1.1. Condiciones generales de la obra

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un
documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

A) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el 
TRABAJO con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD. 

B) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 

C) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos 
determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
que deberá tener presente la Empresa Principal (Contratista) en la elaboración del 
Plan de Seguridad. 

D) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se 
prevé utilizar con el fin de garantizar su éxito. 

E) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 
PREVENCIÓN decidida y su administración. 

F) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y 
SALUD que sirva para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada. 

Todo eso con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin  accidentes
ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de 
SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual. 

2. CONDICIONES LEGALES

2.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y
que deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada
por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. 

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 
normativa específica que pudiera encontrarse en vigor. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la 
ejecución de las obras. 
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El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por 
objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación 
de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los 
presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de 
los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o 
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en 
los términos señalados en la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a
desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

Se tendrá especial atención a: 

CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 

Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Art. 15. Principios de la 
acción preventiva. 

Art. 16. Evaluación de los riesgos. 

Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. Art. 19. Formación de 
los trabajadores. 

Art. 20. Medidas de emergencia.

Art. 21. Riesgo grave e inminente.

Art. 22. Vigilancia de la salud. 

Art. 23. Documentación. 

Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 

Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 
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Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. Art. 31.- Servicios de 
prevención. 

CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 

Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 

Art. 34.- Derechos de participación y representación. Art. 35.- Delegados de 
Prevención. 

Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. Art. 37.- 
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. Art. 38.- Comité de 
Seguridad y Salud. 

Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. Art. 40.- 
Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 

Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 

Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Art. 44.- 
Paralización de trabajos. 

Art. 45.- Infracciones administrativas. Art. 46.- Infracciones leves. 

Art. 47.- Infracciones graves. 

Art. 48.- Infracciones muy graves. Art. 49.- Sanciones. 

Art. 50.- Reincidencia. 

Art. 51.- Prescripción de las infracciones. Art. 52.- Competencias sancionadoras. 

Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la
planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al
trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los
riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento 
específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 
1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 
siguiente artículo del Real Decreto: 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.

CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 
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Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17
de enero en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de 
las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades  
Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
Prevención de Riesgos laborales. 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a: 

Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 

2.2. Obligaciones específicas para la obra proyectada

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del 

Promotor (Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en
los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los 
Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), 
en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del 
Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el 
Colegio profesional correspondiente y quedará documentalmente en la obra junto 
con el Plan de Seguridad. 

El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el
Estudio de Seguridad y Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción
expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando
fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de 
prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar 
disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación expresa 
del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa 
constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 
calificación legal. 

La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las
estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el
Estudio de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se
deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o 
empleados. 

Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), 
previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
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ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de 
Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el 
Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la 
Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del 
Plan de Seguridad y Salud. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de 
Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la 
Empresa. 

La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden
del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el 
artículo 42 de dicha Ley. 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está 
regulada en el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención 
ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos
38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y
cumplir los requisitos exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos 
establecidos por la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción y muy en especial las especificaciones establecidas 
en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre subcontratación en el sector de la 
construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
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el Sector de la Construcción. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce
el artículo 39. 

B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995). 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que 
se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta
los siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a 
un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número 
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de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son 
competencias de los Delegados de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca 
de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de
esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número   
mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en 
la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos 
estarán facultados para: 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a
los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen
en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas. 

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de 
esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que 
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los 
artículos 18 y 23 de esta Ley. 

Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser 
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer 
las circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las 
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la 
empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de 
los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia 
de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, 
de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para 
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de 
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, 
de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para 
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de 
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo 
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un
plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar 
medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse 
emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por
el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de 
este artículo deberá ser motivada. 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de
esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 
mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en 
la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995) 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá 
un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada 
ajena a la empresa. 

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el 
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tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y 
su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a 
que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso,
con los servicios de prevención. 

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a 
los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se 
refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 

4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En 
el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las 
garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y 
c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 
prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo 
profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como 
consecuencia del desempeño de sus funciones. 

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de 
forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, 
en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 
actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la 
letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención 
al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentarios 
establecidos. 

Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 
deberán asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 
3 del artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran 
concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de 
actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin 
perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o 
entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran 
conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad. 

Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les establece: 
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7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en 
ella existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo.

D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA 

D1) Funciones que deberán realizar. 

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por
las modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales), estos deberán: 

a) Tener la capacidad suficiente 

b) Disponer de los medios necesarios 

c) Ser suficientes en número 

Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer
en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que 
determine su presencia. 

La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 

En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican
detalladamente aquellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se 
considera que puede ser necesaria su presencia por alguno de estos motivos: 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 
aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son 
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considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán 
conocimientos, cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos 
por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la formación preventiva 
necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico. 

D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 

Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del
Real Decreto 1627/1997, por el que se introduce una disposición adicional única en el
RD 1627/1997, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos se
realizará del siguiente modo : 

En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra
para las que es necesaria su presencia, (en función del Artículo 1 apartado Ocho del 
R.D. 604/2006). 

Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento 
de la Memoria de Seguridad se especifican muy detalladamente mediante un 
check-list, las actividades de Vigilancia y Control que deberá realizar el recurso 
preventivo. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de 
las actividades preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales circunstancias 
en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en 
conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata  a la adopción 
de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta 
de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 
7.4 del RD 1627/1997 

2.3. Obligaciones en relación a la ley 32 / 2006 

A) Registro de Empresas Acreditadas.

Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra,
con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación 
como contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas 
contratistas", dependiente de la autoridad laboral competente. 

A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su
caso a la Dirección Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral". 

Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el
Registro, a todas sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al inicio de la
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ejecución del contrato. 

La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el
plazo máximo de diez días naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se
establece en la actual normativa, tendrá efectos con independencia de la situación
registral posterior de la empresa afectada. 

La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra,
para cumplir con el deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista
de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de
18 de octubre. 

Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la
vigencia del contrato y con carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la
responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley, para el supuesto de 
incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro. 

B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido. 

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la 
realización de trabajos en la obra deberán contar, en los términos que se 
establecen en el RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados con 
carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 

No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los 
siguientes porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 

no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 

no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 

a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter 
indefinido que se establece, se han aplicado las siguientes reglas: 

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos 
anteriores al momento del cálculo. 

No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia
los meses naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el
momento del cálculo, aplicando las reglas siguientes en función del número de días
que comprenda el período de referencia. 

b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir 
por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores 
por cuenta ajena de la empresa. 

c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el
cociente que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días 
trabajados por trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos 
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discontinuos. 

d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que 
represente la duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de 
un trabajador a tiempo completo comparable. 

e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, 
se contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso 
semanal, los permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en 
general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar. 

La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en
el momento de formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el 
cumplimiento de los porcentajes anteriores. 

C) Formación de recursos humanos de las empresas. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten 
servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función 
en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y 
las medidas para prevenirlos. 

En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a
que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se justificará en 
esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas dos 
condiciones: 

a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario ex-
pida certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de
la empresa que presten servicios en obras de construcción. 

b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y 
decisiones: Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al 
plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han 
recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el 
conjunto de sus actividades y decisiones. 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral
o educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales,
deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes
contenidos:

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la 
Construcción. 

2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.

3.º Obligaciones y responsabilidades. 
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4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.

5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

D) Libro de subcontratación 

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o
trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un
Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido. 

El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente. 

En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico
desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada
una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, 
conteniendo todos los datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el 
Artículo 8.1 de la Ley 32/2006. 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción
hasta la completa terminación del encargo recibido del promotor. 

Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su
participación en la obra. 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente
modo:

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador 
de seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la 
transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de 
que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo 
dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la 
información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus 
respectivas cadenas de subcontratación. 

b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito 
de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la 
subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en 
conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo 
de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un 
informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una 
copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista 
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entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente 
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. 

El contratista conservará en su poder el original. 

E) Libro registro en las obras de construcción. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, la obligación de la empresa principal de disponer de un libro registro en el 
que  se refleje la información sobre las empresas contratistas y subcontratistas que 
compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, establecida en el 
artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el 
ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición 
y llevanza del Libro de Subcontratación por cada empresa contratista. 

F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y que son tenidas en cuenta en esta obra. 

Anotaciones en el libro de incidencias: 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá 
remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
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veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada 
supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 
contrario, se trata de una nueva observación. 

Aviso previo: 

A través del RD 337/2010 del 19 de Marzo se modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción en materia de aviso previo en consonancia con la modificación 
introducida en este sentido en el Real Decreto-ley 1/1986 por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que introduce un nuevo apartado 
3 del articulo 6 con el objetivo de refundir en uno solo los trámites de aviso previo y 
comunicación de apertura del centro de trabajo. Por tanto, en la apertura del centro 
de trabajo se dará comunicación a la autoridad laboral de todos los datos de la obra. 

SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de
cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal
(Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 
su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor 
por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 
patronal. 

La Empresa Principal (Contratista) viene obligada a la contratación  de su cargo 
en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de 
la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir 
de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

2.4. CLAÚSULA PENALIZADORA EN LA APLICACIÓN DE POSIBLES SANCIONES

El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y
salud aprobado de la obra, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con
cualquiera de las empresas, o trabajadores autónomos que intervengan en la  obra.
Por ello el Coordinador de seguridad y salud redactará un informe suficientemente
detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será 
causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños 
producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo 
de sanción económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la 
obra, en lo referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no 
estará obli- gado al devengo de la última certificación pendiente. 
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3. CONDICIONES FACULTATIVAS

3.1. VIGILANCIA DE LA SALUD

3.1.1. ACCIDENTE LABORAL 

Actuaciones 

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de
riesgos. Estos fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan 
las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante por el factor 
humano. 

En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 

a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá 
inmediatamente para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones. 

b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 

c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, 
aplicando las técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 

d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen 
criterio de las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la
incomodidad y riesgo que implica. 

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES: 

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del 
Accidente. El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar 
constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra. 

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de
las diligencias a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños
personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: 

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación
de Accidentes. El objetivo fundamental de la formalización de este documento es
dejar constancia documental de la investigación de los posibles accidentes que 
puedan ocurrir en la obra. 

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible. 

Comunicaciones 

Comunicaciones en caso de accidente laboral: 

A) Accidente leve. 
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• Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 
correctoras adecuadas. 

• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

B) Accidente grave. 

• Al Coordinador de seguridad y salud. 

• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 
correctoras adecuadas. 

• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

C) Accidente mortal. 

• Al Juzgado de Guardia. 

• Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 
correctoras adecuadas. 

• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

Actuaciones administrativas: 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones
administrativas: 

A) Accidente sin baja laboral. 

Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se 
presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros 
días del mes siguiente. 

B) Accidente con baja laboral. 

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad
gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la 
fecha del accidente. 

C) Accidente grave, muy grave o mortal. 

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas
contadas a partir de la fecha del accidente. 
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3.1.2. PLAN DE VIGILANCIA MÉDICA 

• Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta 
empresa garantizará a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su 
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
derivados de su trabajo, en los términos y condiciones establecidos en dicho Artículo. 

• Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando 
se haya producido un daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las 
medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una investigación al 
respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD: 

Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique
su reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de
contratos en vigor justificarán el haberlos realizado. 

Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos 
médicos a sus trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta 
correspondiente. 

4. CONDICIONES TÉCNICAS

4.1. REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR, LOCALES DE DESCANSO,
COMEDORES Y PRIMEROS AUXILIOS

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra
que dispondrá de lo siguiente: 

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los 
vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente. 

• Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 

• La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

• Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la 
obra proporcione. 

• La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

• Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de 
un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de

PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 

ANEJO Nº 9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

                       22 
        

esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 

• Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo 
cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 

• La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción 
al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en 
lugares próximos a los puestos de trabajo. 

• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 
especiales y cerrados. 

• Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. 

C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para
basuras, aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se 
aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal 
de la obra coma en alguno de ellos. La superficie del comedor ha sido estimada 
alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 

• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. 

• Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 

• Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del 
Real Decreto 486/1997: 

desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura 
de yodo, mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, pa- racetamol, ácido acetil 
salicílico, etc...) 

gasas estériles 

algodón hidrófilo 

venda 

esparadrapo 

apósitos adhesivos 
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tijeras 

pinzas 

guantes desechables 

Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas
desechables y termómetro clínico. 

Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de
Accidentes y Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, 
como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

• Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 
ambulancias, bomberos, policía, etc. 

• En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente. 

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa. 

• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

4.2. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

• Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las 
especificadas en las mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego 
y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los 
demás servicios deberán estarán separados. 

• La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en 
funcionamiento antes de empezar la obra. 

• Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria. 

• Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las 
basuras y desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

5. CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

5.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA

• Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que 
en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 
conforme se ha establecido en el Presupuesto y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad. 
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• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se
estipule en el contrato de la obra. 

• A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en 
cuenta solo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, 
haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 

• En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio 
correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados 
anteriores. 

• En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta 
proposición a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado 
en las Condiciones de Índole Facultativo. 

Valencia, Abril de 2018 
El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

D. Salvador España Tamayo 
Colegiado nº 7.435 



DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



MEDICIONES



MEDICIONES
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A PARQUE CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04-001 PROTECCION INDIVIDUAL                                           
SPIC.1b      u   Casco ctr golpes reg c/ruleta                                   

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regu-
lable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amor-
tizable en 10 usos.

20 20,00

          20,00

SPIC.5a      u   Casco con protección auditiva                                   

Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas UNE-EN 812 y
UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

5 5,00

          5,00

SPIC.1e      u   Casco ctr golpes aisl el                                        

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, ais-
lante eléctrico 440v, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

5 5,00

          5,00

SPIJ.2b      u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor verde filtrante curvo resistente a impac-
tos y  salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable
en 5 usos.

2 2,00

          2,00

SPIJ.3a      u   Gafa para soldadura                                             

Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección anti-
rraya y  protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y  R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.

2 2,00

          2,00

SPIJ.1aad    u   Gafa est nor a-ra                                               

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas
UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

10 10,00

          10,00

SPIM.1agJ    u   Guantes u gnal alg-cau                                          

Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabrican-
te de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

20 20,00

          20,00

SPIM.2a      u   Guantes dielectricos baja tens                                  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de Coformidad y  Folleto informativo.

2 2,00

          2,00
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SPIO.1ad     u   Orejera estándar 30                                             

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal,
tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable en un
uso.

5 5,00

          5,00

SPIP.4b      u   Zapato seguridad puntera                                        

Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y  suela de poliuretano con puntera plásti-
ca resistente a 200J, según norma UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO 20347:2005.

20 20,00

          20,00

SPIX.1a      u   Mono trabajo 1 pieza                                            

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100%  con cremallera central de ny lón, cuello camisero,
bolsillo en la parte delantera y  trasera y  goma en la cintura y  puños, según UNE-EN 340, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

20 20,00

          20,00

SPIX.6a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-
pedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

2 2,00

          2,00

SPIX.7e      u   Cintu seg para caídas                                           

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

2 2,00

          2,00

SPIX.2a      u   Chubasquero largo                                               

Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, según norma UNE-EN 340, inclu-
so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

10 10,00

          10,00

SPIX.3a      u   Chaqueta c/capucha y pantalón                                   

Chaqueta con capucha broches a presión y  pantalón con cinturón elástico, según UNE-EN 50286 y
UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, decla-
ración de Conformidad y  Folleto informativo.

10 10,00

          10,00

SPIX.4a      u   Traje nylon cremallera                                          

Traje ny lon con cremallera y  bolsillos, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-
pedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

10 10,00

          10,00
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SPIV.1a      u   Mascarilla papel                                                

Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma
UNE-EN 405 y  UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

60 60,00

          60,00

SPIV.1b      u   Mascarilla papel c/válvula                                      

Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y  humos, según norma UNE-EN
405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

60 60,00

          60,00

SPIV.1c      u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

40 40,00

          40,00

SPIX13a      u   Arnés c/1 pto amarre                                            

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabrican-
te de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto.

1 1,00

          1,00

SPIX15a      u   Disptv anticaídas ancl flexible                                 

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flex ible, según UNE-EN
353-2 y  UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

2 2,00

          2,00

SPIX12c      u   Cuerda de seguridad anticaída                                   

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gún norma UNE-EN 353-2.

5 5,00

          5,00
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CAPÍTULO 04-002 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
SPST.2aJ     m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m para acotar las zonas de vertido, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

Bailén P3 1 440,00 440,00
Maestro Sosa P6 1 130,00 130,00
Peris y  Valero P9 1 270,00 270,00

          840,00

SPST.3a      u   Valla móvil p/peatones                                          

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

Bailén 10 10,00
Maestro Sosa 4 4,00
Peris y  Valero 6 6,00

          20,00

USPJ0321M    u   Puerta acceso vehículos 4x2m                                    

Puerta para acceso de vehículos de 4,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idénti-
cas al vallado móvil, incluida la colocación.

Bailén 1 1,00
Peris y  Valero 1 1,00

          2,00

USPJ0322M    u   Puerta acceso peatonal 1x2 m                                    

Puerta para acceso peatonal de 1,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idénticas al
vallado móvil, incluida la colocación.

Bailén 1 1,00

          1,00

SPSS.2c      m   Banderola c/sop metálico 1.20m                                  

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante sobre
un soporte metálico 1.20m, incluso colocación.

1 100,00 100,00

          100,00

USPJ0323M    u   Pasarela metálica peatones                                      

Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir el paso de peatones a v iv iendas y  comercios
del perímetro, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

Bailén P3 4 4,00
Maestro Sosa P6 2 2,00
Peris y  Valero P9 2 2,00

          8,00

USPJ0324M    u   Pasarela metáilca vehículos                                     

Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir la circulación de vehículos en el interior del ámbi-
to de actuación del Proyecto, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

Bailén P3 2 2,00
Peris y  Valero P9 1 1,00

          3,00
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CAPÍTULO 04-003 SEÑALIZACIÓN                                                    
SPSA.5a      u   Baliza lumi amarillo interm                                     

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad luminosa 23
Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

5 5,00

          5,00

SPSP.1a      u   Señal de prohibicón                                             

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-
do de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5 5,00

          5,00

SPSP.2a      u   Señal de advertencia                                            

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5 5,00

          5,00

SPSP.3a      u   Señal de obligación                                             

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-
do de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5 5,00

          5,00

SPSP.4a      u   Señal de indicación                                             

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

5 5,00

          5,00

SPSP.6b      u   Señ man refl 2caras stop-dir obl                                

Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y  dirección obligatoria.

4 4,00

          4,00

SPSS.3aM     m   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho, incluso colocación.

Bailén P3 2 440,00 880,00
Maestro Sosa P6 2 130,00 260,00
Peris y  Valero P9 2 270,00 540,00

          1.680,00
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CAPÍTULO 04-004 INSTALACIONES Y SERVICIOS                                       
SEBC.2cbb    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/                                  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y  ventana de
120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calenta-
dor de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y  ex-
terior), interruptor y  dos enchufes, incluida la colocación.

6 6,00

          6,00

SEBC.2ccb    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/                                

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y  ventana de
120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos
fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y  un interruptor, incluida la colocación.

6 6,00

          6,00

SEBC.2caa    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida
la colocación.

6 6,00

          6,00

SEBC.8e      me  Csta almacen alqu 7.00x2.40m                                    

Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7.00x2.40m, de acero galvanizado con cu-
bierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y  puerta, in-
cluida la colocación.

6 6,00

          6,00

SEBE.9aaaJ   me  Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   

Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con  un hueco de dimensiones
25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y  1,0mm en
puertas, pliegues y  bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforzadas con chapa
en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tar-
jeta de identificación, cerradura indiv idual con dos llaves, incluso colocación. Criterio de medición: al-
quiler mensual por unidad de taquilla dentro de caseta. Taquilla mortizable en más de 50 usos.

20 6,00 120,00

          120,00

SEBE.2a      u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      

Percha en cabinas para duchas y WC.

40 40,00

          40,00

SEBE.3aab    u   Banco simple c/zapatero lg150cm                                 

Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y  largo de 150cm, fabricados en tubo de
hierro lacado en blanco y  listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asien-
to de 42cm.

4 4,00

          4,00

SEBE.4a      u   Mesa metálica p/10 personas                                     

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.

2 2,00

          2,00

SEBE.4aJ-M   u   Silla metálica calidad st                                       

Silla metálica plegable, calidad standard.

20 20,00
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          20,00

SEBE.7a      u   Horno microondas                                                

Horno microondas para calentar comidas de 19 l. plato giratorio y  reloj programador.

1 1,00

          1,00

SEBE.8a      u   Radiador eléctrico 1000w                                        

Radiador eléctrico de 1000 W.

1 1,00

          1,00

SEBE.1a      u   Espejo p/vestuario y aseos                                      

Espejo para vestuarios y  aseos obra.

2 2,00

          2,00

SPCI.3a      u   Extintor polvo seco 6 Kg - 55 B                                 

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55 B), cargado, amortizable en tres usos. Colocado.

Comedor 1 1,00
Oficina 1 1,00

          2,00
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CAPÍTULO 04-005 MEDICINA PREVENTIVA                                             
STF.50V      u   Reconocimiento médico                                           

Reconocimiento médico completo a personal de obra, en clínica mutua especializada.

20 20,00

          20,00

SEBE10a      u   Botiquín urgencia                                               

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

20 20,00

          20,00

SEBE11a      u   Reposición botiquín                                             

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 04-006 FORMACIÓN PERSONAL                                              
STFF.1a      h   Formación trabajadores                                          

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y  salud.

20 20,00

          20,00

STFF.2a      u   Material individual didáctico                                   

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y  salud.

20 20,00

          20,00
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CAPÍTULO 04-001 PROTECCION INDIVIDUAL                                           
SPIC.1b      u   Casco ctr golpes reg c/ruleta                                   3,94

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles,
regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto infor-
mativo, amortizable en 10 usos.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SPIC.5a      u   Casco con protección auditiva                                   2,36

Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas UNE-EN 812 y
UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SPIC.1e      u   Casco ctr golpes aisl el                                        0,62

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles,
aislante eléctrico 440v, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SPIJ.2b      u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  2,54

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y  salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amorti-
zable en 5 usos.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SPIJ.3a      u   Gafa para soldadura                                             1,34

Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección
antirraya y  protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SPIJ.1aad    u   Gafa est nor a-ra                                               0,91

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas
UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable en 5
usos.

CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
SPIM.1agJ    u   Guantes u gnal alg-cau                                          1,20

Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fa-
bricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informati-
vo.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SPIM.2a      u   Guantes dielectricos baja tens                                  5,35

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según nor-
ma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-
dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de ca-
lidad CE, declaración de Coformidad y  Folleto informativo.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SPIO.1ad     u   Orejera estándar 30                                             8,40

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o me-
tal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espe-
dido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable
en un uso.

OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SPIP.4b      u   Zapato seguridad puntera                                        8,71

Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y  suela de poliuretano con puntera
plástica resistente a 200J, según norma UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO
20347:2005.

OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SPIX.1a      u   Mono trabajo 1 pieza                                            7,39
Mono de trabajo confeccionado en algodón 100%  con cremallera central de ny lón, cuello camise-
ro, bolsillo en la parte delantera y  trasera y  goma en la cintura y  puños, según UNE-EN 340, in-
cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informa-
tivo.

SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SPIX.6a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        1,75

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN
ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SPIX.7e      u   Cintu seg para caídas                                           12,35

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SPIX.2a      u   Chubasquero largo                                               3,83

Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, según norma UNE-EN 340, in-
cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informa-
tivo.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SPIX.3a      u   Chaqueta c/capucha y pantalón                                   5,35

Chaqueta con capucha broches a presión y  pantalón con cinturón elástico, según UNE-EN
50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-
pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SPIX.4a      u   Traje nylon cremallera                                          3,72

Traje ny lon con cremallera y  bolsillos, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

TRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SPIV.1a      u   Mascarilla papel                                                0,60

Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma
UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de ga-
rantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SPIV.1b      u   Mascarilla papel c/válvula                                      1,02

Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y  humos, según norma
UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
SPIV.1c      u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    4,73

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de ga-
rantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
SPIX13a      u   Arnés c/1 pto amarre                                            4,49

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, forma-
do por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SPIX15a      u   Disptv anticaídas ancl flexible                                 9,89
Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flex ible, según UNE-EN
353-2 y  UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-
dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de ca-
lidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SPIX12c      u   Cuerda de seguridad anticaída                                   14,66

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gún norma UNE-EN 353-2.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04-002 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
SPST.2aJ     m   Valla móvil galvanizada                                         11,77

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m para acotar las zonas de vertido, con sopor-
tes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

ONCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SPST.3a      u   Valla móvil p/peatones                                          4,19

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
USPJ0321M    u   Puerta acceso vehículos 4x2m                                    62,71

Puerta para acceso de vehículos de 4,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idén-
ticas al vallado móvil, incluida la colocación.

SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
USPJ0322M    u   Puerta acceso peatonal 1x2 m                                    25,35

Puerta para acceso peatonal de 1,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idénti-
cas al vallado móvil, incluida la colocación.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SPSS.2c      m   Banderola c/sop metálico 1.20m                                  3,77

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante so-
bre un soporte metálico 1.20m, incluso colocación.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
USPJ0323M    u   Pasarela metálica peatones                                      34,45

Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir el paso de peatones a v iv iendas y  comer-
cios del perímetro, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

USPJ0324M    u   Pasarela metáilca vehículos                                     59,04
Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir la circulación de vehículos en el interior del
ámbito de actuación del Proyecto, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A PARQUE CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04-003 SEÑALIZACIÓN                                                    
SPSA.5a      u   Baliza lumi amarillo interm                                     2,57

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad luminosa
23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SPSP.1a      u   Señal de prohibicón                                             7,79

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galva-
nizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SPSP.2a      u   Señal de advertencia                                            7,46

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SPSP.3a      u   Señal de obligación                                             7,79

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galva-
nizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SPSP.4a      u   Señal de indicación                                             8,72

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de ace-
ro galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SPSP.6b      u   Señ man refl 2caras stop-dir obl                                6,73

Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y  dirección obligatoria.

SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
SPSS.3aM     m   Banda bicolor                                                   0,23

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho, incluso colocación.

CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04-004 INSTALACIONES Y SERVICIOS                                       
SEBC.2cbb    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/                                  85,22

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y  ventana de
120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, ca-
lentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (inte-
rior y  exterior), interruptor y  dos enchufes, incluida la colocación.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SEBC.2ccb    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/                                61,80

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y  ventana
de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos
tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y  un interruptor, incluida la colo-
cación.

SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SEBC.2caa    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 46,09

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, in-
cluida la colocación.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SEBC.8e      me  Csta almacen alqu 7.00x2.40m                                    101,00

Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7.00x2.40m, de acero galvanizado con
cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y
puerta, incluida la colocación.

CIENTO UN  EUROS
SEBE.9aaaJ   me  Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   2,26

Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con  un hueco de dimensiones
25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y
1,0mm en puertas, pliegues y  bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforza-
das con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e infe-
rior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura indiv idual con dos llaves, incluso colocación.
Criterio de medición: alquiler mensual por unidad de taquilla dentro de caseta. Taquilla mortizable
en más de 50 usos.

DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
SEBE.2a      u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      4,28

Percha en cabinas para duchas y  WC.

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
SEBE.3aab    u   Banco simple c/zapatero lg150cm                                 30,78

Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y  largo de 150cm, fabricados en tu-
bo de hierro lacado en blanco y  listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altu-
ra de asiento de 42cm.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SEBE.4a      u   Mesa metálica p/10 personas                                     26,95

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SEBE.4aJ-M   u   Silla metálica calidad st                                       18,39

Silla metálica plegable, calidad standard.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SEBE.7a      u   Horno microondas                                                22,56

Horno microondas para calentar comidas de 19 l. plato giratorio y  reloj programador.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEBE.8a      u   Radiador eléctrico 1000w                                        14,92

Radiador eléctrico de 1000 W.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
SEBE.1a      u   Espejo p/vestuario y aseos                                      15,89

Espejo para vestuarios y  aseos obra.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SPCI.3a      u   Extintor polvo seco 6 Kg - 55 B                                 18,98

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55 B), cargado, amortizable en tres usos. Coloca-
do.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04-005 MEDICINA PREVENTIVA   
STF.50V  u   Reconocimiento médico       46,91

Reconocimiento médico completo a personal de obra, en clínica mutua especializada.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS

SEBE10a  u   Botiquín urgencia      44,10
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SEBE11a  u   Reposición botiquín        18,77

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04-006 FORMACIÓN PERSONAL  
STFF.1a  h   Formación trabajadores        12,93

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y  salud.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
STFF.2a  u   Material individual didáctico       12,22

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y  salud.

DOCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04-001 PROTECCION INDIVIDUAL 
SPIC.1b  u  Casco ctr golpes reg c/ruleta 

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles,
regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto infor-
mativo, amortizable en 10 usos.

Resto de obra y  materiales .............................. 3,84

Suma la partida.............................................. 3,84
Costes indirectos............................ 2,60% 0,10

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,94
SPIC.5a  u   Casco con protección auditiva        

Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas UNE-EN 812 y
UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

Resto de obra y  materiales .............................. 2,30

Suma la partida.............................................. 2,30
Costes indirectos............................ 2,60% 0,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,36
SPIC.1e  u   Casco ctr golpes aisl el 

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles,
aislante eléctrico 440v, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Resto de obra y  materiales .............................. 0,60

Suma la partida.............................................. 0,60
Costes indirectos............................ 2,60% 0,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 0,62
SPIJ.2b  u   Pantalla p/soldadura eléctrica  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y  salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amorti-
zable en 5 usos.

Resto de obra y  materiales .............................. 2,48

Suma la partida.............................................. 2,48
Costes indirectos............................ 2,60% 0,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,54
SPIJ.3a u   Gafa para soldadura 

Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección
antirraya y  protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.

Resto de obra y  materiales .............................. 1,31

Suma la partida.............................................. 1,31
Costes indirectos............................ 2,60% 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,34
SPIJ.1aad u   Gafa est nor a-ra 

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas
UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable en 5
usos.

Resto de obra y  materiales .............................. 0,89

Suma la partida.............................................. 0,89
Costes indirectos............................ 2,60% 0,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 0,91
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SPIM.1agJ  u   Guantes u gnal alg-cau  
Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fa-
bricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informati-
vo.

Resto de obra y  materiales .............................. 1,17

Suma la partida.............................................. 1,17
Costes indirectos............................ 2,60% 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,20
SPIM.2a  u   Guantes dielectricos baja tens 

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según nor-
ma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-
dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de ca-
lidad CE, declaración de Coformidad y  Folleto informativo.

Resto de obra y  materiales .............................. 5,21

Suma la partida.............................................. 5,21
Costes indirectos............................ 2,60% 0,14

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,35
SPIO.1ad  u   Orejera estándar 30  

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o me-
tal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espe-
dido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable
en un uso.

Resto de obra y  materiales .............................. 8,19

Suma la partida.............................................. 8,19
Costes indirectos............................ 2,60% 0,21

TOTAL PARTIDA .......................................... 8,40
SPIP.4b  u   Zapato seguridad puntera  

Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y  suela de poliuretano con puntera
plástica resistente a 200J, según norma UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO
20347:2005.

Resto de obra y  materiales .............................. 8,49

Suma la partida.............................................. 8,49
Costes indirectos............................ 2,60% 0,22

TOTAL PARTIDA .......................................... 8,71
SPIX.1a  u   Mono trabajo 1 pieza 

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100%  con cremallera central de ny lón, cuello camise-
ro, bolsillo en la parte delantera y  trasera y  goma en la cintura y  puños, según UNE-EN 340, in-
cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informa-
tivo.

Resto de obra y  materiales .............................. 7,20

Suma la partida.............................................. 7,20
Costes indirectos............................ 2,60% 0,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,39
SPIX.6a  u   Mandil cuero p/soldadura  

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN
ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

Resto de obra y  materiales .............................. 1,71

Suma la partida.............................................. 1,71
Costes indirectos............................ 2,60% 0,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,75
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SPIX.7e  u   Cintu seg para caídas        
Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

Resto de obra y  materiales .............................. 12,04

Suma la partida.............................................. 12,04
Costes indirectos............................ 2,60% 0,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 12,35
SPIX.2a  u   Chubasquero largo  

Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, según norma UNE-EN 340, in-
cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informa-
tivo.

Resto de obra y  materiales .............................. 3,73

Suma la partida.............................................. 3,73
Costes indirectos............................ 2,60% 0,10

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,83
SPIX.3a  u   Chaqueta c/capucha y pantalón 

Chaqueta con capucha broches a presión y  pantalón con cinturón elástico, según UNE-EN
50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-
pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

Resto de obra y  materiales .............................. 5,21

Suma la partida.............................................. 5,21
Costes indirectos............................ 2,60% 0,14

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,35
SPIX.4a   u   Traje nylon cremallera  

Traje ny lon con cremallera y  bolsillos, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

Resto de obra y  materiales .............................. 3,63

Suma la partida.............................................. 3,63
Costes indirectos............................ 2,60% 0,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,72
SPIV.1a  u   Mascarilla papel 

Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma
UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de ga-
rantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

Resto de obra y  materiales .............................. 0,58

Suma la partida.............................................. 0,58
Costes indirectos............................ 2,60% 0,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 0,60
SPIV.1b  u   Mascarilla papel c/válvula  

Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y  humos, según norma
UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

Resto de obra y  materiales .............................. 0,99

Suma la partida.............................................. 0,99
Costes indirectos............................ 2,60% 0,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,02
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SPIV.1c  u  Mascarilla a-polvo db filtro  
Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de ga-
rantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

Resto de obra y  materiales .............................. 4,61

Suma la partida.............................................. 4,61
Costes indirectos............................ 2,60% 0,12

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,73
SPIX13a  u   Arnés c/1 pto amarre  

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, forma-
do por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto.

Resto de obra y  materiales .............................. 4,38

Suma la partida.............................................. 4,38
Costes indirectos............................ 2,60% 0,11

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,49
SPIX15a u   Disptv anticaídas ancl flexible 

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flex ible, según UNE-EN
353-2 y  UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-
dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de ca-
lidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

Resto de obra y  materiales .............................. 9,64

Suma la partida.............................................. 9,64
Costes indirectos............................ 2,60% 0,25

TOTAL PARTIDA .......................................... 9,89
SPIX12c  u   Cuerda de seguridad anticaída       

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gún norma UNE-EN 353-2.

Resto de obra y  materiales .............................. 14,29

Suma la partida.............................................. 14,29
Costes indirectos............................ 2,60% 0,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 14,66
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CAPÍTULO 04-002 PROTECCIÓN COLECTIVA  
SPST.2aJ   m  Valla móvil galvanizada  

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m para acotar las zonas de vertido, con sopor-
tes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

Mano de obra ................................................ 7,05
Resto de obra y  materiales .............................. 4,42

Suma la partida.............................................. 11,47
Costes indirectos............................ 2,60% 0,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,77
SPST.3a  u   Valla móvil p/peatones        

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.
Mano de obra ................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales .............................. 2,37

Suma la partida.............................................. 4,08
Costes indirectos............................ 2,60% 0,11

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,19
USPJ0321M  u   Puerta acceso vehículos 4x2m       

Puerta para acceso de vehículos de 4,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idén-
ticas al vallado móvil, incluida la colocación.

Mano de obra ................................................ 8,66
Resto de obra y  materiales .............................. 52,46

Suma la partida.............................................. 61,12
Costes indirectos............................ 2,60% 1,59

TOTAL PARTIDA .......................................... 62,71
USPJ0322M  u   Puerta acceso peatonal 1x2 m       

Puerta para acceso peatonal de 1,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idénti-
cas al vallado móvil, incluida la colocación.

Mano de obra ................................................ 5,19
Resto de obra y  materiales .............................. 19,52

Suma la partida.............................................. 24,71
Costes indirectos............................ 2,60% 0,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 25,35
SPSS.2c m   Banderola c/sop metálico 1.20m       

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante so-
bre un soporte metálico 1.20m, incluso colocación.

Mano de obra ................................................ 0,87
Resto de obra y  materiales .............................. 2,80

Suma la partida.............................................. 3,67
Costes indirectos............................ 2,60% 0,10

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,77
USPJ0323M  u   Pasarela metálica peatones        

Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir el paso de peatones a v iv iendas y  comer-
cios del perímetro, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

Mano de obra ................................................ 1,73
Resto de obra y  materiales .............................. 31,85

Suma la partida.............................................. 33,58
Costes indirectos............................ 2,60% 0,87

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,45
USPJ0324M  u   Pasarela metáilca vehículos       

Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir la circulación de vehículos en el interior del
ámbito de actuación del Proyecto, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

Mano de obra ................................................ 3,46
Resto de obra y  materiales .............................. 54,08

Suma la partida.............................................. 57,54
Costes indirectos............................ 2,60% 1,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 59,04
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CAPÍTULO 04-003 SEÑALIZACIÓN  
SPSA.5a u  Baliza lumi amarillo interm 

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad luminosa
23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

Mano de obra ................................................ 1,74
Resto de obra y  materiales .............................. 0,76

Suma la partida.............................................. 2,50
Costes indirectos............................ 2,60% 0,07

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,57
SPSP.1a u   Señal de prohibicón        

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galva-
nizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra ................................................ 1,74
Resto de obra y  materiales .............................. 5,85

Suma la partida.............................................. 7,59
Costes indirectos............................ 2,60% 0,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,79
SPSP.2a u   Señal de advertencia        

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra ................................................ 1,74
Resto de obra y  materiales .............................. 5,53

Suma la partida.............................................. 7,27
Costes indirectos............................ 2,60% 0,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,46
SPSP.3a u   Señal de obligación       

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galva-
nizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra ................................................ 1,74
Resto de obra y  materiales .............................. 5,85

Suma la partida.............................................. 7,59
Costes indirectos............................ 2,60% 0,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,79
SPSP.4a  u   Señal de indicación        

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de ace-
ro galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra ................................................ 1,74
Resto de obra y  materiales .............................. 6,76

Suma la partida.............................................. 8,50
Costes indirectos............................ 2,60% 0,22

TOTAL PARTIDA .......................................... 8,72
SPSP.6b u   Señ man refl 2caras stop-dir obl       

Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y  dirección obligatoria.
Mano de obra ................................................ 1,74
Resto de obra y  materiales .............................. 4,82

Suma la partida.............................................. 6,56
Costes indirectos............................ 2,60% 0,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,73
SPSS.3aM m   Banda bicolor        

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho, incluso colocación.
Mano de obra ................................................ 0,02
Resto de obra y  materiales .............................. 0,20

Suma la partida.............................................. 0,22
Costes indirectos............................ 2,60% 0,01

TOTAL PARTIDA .......................................... 0,23
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CAPÍTULO 04-004 INSTALACIONES Y SERVICIOS  
SEBC.2cbb  me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y  ventana de
120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, ca-
lentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (inte-
rior y  exterior), interruptor y  dos enchufes, incluida la colocación.

Mano de obra ................................................ 15,58
Maquinaria .................................................... 67,07
Resto de obra y  materiales .............................. 0,41

Suma la partida.............................................. 83,06
Costes indirectos............................ 2,60% 2,16

TOTAL PARTIDA .......................................... 85,22
SEBC.2ccb  me  Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/  

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y  ventana
de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos
tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y  un interruptor, incluida la colo-
cación.

Mano de obra ................................................ 15,58
Maquinaria .................................................... 44,35
Resto de obra y  materiales .............................. 0,30

Suma la partida.............................................. 60,23
Costes indirectos............................ 2,60% 1,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 61,80
SEBC.2caa  me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/        

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, in-
cluida la colocación.

Mano de obra ................................................ 15,58
Maquinaria .................................................... 29,12
Resto de obra y  materiales .............................. 0,22

Suma la partida.............................................. 44,92
Costes indirectos............................ 2,60% 1,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 46,09
SEBC.8e  me  Csta almacen alqu 7.00x2.40m  

Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7.00x2.40m, de acero galvanizado con
cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y
puerta, incluida la colocación.

Mano de obra ................................................ 15,58
Maquinaria .................................................... 82,37
Resto de obra y  materiales .............................. 0,49

Suma la partida.............................................. 98,44
Costes indirectos............................ 2,60% 2,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 101,00
SEBE.9aaaJ   me  Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue  

Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con  un hueco de dimensiones
25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y
1,0mm en puertas, pliegues y  bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforza-
das con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e infe-
rior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura indiv idual con dos llaves, incluso colocación.
Criterio de medición: alquiler mensual por unidad de taquilla dentro de caseta. Taquilla mortizable
en más de 50 usos.

Mano de obra ................................................ 0,87
Resto de obra y  materiales .............................. 1,33

Suma la partida.............................................. 2,20
Costes indirectos............................ 2,60% 0,06

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,26
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SEBE.2a u   Percha cabinas p/duchas/wc  
Percha en cabinas para duchas y  WC.

Mano de obra ................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales .............................. 2,46

Suma la partida.............................................. 4,17
Costes indirectos............................ 2,60% 0,11

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,28
SEBE.3aab  u   Banco simple c/zapatero lg150cm  

Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y  largo de 150cm, fabricados en tu-
bo de hierro lacado en blanco y  listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altu-
ra de asiento de 42cm.

Mano de obra ................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales .............................. 28,29

Suma la partida.............................................. 30,00
Costes indirectos............................ 2,60% 0,78

TOTAL PARTIDA .......................................... 30,78
SEBE.4a  u   Mesa metálica p/10 personas        

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.
Mano de obra ................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales .............................. 24,56

Suma la partida.............................................. 26,27
Costes indirectos............................ 2,60% 0,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,95
SEBE.4aJ-M  u   Silla metálica calidad st        

Silla metálica plegable, calidad standard.
Mano de obra ................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales .............................. 16,21

Suma la partida.............................................. 17,92
Costes indirectos............................ 2,60% 0,47

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,39
SEBE.7a u   Horno microondas        

Horno microondas para calentar comidas de 19 l. plato giratorio y  reloj programador.
Mano de obra ................................................ 9,49
Resto de obra y  materiales .............................. 12,50

Suma la partida.............................................. 21,99
Costes indirectos............................ 2,60% 0,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 22,56
SEBE.8a u  Radiador eléctrico 1000w 

Radiador eléctrico de 1000 W.
Mano de obra ................................................ 6,05
Resto de obra y  materiales .............................. 8,49

Suma la partida.............................................. 14,54
Costes indirectos............................ 2,60% 0,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 14,92
SEBE.1a u   Espejo p/vestuario y aseos  

Espejo para vestuarios y  aseos obra.
Mano de obra ................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales .............................. 13,78

Suma la partida.............................................. 15,49
Costes indirectos............................ 2,60% 0,40

TOTAL PARTIDA .......................................... 15,89
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SPCI.3a  u   Extintor polvo seco 6 Kg - 55 B       
Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55 B), cargado, amortizable en tres usos. Coloca-
do.

Mano de obra ................................................ 0,88
Resto de obra y  materiales .............................. 17,62

Suma la partida.............................................. 18,50
Costes indirectos............................ 2,60% 0,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,98
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CAPÍTULO 04-005 MEDICINA PREVENTIVA   
STF.50V  u  Reconocimiento médico  

Reconocimiento médico completo a personal de obra, en clínica mutua especializada.

Suma la partida.............................................. 45,72
Costes indirectos............................ 2,60% 1,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 46,91
SEBE10a  u   Botiquín urgencia      

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Mano de obra ................................................ 3,46
Resto de obra y  materiales .............................. 39,52

Suma la partida.............................................. 42,98
Costes indirectos............................ 2,60% 1,12

TOTAL PARTIDA .......................................... 44,10
SEBE11a  u   Reposición botiquín        

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Mano de obra ................................................ 3,46
Resto de obra y  materiales .............................. 14,83

Suma la partida.............................................. 18,29
Costes indirectos............................ 2,60% 0,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,77
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CAPÍTULO 04-006 FORMACIÓN PERSONAL  
STFF.1a  h  Formación trabajadores  

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y  salud.

Suma la partida.............................................. 12,60
Costes indirectos............................ 2,60% 0,33

TOTAL PARTIDA .......................................... 12,93
STFF.2a  u   Material individual didáctico       

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y  salud.

Suma la partida.............................................. 11,91
Costes indirectos............................ 2,60% 0,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 12,22
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PRESUPUESTO
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A PARQUE CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04-001 PROTECCION INDIVIDUAL                                           
SPIC.1b      u   Casco ctr golpes reg c/ruleta                                   

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regu-
lable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amor-
tizable en 10 usos.

          20,00 3,94 78,80

SPIC.5a      u   Casco con protección auditiva                                   

Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas UNE-EN 812 y
UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

          5,00 2,36 11,80

SPIC.1e      u   Casco ctr golpes aisl el                                        

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, ais-
lante eléctrico 440v, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

          5,00 0,62 3,10

SPIJ.2b      u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor verde filtrante curvo resistente a impac-
tos y  salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable
en 5 usos.

          2,00 2,54 5,08

SPIJ.3a      u   Gafa para soldadura                                             

Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección anti-
rraya y  protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.

          2,00 1,34 2,68

SPIJ.1aad    u   Gafa est nor a-ra                                               

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas
UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

          10,00 0,91 9,10

SPIM.1agJ    u   Guantes u gnal alg-cau                                          

Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabrican-
te de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

          20,00 1,20 24,00

SPIM.2a      u   Guantes dielectricos baja tens                                  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de Coformidad y  Folleto informativo.

          2,00 5,35 10,70

SPIO.1ad     u   Orejera estándar 30                                             

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal,
tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo, amortizable en un
uso.

          5,00 8,40 42,00

SPIP.4b      u   Zapato seguridad puntera                                        

Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y  suela de poliuretano con puntera plásti-
ca resistente a 200J, según norma UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO 20347:2005.

          20,00 8,71 174,20

Página 1

PRESUPUESTO
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A PARQUE CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPIX.1a      u   Mono trabajo 1 pieza                                            

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100%  con cremallera central de ny lón, cuello camisero,
bolsillo en la parte delantera y  trasera y  goma en la cintura y  puños, según UNE-EN 340, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

          20,00 7,39 147,80

SPIX.6a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-
pedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

          2,00 1,75 3,50

SPIX.7e      u   Cintu seg para caídas                                           

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

          2,00 12,35 24,70

SPIX.2a      u   Chubasquero largo                                               

Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, según norma UNE-EN 340, inclu-
so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

          10,00 3,83 38,30

SPIX.3a      u   Chaqueta c/capucha y pantalón                                   

Chaqueta con capucha broches a presión y  pantalón con cinturón elástico, según UNE-EN 50286 y
UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, decla-
ración de Conformidad y  Folleto informativo.

          10,00 5,35 53,50

SPIX.4a      u   Traje nylon cremallera                                          

Traje ny lon con cremallera y  bolsillos, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-
pedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

          10,00 3,72 37,20

SPIV.1a      u   Mascarilla papel                                                

Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma
UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

          60,00 0,60 36,00

SPIV.1b      u   Mascarilla papel c/válvula                                      

Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y  humos, según norma UNE-EN
405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

          60,00 1,02 61,20

SPIV.1c      u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativo.

          40,00 4,73 189,20

SPIX13a      u   Arnés c/1 pto amarre                                            

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabrican-
te de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto.
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PRESUPUESTO
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A PARQUE CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

          1,00 4,49 4,49

SPIX15a      u   Disptv anticaídas ancl flexible                                 

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flex ible, según UNE-EN
353-2 y  UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad, declaración de Conformidad y  Folleto informativo.

          2,00 9,89 19,78

SPIX12c      u   Cuerda de seguridad anticaída                                   

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gún norma UNE-EN 353-2.

          5,00 14,66 73,30

TOTAL CAPÍTULO 04-001 PROTECCION INDIVIDUAL ...................................................................................... 1.050,43
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PRESUPUESTO
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A PARQUE CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04-002 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
SPST.2aJ     m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m para acotar las zonas de vertido, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

          840,00 11,77 9.886,80

SPST.3a      u   Valla móvil p/peatones                                          

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

          20,00 4,19 83,80

USPJ0321M    u   Puerta acceso vehículos 4x2m                                    

Puerta para acceso de vehículos de 4,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idénti-
cas al vallado móvil, incluida la colocación.

          2,00 62,71 125,42

USPJ0322M    u   Puerta acceso peatonal 1x2 m                                    

Puerta para acceso peatonal de 1,00 m de anchura y  2,00 m de altura de características idénticas al
vallado móvil, incluida la colocación.

          1,00 25,35 25,35

SPSS.2c      m   Banderola c/sop metálico 1.20m                                  

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante sobre
un soporte metálico 1.20m, incluso colocación.

          100,00 3,77 377,00

USPJ0323M    u   Pasarela metálica peatones                                      

Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir el paso de peatones a v iv iendas y  comercios
del perímetro, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

          8,00 34,45 275,60

USPJ0324M    u   Pasarela metáilca vehículos                                     

Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir la circulación de vehículos en el interior del ámbi-
to de actuación del Proyecto, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.

          3,00 59,04 177,12

TOTAL CAPÍTULO 04-002 PROTECCIÓN COLECTIVA....................................................................................... 10.951,09
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HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A PARQUE CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04-003 SEÑALIZACIÓN                                                    
SPSA.5a      u   Baliza lumi amarillo interm                                     

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad luminosa 23
Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

          5,00 2,57 12,85

SPSP.1a      u   Señal de prohibicón                                             

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-
do de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

          5,00 7,79 38,95

SPSP.2a      u   Señal de advertencia                                            

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

          5,00 7,46 37,30

SPSP.3a      u   Señal de obligación                                             

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-
do de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

          5,00 7,79 38,95

SPSP.4a      u   Señal de indicación                                             

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

          5,00 8,72 43,60

SPSP.6b      u   Señ man refl 2caras stop-dir obl                                

Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y  dirección obligatoria.

          4,00 6,73 26,92

SPSS.3aM     m   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho, incluso colocación.

          1.680,00 0,23 386,40

TOTAL CAPÍTULO 04-003 SEÑALIZACIÓN......................................................................................................... 584,97
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CAPÍTULO 04-004 INSTALACIONES Y SERVICIOS                                       
SEBC.2cbb    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/                                  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y  ventana de
120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calenta-
dor de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y  ex-
terior), interruptor y  dos enchufes, incluida la colocación.

          6,00 85,22 511,32

SEBC.2ccb    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/                                

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y  ventana de
120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos
fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y  un interruptor, incluida la colocación.

          6,00 61,80 370,80

SEBC.2caa    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida
la colocación.

          6,00 46,09 276,54

SEBC.8e      me  Csta almacen alqu 7.00x2.40m                                    

Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7.00x2.40m, de acero galvanizado con cu-
bierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y  puerta, in-
cluida la colocación.

          6,00 101,00 606,00

SEBE.9aaaJ   me  Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   

Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con  un hueco de dimensiones
25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y  1,0mm en
puertas, pliegues y  bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforzadas con chapa
en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tar-
jeta de identificación, cerradura indiv idual con dos llaves, incluso colocación. Criterio de medición: al-
quiler mensual por unidad de taquilla dentro de caseta. Taquilla mortizable en más de 50 usos.

          120,00 2,26 271,20

SEBE.2a      u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      

Percha en cabinas para duchas y  WC.

          40,00 4,28 171,20

SEBE.3aab    u   Banco simple c/zapatero lg150cm                                 

Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y  largo de 150cm, fabricados en tubo de
hierro lacado en blanco y  listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asien-
to de 42cm.

          4,00 30,78 123,12

SEBE.4a      u   Mesa metálica p/10 personas                                     

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.

          2,00 26,95 53,90

SEBE.4aJ-M   u   Silla metálica calidad st                                       

Silla metálica plegable, calidad standard.

          20,00 18,39 367,80

SEBE.7a      u   Horno microondas                                                

Horno microondas para calentar comidas de 19 l. plato giratorio y  reloj programador.

          1,00 22,56 22,56

SEBE.8a      u   Radiador eléctrico 1000w                                        

Radiador eléctrico de 1000 W.

          1,00 14,92 14,92

SEBE.1a      u   Espejo p/vestuario y aseos                                      

Espejo para vestuarios y  aseos obra.
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2,00 15,89 31,78

SPCI.3a  u   Extintor polvo seco 6 Kg - 55 B        

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55 B), cargado, amortizable en tres usos. Colocado.

2,00 18,98 37,96

TOTAL CAPÍTULO 04-004 INSTALACIONES Y SERVICIOS.............................................................................. 2.859,10
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CAPÍTULO 04-005 MEDICINA PREVENTIVA         
STF.50V  u   Reconocimiento médico        

Reconocimiento médico completo a personal de obra, en clínica mutua especializada.

20,00 46,91 938,20

SEBE10a  u   Botiquín urgencia        

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

20,00 44,10 882,00

SEBE11a  u   Reposición botiquín       

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1,00 18,77 18,77

TOTAL CAPÍTULO 04-005 MEDICINA PREVENTIVA........................................................................................... 1.838,97
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HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A PARQUE CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04-006 FORMACIÓN PERSONAL        
STFF.1a  h   Formación trabajadores       

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y  salud.

20,00 12,93 258,60

STFF.2a  u   Material individual didáctico        

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y  salud.

20,00 12,22 244,40

TOTAL CAPÍTULO 04-006 FORMACIÓN PERSONAL ......................................................................................... 503,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 17.787,56
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
HABILITACIÓN DE SOLARES FASE 1A PARQUE CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULO RESUMEN EUROS

04-001 PROTECCION INDIVIDUAL............................................................................................................................ 1.050,43
04-002 PROTECCIÓN COLECTIVA........................................................................................................................... 10.951,09
04-003 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................ 584,97
04-004 INSTALACIONES Y SERVICIOS ..................................................................................................................... 2.859,10
04-005 MEDICINA PREVENTIVA............................................................................................................................... 1.838,97
04-006 FORMACIÓN PERSONAL ............................................................................................................................. 503,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.787,56

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUEN-
TA Y SEIS CÉNTIMOS
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Valencia, Abril de 2018

El Ingeniero de Caminos, C. y P.  

Autor del Estudio de Seg. y Sal.

Fdo. Salv ador España Tamay o



PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 

ANEJO Nº 10 CONEXIONES AGUA POTABLE 

                            1 
        

ANEJO Nº 10 – CONEXIONES AGUA POTABLE 





PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE  
SOLARES FASE 1A DEL PAI PARQUE CENTRAL 

ANEJO Nº 10 CONEXIONES AGUA POTABLE 

                            2 
        

En las páginas siguientes se adjunta la valoración y los planos de la intervención en las 
conexiones de la red de agua potable a ejecutar 

VALORACIÓN DE LAS CONEXIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE

526,06
996,91
554,19
691,08

1.666,59
1.129,97
1.827,77
5.166,79

813,83

13.373,19

13.373,19

835,82

522,89

14.731,90

1.915,15

883,91

17.530,96

498,49

18.029,45

5.928,08

23.957,53

Asciende la valoración a la expresada cantidad de:

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Valencia, abril de 2018

Coeficiente de actualización (KT= 32,88%)

TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ACTUALIZADO

13% GASTOS GENERALES

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

CONTROL DE OBRA……….

EJECUCIÓN POR CONTRATA MÁS CONTROL DE OBRA

SUMA

RED DE AGUA POTABLE

SEGURIDAD Y SALUD (6,25%)

GESTIÓN DE RESIDUOS (3,91%)

TOTAL DE  EJECUCIÓN MATERIAL

6.  Conexión 6 - Bailen
7.  Conexión 7 - Bailen / Dr. Vila Barbera
9.  Conexión 9 - Peris y Valero
10.  Varios

1.  Conexión 1 - Roig de Corella
2.  Conexión 2 - Maestro Sosa
3.  Conexión 3 - San Vicente Martir / Bailen
4.  Conexión 4 - San Vicente Martir / Bailen
5.  Conexión 5 - Bailen



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 Conexión 1 - Roig de Corella
MJ0025 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 150 MM.

2,00 33,43 66,86
MJ0060 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø150 MM.

1,00 73,04 73,04
VA0009 UD AVISO Y CERRADA DE SERVICIO

1,00 184,81 184,81
MJ0004A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 125-160 MM.

1,00 201,35 201,35

TOTAL 1........................................................................................................................................... 526,06

1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 Conexión 2 - Maestro Sosa
MJ0024 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 100 MM.

2,00 27,86 55,72
VA0009 UD AVISO Y CERRADA DE SERVICIO

1,00 184,81 184,81
VA0011 UD PUESTA EN SERVICIO

1,00 591,40 591,40
MJ0003A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO IGUAL O INFERIOR A 100/110 MM.

1,00 164,98 164,98

TOTAL 2........................................................................................................................................... 996,91

2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3 Conexión 3 - San Vicente Martir / Bailen
MJ0025 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 150 MM.

4,00 33,43 133,72
MJ0060 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø150 MM.

3,00 73,04 219,12
MJ0004A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 125-160 MM.

1,00 201,35 201,35

TOTAL 3........................................................................................................................................... 554,19

3

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4 Conexión 4 - San Vicente Martir / Bailen
MJ0025 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 150 MM.

5,00 33,43 167,15
MJ0026 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 200 MM.

2,00 51,73 103,46
MJ0060 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø150 MM.

3,00 73,04 219,12
MJ0004A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 125-160 MM.

1,00 201,35 201,35

TOTAL 4........................................................................................................................................... 691,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5 Conexión 5 - Bailen
MJ0010 UD DESAGÜE COMPLETO DE Ø 80 MM.

1,00 210,87 210,87
MJ0012 UD HIDRANTE COMPLETO DE Ø 100 MM.

1,00 622,72 622,72
MJ0005A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 175/200 MM.

1,00 278,56 278,56
VA0012 UD VACIADO DE TUBERÍAS EN ZONA CERRADA

1,00 554,44 554,44

TOTAL 5........................................................................................................................................... 1.666,59

5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6 Conexión 6 - Bailen
MJ0012 UD HIDRANTE COMPLETO DE Ø 100 MM.

1,00 622,72 622,72
MJ0015 UD RAMAL. INFERIOR O IGUAL A Ø 40 MM. ( OBRA MECANICA ).

1,00 128,42 128,42
MJ0066 UD VENTOSA AUTOMÁTICA DE Ø40 MM.

1,00 100,27 100,27
MJ0005A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 175/200 MM.

1,00 278,56 278,56

TOTAL 6........................................................................................................................................... 1.129,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7 Conexión 7 - Bailen / Dr. Vila Barbera
MJ0026 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 200 MM.

3,00 51,73 155,19
MJ0061 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø200 MM.

2,00 97,88 195,76
MJ0024 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 100 MM.

2,00 27,86 55,72
MJ0003A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO IGUAL O INFERIOR A 100/110 MM.

1,00 164,98 164,98
MJ0004A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 125-160 MM.

1,00 201,35 201,35
MJ0005A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 175/200 MM.

1,00 278,56 278,56
VA0009 UD AVISO Y CERRADA DE SERVICIO

1,00 184,81 184,81
VA0011 UD PUESTA EN SERVICIO

1,00 591,40 591,40

TOTAL 7........................................................................................................................................... 1.827,77

7

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Conexión  - Peris y Valero

Anulación tubería.1
VA0009 UD AVISO Y CERRADA DE SERVICIO

1,00 184,81 184,81
VA0011 UD PUESTA EN SERVICIO

1,00 591,40 591,40
MJ0026 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 200 MM.

4,00 51,73 206,92
MJ0005A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 175/200 MM.

2,00 278,56 557,12
VA0012 UD VACIADO DE TUBERÍAS EN ZONA CERRADA

1,00 554,44 554,44

TOTAL .1............................................................................................... 2.094,69
Conexiones definitivas.2

MJ0026 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 200 MM.

2,00 51,73 103,46
MJ0025 UD PIEZA Hº. FDO. S/TUB. Hº. FDO. DE Ø 150 MM.

2,00 33,43 66,86
MJ0005A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 175/200 MM.

2,00 278,56 557,12
MJ0004A UD CONEXIÓN A RED DIÁMETRO DE 125-160 MM.

2,00 201,35 402,70
MJ0054 UD PIEZAS P.E. SUP. A Ø110 MM. HASTA Ø200 MM.

2,00 28,44 56,88
VA0009 UD AVISO Y CERRADA DE SERVICIO

4,00 184,81 739,24

9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VA0011 UD PUESTA EN SERVICIO

1,00 591,40 591,40
VA0012 UD VACIADO DE TUBERÍAS EN ZONA CERRADA

1,00 554,44 554,44

TOTAL .2............................................................................................... 3.072,10
TOTAL ........................................................................................................................................... 5.166,79

10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Varios
IMP_101 Ud IMPREVISTOS

1,00 813,83 813,83

TOTAL ......................................................................................................................................... 813,83

11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Conexiones  PAI Parque Central
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 Control de obra
MO0009 H TÉCNICO OPERATIVO

En Conexiones 1 24,0000 24,0000
24,00 25,68 616,32

TOTAL 1 ......................................................................................................................................... 616,32

12
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CONTENEDOR DE OBRA

B PARADA BUS

CARRIL BUS T PARADA TAXI

P CALLE PEATONAL

JNU NO URBANIZADO ZONA AJARDINADA

OCUPACIÓN CALZADA (3 M)

APARCAMIENTO BATERIA
(LIBRE)

B

05/04/2018
CONEXIONES DE AGUA POTABLE - - -
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PAI PARQUE CENTRAL
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- - -
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Desagüe Ø80
(conexión en Te BB)

Tub. exist. Ø200 Fd

Hidrante Ø100
(conexión en Te BB)

Conexión 6:

Ventosa Ø40

Conexión 7:

Codo 45º Ø100

Carrete Ø100

Tub. exist. Ø100

Te exist. Desagüe
Ø80

R 150x200

V Ø200

T
u
b
. 

ex
is

t.
 Ø

2
0
0 V Ø100

Tub. exist. Ø100

Tub. Provisional Ø50

Tub. Provisional Ø50

Fase 2, tub. definitiva
Fase 1, conex. provisional

Conexión 8

(peatonalización):

- - -

Tub. exist. Ø200 Fdg

Manguito Ø200

Conexión 9:

T
u
b
. 

ex
is

t.
 Ø

1
6
0

Tub. Ø200 PAI Tub. exist. Ø200 Fdg

Manguito Ø200

Tub. Ø200 PAI

-Peris y Valero esquina

 Ing. Joaquin Benlloch

-Peris y Valero esquina

Juan Ramón Jimenez

BC Ø150

-Peris y Valero conex.

Ø160 PE

Conexión 2:

Tub. exist. Ø100 Fd

R Ø40

Hidrante Ø100 (Cambio
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